**Objeto/Obra: REFORMA U.B.S. GENTIL MORAES**

**Proponente/Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO-MA**

**Local: POVOADO SANTO ANTÔNIO**

**Data/Referência: SINAPI-DESONERADO 11/2021, ORSE 02/2021, SEINFRA 027.1**

## U.B.S. GENTIL MORAES

# PLANILHA DA CURVA ABC - SERVIÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO COM BDI (R$) | | PESO |
|---|---|---|---|---|
| | | PARCIAL | TOTAL | PARCIAL |
| | | | | |
| 5 | COBERTURA | 32.817,40 | **32.817,40** | 19,25% |
| 11 | PINTURA | 28.749,75 | **28.749,75** | 16,87% |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 23.578,90 | **23.578,90** | 13,83% |
| 6 | REVESTIMENTO | 19.756,03 | **19.756,03** | 11,59% |
| 7 | PISO | 15.377,75 | **15.377,75** | 9,02% |
| 8 | ESQUADRIAS | 14.967,38 | **14.967,38** | 8,78% |
| 9.1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 12.408,64 | **12.408,64** | 7,28% |
| 12 | REDE DE ESGOTO | 5.583,69 | **5.583,69** | 3,28% |
| 10 | LOUÇAS/METAIS | 4.540,98 | **4.540,98** | 2,66% |
| 4 | PAREDES/PAINEIS | 4.352,56 | **4.352,56** | 2,55% |
| 9.3 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 2.850,18 | **2.850,18** | 1,67% |
| 13 | PASSEIO EXTERNO(ACESSO) | 2.299,42 | **2.299,42** | 1,35% |
| 9.2 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1.443,78 | **1.443,78** | 0,85% |
| 3 | RECUPERAÇÃO SUPERESTRUTURA | 758,19 | **758,19** | 0,44% |
| 2 | INFRAESTRUTURA - PISO/CALÇADA | 598,29 | **598,29** | 0,35% |
| 14 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 357,95 | **357,95** | 0,21% |
| | **TOTAL** | **170.440,89** | **170.440,89** | **100%** |

Jodenilson Araújo Silva
Eng. Civil
CREA - 190756963-4

| |
|---|
| |
| |
| |
| D (%) |
| TOTAL |
| |
| 19,25% |
| 16,87% |
| 13,83% |
| 11,59% |
| 9,02% |
| 8,78% |
| 7,28% |
| 3,28% |
| 2,66% |
| 2,55% |
| 1,67% |
| 1,35% |
| 0,85% |
| 0,44% |
| 0,35% |
| 0,21% |
| 100% |