

Ana Beatriz

À

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA

Comissão Permanente de Licitação/CPL

CONVITE N° 003/2021/CPL

DECLARAÇÃO

PROJEPLAN SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 30.052.887/0001-22, sediada na RUA PROFETA ISAIAS N° 541, CENTRO – ALTO ALEGRE DO PINDARÉ -MA , representada pelo(a) Sr.(a) MATHEUS HENRIQUE SOUSA DA SILVA, portador(a) da CNH nº 06740062559 DETRAN/MA, e do CPF nº 040.329.823-76, DECLARA, para os devidos fins que quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo os serviços serem executados e fornecidos sem quaisquer ônus adicionais.

Palmeirândia – MA, 17 de maio de 2021.

Atenciosamente,

Matheus Henrique Sousa da Silva

Matheus H. Sousa da Silva
PROPRIETÁRIO
PROJEPLAN-Serviços Eireli
CNPJ: 30.052.887/0001-22

mandado
RM
MM

CM PALMEIRÂNDIA
FOLHA 257
RUBRICA projeplan

À
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVITE N° 003/2021/CPL

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Edital em referência, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa Proposta, de conformidade com as condições estabelecidas no referido Edital.

O (s) Adendo (s) no (s) foi (ram) recebido (s), incorporado (s) ao Edital e levado (s) em consideração quando da preparação da nossa proposta.

1. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA EXTERNA E SUBSTITUIÇÃO DE PISO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, conforme descrições a seguir:

2. Prazo de entrega: O prazo previsto para a execução dos serviços será de 1 (hum) mês, contados da emissão da Ordem de Serviço

3. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias

4. Valor total e irrevogável: R\$ 80.481,92 (Oitenta mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos). Obrigamo-nos, caso seja adjudicado o objeto da licitação em causa, a comparecer na data, horário e local estabelecidos pelo **Câmara Municipal de Palmeirândia - MA**, para se proceder à assinatura do Contrato.

5. Declaro que quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo os serviços serem executados e fornecidos sem quaisquer ônus adicionais.

Atenciosamente,

Palmeirândia - MA, 17 de maio de 2021.

Matheus Henrique Sousa da Silva
Matheus H. Sousa da Silva
PROPRIETÁRIO
PROJEPLAN-Serviços Eireli
CNPJ: 30.052.887/0001-22

P. Marcos
RD
M. M.

PREPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA - MA

Obra:

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 28,82% Não Desonerado
05/2021 -
Maranhão

Curva ABC de Serviços								
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
87263 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	230,7	192,65	44.444,35	55,27	55,27
92393 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	458,2	56,66	25.961,61	32,28	87,55
91327 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	3,0	815,84	2.447,52	3,04	90,59
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	6,0	404,15	2.424,90	3,02	93,61
100858 SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES	UN	3,0	680,55	2.041,65	2,54	96,15
102182 SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAS	UN	2,0	970,19	1.940,38	2,41	98,56

SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET	CANT -	MES	1,0	754,79	754,79	0,94	99,50
73847/001	LARG=2,20 COMP=6,20M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	CANTEIRO DE OBRAS						
99803 SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	230,7	1,75	403,72	0,50	100,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

62.430,65
17.988,27
80.418,92

PALMEIRÂNDIA - MA, 17 DE MAIO DE 2021.

Matheus Henrique Sousa de Silva

Matheus H. Sousa da Silva
PROPRIETÁRIO
PROJEPLAN-Serviços Eireli
CNPJ: 30.052.887/0001-22

CM PALMEIRÂNDIA
FOLHA 459
RUBRICA Antônio Beatriz
RD

Matheus
Antônio
Matheus



PREPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA - MA

Obra:

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

BDI

ITEM	DESCRIÇÃO	%
1	ADMINISTRAÇÃO	3,00%
2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
3	SEGURO/GARANTIA/RISCO	1,77%
3.1	RISCOS	0,97%
3.2	SEGUROS+GARANTIA	0,80%
4	LUCRO BRUTO	6,16%
5	TRIBUTOS	13,15%
5.1	ISS	5,00%
5.2	PIS	0,65%
5.3	COFINS	3,00%
5.4	CPRB	4,50%

BDI 28,82%

PALMEIRÂNDIA- MA, 17 DE MAIO DE 2021.

Matheus Henrique Sousa da Silva
Matheus H. Sousa da Silva
PROPRIETÁRIO
PROJEPLAN-Serviços Eireli
CNPJ: 30.052.887/0001-22

Matheus H. Sousa da Silva
RD
MM
M



PROJEPLAN
Construção - Locação de Veículos

PREPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA - MA

Obra:

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 28,82% Não Desonerado
05/2021 - Maranhão

Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	10 DIAS	20 DIAS	30 DIAS	40 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.179,69	100,00% 3.179,69			
2	PISO EXTERNO	100,00% 25.961,61	30,00% 7.788,48	40,00% 10.384,64	30,00% 7.788,48	
3	PISO INTERNO	100,00% 44.444,35	30,00% 13.333,31	40,00% 17.777,74	30,00% 13.333,31	
4	ESQUADRIAS	100,00% 4.387,90			100,00% 4.387,90	
5	LOUÇAS	100,00% 2.041,65			100,00% 2.041,65	
6	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 403,72			100,00% 403,72	
Porcentagem			30,22%	35,02%	34,76%	0,0%
Custo			24.301,48	28.162,38	27.955,06	0,00
Porcentagem Acumulado			30,22%	65,24%	100,0%	100,0%
Custo Acumulado			24.301,47	52.463,86	80.418,92	80.418,92

PALMEIRÂNDIA - MA , 17 DE MAIO DE 2021 .

20
M.H.
A

Matheus Henrique Sousa da Silva
Matheus H. Sousa da Silva
PROPRIETÁRIO
PROJEPLAN-Serviços Eireli
CNPJ: 30.052.887/0001-22

CM PALMEIRÂNDIA
FOLHA 2/1
RUBRICA



CM PALMEIRÂNDIA
FOLHA 202
RUBRICA

PREPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA - MA
Obra:
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 28,82% Não Desonerado
05/2021 - Maranhão

Orçamento Sintética									
Ite m	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com	Total	Peso (%)	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.179,69	3,95 %	
1.1	73847/001	SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	1	585,93	754,79	754,79	0,94 %	
1.2	74709/001	SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	313,74	404,15	2.424,90	3,02 %	
2		PISO EXTERNO					25.961,61	32,28 %	
2.1	92393	SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	458,2	43,99	56,66	25.961,61	32,28 %	
3		PISO INTERNO					44.444,35	55,27 %	
3.1	87263	SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	230,7	149,55	192,65	44.444,35	55,27 %	
4		ESQUADRIAS					4.387,90	5,46 %	
4.1	102182	SINAPI PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2	753,14	970,19	1.940,38	2,41 %	
4.2	91327	SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	633,32	815,84	2.447,52	3,04 %	
5		LOUÇAS					2.041,65	2,54 %	
5.1	100858	SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	528,30	680,55	2.041,65	2,54 %	
6		SERVIÇOS FINAIS					403,72	0,50 %	
6.1	99803	SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	230,7	1,36	1,75	403,72	0,50 %	

Total sem BDI 62.430,65
Total do BDI 17.988,27
Total Geral 80.418,92

PALMEIRÂNDIA -MA, 17 DE MAIO DE 2021.

Matheus Henrique Sousa da Silva
Matheus H. Sousa da Silva
PROPRIETÁRIO
PROJEPLAN-Serviços Eireli
CNPJ: 30.052.887/0001-22

Handwritten signatures and initials:
S
Mao
RD
MH
Mu

1. 100% (100%)
2. 100% (100%)
3. 100% (100%)
4. 100% (100%)
5. 100% (100%)
6. 100% (100%)
7. 100% (100%)
8. 100% (100%)
9. 100% (100%)
10. 100% (100%)
11. 100% (100%)
12. 100% (100%)
13. 100% (100%)
14. 100% (100%)
15. 100% (100%)
16. 100% (100%)
17. 100% (100%)
18. 100% (100%)
19. 100% (100%)
20. 100% (100%)
21. 100% (100%)
22. 100% (100%)
23. 100% (100%)
24. 100% (100%)
25. 100% (100%)
26. 100% (100%)
27. 100% (100%)
28. 100% (100%)
29. 100% (100%)
30. 100% (100%)
31. 100% (100%)
32. 100% (100%)
33. 100% (100%)
34. 100% (100%)
35. 100% (100%)
36. 100% (100%)
37. 100% (100%)
38. 100% (100%)
39. 100% (100%)
40. 100% (100%)
41. 100% (100%)
42. 100% (100%)
43. 100% (100%)
44. 100% (100%)
45. 100% (100%)
46. 100% (100%)
47. 100% (100%)
48. 100% (100%)
49. 100% (100%)
50. 100% (100%)
51. 100% (100%)
52. 100% (100%)
53. 100% (100%)
54. 100% (100%)
55. 100% (100%)
56. 100% (100%)
57. 100% (100%)
58. 100% (100%)
59. 100% (100%)
60. 100% (100%)
61. 100% (100%)
62. 100% (100%)
63. 100% (100%)
64. 100% (100%)
65. 100% (100%)
66. 100% (100%)
67. 100% (100%)
68. 100% (100%)
69. 100% (100%)
70. 100% (100%)
71. 100% (100%)
72. 100% (100%)
73. 100% (100%)
74. 100% (100%)
75. 100% (100%)
76. 100% (100%)
77. 100% (100%)
78. 100% (100%)
79. 100% (100%)
80. 100% (100%)
81. 100% (100%)
82. 100% (100%)
83. 100% (100%)
84. 100% (100%)
85. 100% (100%)
86. 100% (100%)
87. 100% (100%)
88. 100% (100%)
89. 100% (100%)
90. 100% (100%)
91. 100% (100%)
92. 100% (100%)
93. 100% (100%)
94. 100% (100%)
95. 100% (100%)
96. 100% (100%)
97. 100% (100%)
98. 100% (100%)
99. 100% (100%)
100. 100% (100%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 28,82% Não Desonerado
05/2021 - Maranhão

PREPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA - MA
Obra:
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

Planilha Orçamentária Analítica					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Valor Total
1.1	73847/001 SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MES	1,0000000 585,93 585,93
Insuno	00010776 SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	Equipamento	MES	1,0000000 585,93 585,93
MO sem LS => 0,00 MO com LS => 0,00					
Valor do BDI => 168,86 Valor com BDI => 754,79					

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 754,79

1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Valor Total
Composição	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000 313,74 313,74
Composição Auxiliar	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM DETONIEDA 400 T - AC 05/2001	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000 281,60 2,81
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000 18,86 18,86
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000 14,12 28,24
Insuno	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N 22* ADESIVADA DE *2 0 X 1 125* M	Material	m²	1,0000000 225,00 225,00
Insuno	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRITA	Material	M	4,0000000 7,59 30,36
Insuno	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000 17,65 1,94

Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material	M	1,0000000	6,53	6,53
		MO sem LS =>	39,81	LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	90,41	Valor com BDI =>		404,15

Quant. => 6,00000000 Preço Total => 2.424,90

2		PISO EXTERNO				25.961,61
2.1		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor
Composição	92393 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,00000000	43,99
Composição Auxiliar	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0135000	19,78
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0041000	8,69
Composição Auxiliar	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,0495000	0,76
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,0589000	0,52
Composição Auxiliar	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1755988	19,02
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1755988	14,12
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	52,50
Insumo	00000711 SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa	Material	m²	1,0174000	33,88
Insumo	00004741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0064000	62,87
		MO sem LS =>	4,88	LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		4,88

100
M
WHL
100

Valor do 12,67 Valor com BDI => 56,66
BDI =>

Quant. => 458,2000000 Preço
Total => 25.961,61

PISO INTERNO				Quant.	Preço	Total
3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor
3.1	87263 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² - AC 06/2014	PISO - PISOS	m ²	1,0000000	149,55
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	14,12
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4400000	22,98
Insuno	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IIII	Material	KG	8,6200000	2,24
Insuno	00038195 SINAPI	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM	Material	m ²	1,0700000	109,10
Insuno	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1400000	4,28
				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	43,10	Valor com BDI =>
						192,65
				Quant. =>	230,7000000	Preço Total =>
						44.444,35

ESQUADRIAS				Quant.	Preço	Total
4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor
4.1	102182 SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS AF 01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS	UN	1,0000000	753,14
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8670000	14,12
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9200000	15,64
Insuno	00003104 SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	1,0000000	101,41
				Quant. =>	230,7000000	Preço Total =>
						4.387,90

2/20 MH
ML



PROJEPLAN
Consultoria - Engenharia de Projetos

CM PALMEIRÂNDIA
FOLHA 966
RUBRICA analise

Insumo	00005031 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	1,8900000	315,00	595,35
		MO sem LS =>	46,36	0,00	MO com LS =>	46,36
		Valor do BDI =>	217,05	Valor com BDI =>		970,19

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.940,38

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total
Composição	91327 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGEN S/VIDROS	UN	1,0000000	633,32	633,32
Composição Auxiliar	91012 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGEN S/VIDROS	UN	1,0000000	324,27	324,27
Composição Auxiliar	91292 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGEN S/VIDROS	UN	1,0000000	244,39	244,39
Composição Auxiliar	100660 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGEN S/VIDROS	M	10,2000000	6,34	64,66
		MO sem LS =>	147,52	0,00	MO com LS =>	147,52	
		Valor do BDI =>	182,52	Valor com BDI =>		815,84	

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 2.447,52

5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total
5.1		LOUÇAS					2.041,65
Composição	100858 SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA [PADRÃO MÉDIO [FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020]	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	528,30	528,30
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0090000	18,58	18,74
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3179000	14,12	4,48
Insumo	00006142 SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO COM TIPO CANOPIA E ESPIND	Material	UN	1,0000000	6,62	6,62

rp
mm

Insuno	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0365000	3,28	0,11
Insuno	00010432 SINAPI	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS	Material	UN	1,0000000	287,19	287,19
Insuno	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUÉLA E BUCHA DE NYLON	Material	UN	2,0000000	9,24	18,48
Insuno	00021112 SINAPI	TAMPA DE VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	Material	UN	1,0000000	192,68	192,68

MO sem 20,13 LS => 0,00 MO com LS 20,13
LS =>
Valor do 152,25 Valor com BDI => 680,55
BDI =>

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 2.041,65

6	SERVIÇOS FINAIS						
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total
Composição	99803 SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1,36	1,36
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0970000	14,12	1,36
			MO sem 1,11 LS => 0,00 MO com LS 1,11 LS => Valor do 0,39 Valor com BDI => 1,75 BDI =>				
				Quant. => 230,7000000	Preço Total => 403,72		

Total sem BDI 62.430,65
Total do BDI 17.988,27
Total Geral 80.418,92

CM PALMEIRÂNDIA
FOLHA 965
KJBR/CA

PALMEIRÂNDIA -MA, 17 DE MAIO DE 2021.

Matthews Henrique Sousa do Silva
Matthews H. Sousa da Silva
PROPRIETÁRIO
PROJEPLAN-Serviços Eireli
CNPJ: 30.052.887/0001-22

PREPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA - MA

Obra: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA - MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 003/2021/CPL

Bancos B.D.I. Encargos
Sociais
Não
Desonerado
SINAPI - 28,82%
05/2021 -
Maranhão

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.179,69	3,95 %
2	PISO EXTERNO	25.961,61	32,28 %
3	PISO INTERNO	44.444,35	55,27 %
4	ESQUADRIAS	4.387,90	5,46 %
5	LOUÇAS	2.041,65	2,54 %
6	SERVIÇOS FINAIS	403,72	0,50 %

Total sem BDI

62.430,65


Total do BDI

17.988,27

Total Geral

80.418,92

PALMEIRÂNDIA - MA, 17 DE MAIO DE 2021.

Matheus Henrique Sousa da Silva

Matheus H. Sousa da Silva

PROPRIETÁRIO

PROJEPLAN-Serviços Eireli

CNPJ: 30.052.887/0001-22

1894-1895

1895-1896

1896-1897