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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE 
CNP) — 01.612.834/0001-10 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Processo Administrativo n° 0603.001/2023 
Modalidade: Tomada de Preços n° 006/2023 
Tipo: Menor Preço Global 

Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de 

Reforma de Postos de Saúde, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e 
Saneamento do Município de Governador Nunes Freire — MA. 

Proposta de Preços da Empresa: 

ARSS CONSTRUCOES LTDA 
CNPJ: 23.706.563/0001-03 

Governador Nunes Freire - MA, em 07 de julho de 2023 

Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire 
Rua do Varejão, no 115, Centro, CEP 65.284-000, Gov. Nunes Freire, Maranhão, Brasil. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA 

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO H°. 0603.001/2023

DATA DE ABERTURA: 3110312023 09:00HRS 

NOME DA LICITANTE: ARSS CONSTRUCOES LTDA 

CNPJ: 23306.56310001-03 

TELEFONE: 098-98494-3008 

7(hOtrna4 flhotmail 

ENDEREÇO: CNP.) n° 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, n° 22, Cidade Operaria, SÃO 



INTERI\\ AZIOI ALE 
CNPJ: 23.706.563/0001-03. Endereço R-201 SE, N°22, CIDADE OPERÁRIA, SAO LUIS-MA. 

Ernail: licitar2017(eannail.com  Fone: 098-98494-3008 

TOMADA DE PREÇOS N°00612023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0503.00112023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

ANEXO VI 
CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
Rua do Varejão, n° 115, CEP: 65.284-000, Centro — Governador Nunes Freire/MA. 

Prezados Senhores, 

satus 
Pritsk
PttemcA

Após examinar e estudar detalhadamente o Edital da Tomada de Preços N° 006/2023 e 
seus Anexos, apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para execução dos 
serviços. 

A presente proposta foi formulada com base nas especificações, condições técnicas, 
administrativas e =tatuais estabelecidas no Edital da Tomada de Preços N° 006/2023, os quais 
aceitamos e nos comprometemos a cumprir integralmente. 

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de, 60 (sessenta) dias, contados 
da data de abertura das propostas. 

O prazo para execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da 
data do recebimento da ordem de serviço. 

Conta para depósito dos pagamentos das faturas: 
Banco:BRADESCO SIA, Agência:1123-1, Conta corrente: 15.997-2 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ R$ 1.522.686,36 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte 
e Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos), 

Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas com 
materiais, mão de obra, tributos, impostos, taxas e despesas, seja qual for o seu título ou natureza, 
incluindo, mas não se limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, 1SS, despesas de 
viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, 
representando a compensação integral peia prestação dos serviços. 

Indicamos como Representante Legal, para assinar o Contrato de execução dos serviços: 
Nome completo: Acsonregenes Silva dos Santos. 
Nacionalidade: Brasileiro Estado Civil: casado 
Qualificação Profissional: Engenheiro Civil 
CPF: 038.752.473-88 CNH: 04035169600 
Endereço: R-201, SN, Cidade Operária, São Luis-MA 
Cargo/Função que ocupa na empresa Proponente: Empresário 
DADOS DA EMPRESA 
RAZÃO SOCIAL: ARSS CONSTRUÇÕES LTDA. 
ENDEREÇO: R-201 SE, N°22, CIDADE OPERÁRIA, SÃO WIS-MA. 
C.N.P.J: 23.706.563/0001-03, 
Emelt: licitar20170hoimail com  Fone: 098-98494-3008 

Sãt is-MA, 31 de rço de 2023. 

Pedro da Silva Ribeiro lho 
Empresário/Procurador 

RG: 028643582005-4 55P-MA/ CPF: 088.977.863-91 
ARSS CONSTRUÇÕES UMA 

Scanned with CamScanner 
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CNPJ: 23.706.563/0001-03. Endereço R-201 SE, N°22, CIDADE OPERÁRIA, SÃO LUIS-MA. 

Email: licitar2017@hotmail.com  Fone: 098-98494-3008 
TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0603.00112023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

PROPOSTA DE PREÇOS 

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de Reforma de Postos de Saúde, de 
interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de Governador Nunes Freire — MA 

Valor Total: R$ 1.522.686,36 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e 
Trinta e Seis Centavos). 

ÇOMPP £4 ÇàXg OS LOW IPS 
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES 
FREIRE 

BDI: 26,36% 

OBRA: Reforma dos Postos de Saúde do Município de Governador 
Nunes Freire 

ENC. SOCIAIS 
DESONERADOS: 

113,42°A 

Fonte de Composição dos Preços sem desoneração: (SINAPI MA - 
12/2022);(0RSE - 11/2022);(SBC MA - 08/2022) 
Local da Obra: Governador Nunes Freire/MA 

Item 
, 
Fornece •Descrição do

Serviço-Codigo ynid 
Coeficiente , 

Preço . 
Una. 

Preço 
Total. 

01 CP-01 

Revisão de 
cobertura com 
aproveitamento de 
80%, baseado na 
composição 72091 

rn2 65,19 

I 
SINAPI- 

MA 
"site " 
CEF 

7175 

Telha cerâmica tipo 
colonial, simples, 
não  resinada, cor 
clara, rg qualid, 
comp=51cm, 26 
un/m2 (Itabaianinha 
ou similar) un 

un 
13,000000 

O 
1' 13 
- 

14,69 

C 
SINA

A
PI- 

M 
"site" 
CEF 

88323 
TELHADISTA COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,5600000 23,33 13,06 

C 
SINAPI- 

MA 
"site" 
CEF 

88316 
SERVENTE DE OBRAS 

H 2,0000000 18,72 37,44 

Custo Direto Total 65,19 
Taxa de BDI % 
Total da Composição 65,19 

02 CP-02 

REVISSÃO DE 
TRAMA DE 
MADEIRA 
COMPOSTA POR 
RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-
CANAL COM 

37,50 
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CNPJ: 23.706.563/0001-03. Endereço R-201 SE, N°22, CIDADE OPERÁRIA, SÃO LUIS-MA. 

Email: licitar2017@hotmail.com  Fone: 098-98494-3008 
TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0603.001/2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

APROVEITAMENTO 
DE 70% DO 
MATERIAL 

SINAPI- 
MA 

"site" 
CEF 

88239 

AJUDANTE DE 
CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,4020000 18,95 7,62 

SINAPI- 
MA 

"site" 
CEF 

88262 

CARPINTEIRO DE 
FORMAS COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,4000000 23,54 9,42 

I 
SINAPI- 

MA 
"site" 
CEF 

 4408 

RIPA NAO 
APARELHADA, *1,5 X 
5* CM, EM 
MACARANDUBA, 
ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA 
REGIA° - BRUTA 

M 0,7719000 2,82 2,18 

I 
SINAPI- 

MA 
"site" 
CEF 

 4425 

VIGA NAO 
APARELHADA *6 X 
12* CM, EM 
MACARANDUBA, 
ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

M 0,2205000 31,3 6,90 

I 
SINAPI- 

MA 
"site" 
CEF 

 4430 

CAIBRO NAO 
APARELHADO *5 X 
6* CM, EM 
MACARANDUBA, 
ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA 
REGIA()- BRUTA 

M 0,7008000 14,8 10,37 

I 
SINAPI- 

MA 
"site" 
CEF 

 20247 

PREGO DE ACO 
POLIDO COM 
CABECA 15 X 15 (1 
1/4 X 13) 

KG 0,0210000 23,6 0,50 

I 
SINAPI- 

MA 
"site" 
CEF 

 39027 

PREGO DE ACO 
POLIDO COM 
CABECA 19 X 36 (3 
1/4 X 9) 

KG 0,0150000 21,29 0,32 

I 
SINAPI- 

MA 
"site" 
CEF 

 40568 

PREGO DE ACO 
POLIDO COM 
CABECA 22 X 48 (4 
1/4 X 5) 

KG 0,0090000 21,47 0,19 

Custo Direto Total 37,50 
Taxa de BDI % 
Total da Composição 37,50 

03 CP-03 
Pintura para 
Logotipo e Letreiro 

m
, 

149,94 

SINAPI- "site" 3767 Lixa em folha para un 0,1000000 0,94 0,09 
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CNPJ: 23.706.563/0001-03. Endereço R-201 SE, N°22, CIDADE OPERÁRIA, SÃO LUIS-MA. 

ErnaiI: nciiar2017ahotmail.corn  Fone: 098-98494-3008 
TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0603.00112023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

MA CEF parede ou madeira, 
numero 120 (cor 
vermelha) 

I 
SINAPI- 

MA 
"site" 
CEF 

5318 
Solvente diluente a 
base de aguarras 

I 0,1300000 19,98 2,60 

I 
SINAPI- 

MA 
"site" 

CEF 
38179 

Roldana concava 
dupla, 4 rodas, para 
porta de correr, em 
zamac com chapa de 
aco, rolamento 
interno blindado de 
aco revestido em 
nylon 

I 0,0388889 45,51 1,77 

I 
SINAPI- 

MA 
"site" 
CEF 

7292 
Tinta esmalte 
sintetico premium 
brilhante 

L 0,4000000 39,14 15,66 

I 
SINAPI- 

MA 
"site" 
CEF 

35692 
Tinta latex acrilica 
standard, cor branca 

I 0,2400000 17,70 4,25 

C 
SINAPI- 

MA 
"site" 
CEF 

88310 
Pintor com encargos 
complementares 

h 0,8000000 26,14 20,91 

C 
SINAPI- 

MA 
"site" 
CEF 

88316 
Servente com 
encargos 
complementares 

h 0,4000000 18,72 7,49 

C 
SINAPI- 

MA 
"site" 
CEF 

88311 
Pintor de letreiros 
com encargos 
complementares 

h 3,8000000 25,57 97,17 

Custo Direto Total 149,94 
Taxa de BDI % 

Total da Composição 149,94 

CP-11 

EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTO EM 
PISO 
INTERTRAVADO, 
COM BLOCO 
PISOGRAMA DE 60 
X 60 CM, 
ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022, COM 
REAPROVEITAMENT 
O DE 70% DAS 
PEÇAS. 

54,29 

C 
SINAPI- 

MA 
"site" 
CEF 

88260 
CALCETEIRO COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,1081000 23,72 2,56 

C 
SINAPI- 

MA 
"site" 
CEF 

88316 
SERVENTE COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,1081000 18,72 2,02 

C 
SINAPI- 

MA 
"site" 

CEF 
91277 

PLACA VIBRATÓRIA 
REVERSÍVEL COM 
MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA 

CHP 0,0055000 8,16 0,04 
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Email: licitar2017ahotmaii.com  Fone: 098-98494-3008 
TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0603.001/2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

CENTRIFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - 
CHP DIURNO. 
AF 08/2015 

C 
SINAPI- 

MA 
"site" 
CEF 

91278 

PLACA VIBRATÓRIA 
REVERSÍVEL COM 
MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - 
CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

CHI 0,0486000 0,58 0,03 

SINAPI- 
MA 

"site" 
CEF 

91283 

CORTADORA DE 
PISO COM MOTOR 4 
TEMPOS A 
GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, 
COM DISCO DE 
CORTE 
DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, 
DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 
X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

CHP 0,0038000 9,55 0,04 

C 
SINAPI- 

MA 
"site" 
CEF 

91285 

CORTADORA DE 
PISO COM MOTOR 4 
TEMPOS A 
GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, 
COM DISCO DE 
CORTE 
DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, 
DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 
X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

CHI 0,0503000 1,21 0,06 

I 
SINAPI- 

MA 
"site" 
CEF 

370 

AREIA MEDIA 
POSTO 
JAZIDA/FORNECEDO 
R (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

m3 0,0170400 70,00 1,19 

I 
SINAPI- 

MA 
"site" 
CEF 

4741 

PO DE PEDRA 
(POSTO 
PEDREIRA/FORNECE 
DOR, SEM FRETE) 

m3 0,0003300 70,18 0,02 
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CNPJ: 23.706.563/0001-03. Endereço R-201 SE, N°22, CIDADE OPERÁRIA, SÃO LUIS-MA. 
Email: licitar2017ahotmail.corn  Fone: 098-98494-3008 

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0603.001/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

I 
SINAPI- 

MA 
"site" 
CEF 

40515 

BLOQUETE/PISO DE 
CONCRETO - 
MODELO 
PISOGRAMA/CONCR 
EGRAMA/PAVI-
GRADE/GRAMEIRO, 
DIMENSOES 
APROXIMADAS DE 
60 CM X 60 CM E 
ESPESSURA DE 8 CM 
(+/- 1 CM), COR 
NATURAL 

m2 0,4520250 106,92 48,33 

Custo Direto Total 54,29 
Taxa de BDi % 
Total da Composição 54,29 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
PROPONENTE: PREFELFURA MUNiCIPAL DE GOVERNADOR NUNES 
FREIRE 

VALOR DO 
ORÇAMENTO: 

R$ 1.522.686,36 

OBRA: Reforma dos Postos de Saúde do Município de Governador 
Nunes Freire BOI: 26,36% 
Fonte de Composição dos Preços sem desoneração: (SINAPI MA - 
12/2022); (ORSE - 11/2022);(SBC MA - 08/2022) 

ENCARGOS SOCIAIS 
(Horista): 113,42% 

Local da Obra: Governador Nunes Freire/MA 
ENCARGOS SOCIAIS 
(Mensalista): 71,04% 

item Descriçã'o Und Quant. Referência 
, 

Codigo 
Serviço 

Custo 
Unitário 
sem BDI 

Custo 
Unitário 
com BDI 

Preço Total 
C/BDI 

_ ._, 
Peso (%) 

1.0 
Posto de 
Saúde Vila 
Maranhão 

158.829,50 10,43% 

1.1 COBERTURA 

1.1.1 

Revisão de 
cobertura 
com 
aproveita men 
to de 80%, 
baseado na 
composição 
72091 

m2 248,35 
COMPOSIÇ 

;61/40 
CP -01 65,19 82,37 20.456,59 1,34% 

1.1.2 

REVISSÃO DE 
TRAMA DE 
MADEIRA 
COM POSTA 
POR RIPAS, 
CAIBROS E 
TERÇAS PARA 
TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS 

m2 248,35 
COMPOSIÇ 

À' ° 
CP - 02 37,50 47,39 11.769,31 0,77% 



SEMUS 
P'OLHA 
RUCMC.A 

INFERNA7,10-\ 
CNPJ: 23.706.563/0001-03. Endereço R-201 SE, N°22, CIDADE OPERÁRIA, SÃO LUIS-MA. 
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TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0603.001/2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

PARA TELHA 
CERÂMICA 
CAPA-CANAL 
COM 
APROVEITAM 
ENTO DE 70% 
DO MATERIAL 

1.1.3 

Restauro - 
Revisão em 
madeirament 
o estrutural 
de forro 
artístico de 
madeira 

m2 169,85 ORSE 3916 64,35 81,31 13.810,50 0,91% 

1.1.4 

PINTURA 
IMUNIZANTE 
PARA 
MADEIRA, 1 
DEMÃO. 
AF 01/2021 

m2 248,35 
 
SINAPI - 

MA 
102233 10,86 13,72 3.407,36 0,22% 

1 2 .
INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA 

1.2.1 

Interruptor 
simples 1 
seção de 
embutir 2P+T 
10A / 250v 

un 5,00 
SINAPI - 

MA 
91952 17,59 22,23 111,15 0,01% 

1.2.2 

Tomada alta 
de embutir (1 
módulo), 
2p+t 10 
incluindo 
suporte 
placa - 
fornecimento 
e instalação 

un 5,00 
SINAPI - 

MA 
91992 38,51 42,66 243,30 0,02% 

1.2.3 

Lâmpada 
compacta de 
led 10 w, 
base e27 - 
fornecimento 
e instalação 

un 15,00 
SINAPI - 

MA 
97610 16,03 20,26 303,90 0,02% 

1.2.4 

Luminária 
tipo spot, de 
sobrepor, 
COM 1 
lâmpada de 
15 w - 
fornecimento 
e instalação 

un 8,00 
SINAPI - 

MA 
97593 138,60 175,13 1.401,04 0,09% 

1.2.5 
Cabo de 
cobre flexível 

un 
SINAPI - 

200,00 
MA 

91926 3,81 4,81 962,00 0,06% 
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TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0603.001/2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

isolado, 2,5 
mm2, anti-
chama 
450/750 v, 
para circuitos 
terminais 
fornecimento 
e instalação. 
af_12/2015 

1.2.6 

Revisão de 
ponto de luz 
tipo 3, em 
teto ou 
parede 

pt 3,00 ORSE 626 162,85 205,78 617,34 0,04% 

1.2.7 

Revisão de 
ponto de 
tomada de 
força tipo 2 

pt 3,00 ORSE 630 157,53 199,05 597,15 0,04% 

1.2.8 

Revisão de 
ponto de 
tomada 
simples com 
reposição da 
tomada e da 
fiação 

pt 6,00 ORSE 628 101,99 128,87 773,22 0,05% 

1.2.9 

Revisão de 
ponto de 
interruptor 
com 
reposição do 
interruptor e 
fiação 

pt 6,00 ORSE 632 92,07 116,34 698,04 0,05% 

1.3 ESQUADRIAS - 

1.3.1 

Fechadura de 
embutir, 
completa, 
acabamento 
padrão 
popular - 
Fornecimento 
e instalação 

un 4,00 
SINAPI - 

MA 
91304 102,15 129,08 516,32 0,03% 

1.3.2 

Fechadura de 
embutir para 
porta de 
banheiro, 
completa, 
acabamento 
padrão 
popular, 
incluso 
execução de 
furo - 

un 2,00 
SINAPI - 

MA 
91305 102,99 130,14 260,28 0,02% 



SEMUS - Cittf2 z.,?_a 

RuamcA 72 

A  /10 A 
CNPJ: 23.706.563/0001-03. Endereço R-201 SE, N°22, CIDADE OPERÁRIA, SÃO LUIS-MA. 

Email: licitar2017@hotmail.com  Fone: 098-98494-3008 
TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0603.001/2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

fornecimento 
e instalação. 
af_12/2019 

1.3.3 

Kit de porta 
de madeira 
para pintura, 
semi-oca 
(leve ou 
média), 
padrão 
popular, 
80x210cm, 
espessura de 
3,5cm, itens 
inclusos: 
dobradiças, 
montagem e 
instalação do 
batente, 
fechadura 
com 
execução do 
furo - 
fornecimento 
e instalação. 
af_12/2019 

m2 2,00 
SI NAPI - 

MA 
91314 775,66 980,12 1.960,24 0,13% 

1.3.4 
Revisão de 
esquadria de 
madeira 

m2 5,04 ORSE 1797 94,88 119,89 604,25 0,04% 

1.3.5 

Revisão de 
grade 
proteção c/ 
barra chata 
1/8" x 5/8" 

un 1,50 ORSE 1848 116,79 147,58 221,37 0,01% 

1.4 
LOUÇAS 
METAIS 

1.4.1 

Lavatório 
louça branca 
suspenso, 
29,5 x 39cm 
ou 
equivalente, 
padrão 
popular, 
incluso sifão 
tipo garrafa 
em pvc, 

válvula e 

engate 
flexível 30cm 
em plástico e 
torneira 

un 2,00 
SINAPI - 

MA 
86942 242,76 306,75 613,50 0,04% 
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cromada de 
mesa, padrão 
popular - 
fornecimento 
e instalação. 
af_01/2020 

I 
i 

1.4.2 

Vaso 
sanitário 
sifonado com 
caixa 
acoplada 
louça branca, 
incluso 
engate 
flexível em 
plástico 
branco, 1/2 x 
40cm 
fornecimento 
e instalação. 
af_01/2020 

un 2,00 
SINAPI - 

MA 
86931 472,96 597,63 1.195,26 0,08% 

1.4.3 
Chuveiro 
plástico sem 
registro 

un 2,00 ORSE 2050 40,78 51,53 103,06 0,01% 

1.5 
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANI 
TAR IAS 

- 

1.5.1 
Revisão de 
ponto de 
água tipo 3 

un 3,00 ORSE 1205 152,61 192,84 578,52 0,04% 

1.5.2 

Revisão de 
ponto de 
esgoto tipo 3 
- Rev. 01 

un 4,00 ORSE 1682 131,14 165,71 662,84 0,04% 

1.5.3 

Revisão de 
ponto de 
esgoto tipo 2 
- Rev. 01 

un 5,00 ORSE 1681 90,72 114,63 573,15 0,04% 

16 
FACHADA E 
MURO 

1.6.1 

COMPOSIÇÃO 
PARAMETRIC 
A PARA 
EXECUÇÃO 
DE 
ESTRUTURAS 
DE 
CONCRETO 
ARMADO 
CONVENCION 
AL, PARA 
EDIFICAÇÃO 

m 3 0,91 
SINAPI - 

MA 
104483 2.227,40 2.814,54 2.561,23 0,17% 
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HABITACION 
AL 
MULTIFAMILI 
AR (PRÉDIO), 
ATÉ 4 
PAVIMENTOS 
, FCK = 25 
MPA. 
AF_11/2022 

1.6.2 

ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO 
DE BLOCOS 
CERÂMICOS 
FURADOS NA 
HORIZONTAL 
DE 9X19X29 
CM 
(ESPESSURA 9 
CM) E 
ARGAMASSA 
DE 
ASSENTAMEN 
TO COM 
PREPARO EM 
BETONEIRA. 
AF 12/2021 

m2 20,00 
SINAPI  

- 
MA 

103356 54,60 68,99 1.379,80 0,09% 

1.6.3 

CHAPISCO 
APLICADO 
EM 
ALVENARIAS 
E 
ESTRUTURAS 
DE 
CONCRETO 
INTERNAS, 
COM COLHER 
DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 
COM 
PREPARO 
MANUAL. 
AF_10/2022 

m2 38,66 
SINAPI - 

MA 
87878 4,44 5,61 216,88 0,01% 

1.6.4 

Reboco 
externo, de 
parede, com 
argamassa 
traço 1:4 (cal 

/ areia), 
espessura 2,5 
cm 

38,66 ORSE 4783 30,53 38,58 1.491,50 0,10% 

1.6.5 Grade de m2 25,00 ORSE 12206 570,61 721,02 18.025,50 1,18% 
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ferro padrão 
escola, c/ 
montantes 
em perfil "u" 
de chapa udc 
100 x 40 x 
3,00 mm 
(duplo) a 
cada 2,10 m, 
barras chata 
verticais e 
barras(dupla) 
chata 
horizontais 
de 2" x 3/16", 
inclusive 
mureta 
h=0.40m 
revest. pedra 
miracema, 
excl.pint 
portão 

1.7 
PISOS E 
REVESTIMEN 
TOS 

- 

1.7.1 

DEMOLIÇAO 
DE 
REVESTIMEN 
TO 
CERÂMICO, 
DE FORMA 
MANUAL, 
SEM 
REAPROVEITA 
MENTO. 
AF 12/2017 

m2 169,00 SINAPI 97633 19,53 24,68 4.170,92 0,27% 

1.7.2 

Demolição 
manual de 
piso 
cimentado 
sobre lastro 
de concreto - 
Rev 01 

m2 169,00 ORSE 16 22,71 28,70 4.850,30 0,32% 

1.7.3 

PISO 
CIMENTADO, 
TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E 
AREIA), 
ACABAM E NT 

O RÚSTICO, 

ESPESSURA 

3,0 CM, 

m2 169,00 
SINAI - 

MA 
98682 42,25 53,39 9.022,91 0,59% 
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PREPARO 
MECÂNICO 
DA 
ARGAMASSA. 
AF_09/2020 

1.7.4 

REVESTI MEN 
TO 
CERÂMICO 
PARA PISO 
COM PLACAS 
TIPO 
ESMALTADA 
PADRÃO 
POPULAR DE 
DIMENSÕES 
35X35 CM 
APLICADA EM 
AMBIENTES 
DE ÁREA 
MAIOR QUE 
10 M2. 
AF_06/2014 

m2 169,00 SINAPI - 
MA 93391 48,35 61,10 10.325,90 0,68% 

1.7.5 

EXECUÇÃO 
DE PASSEIO 
(CALÇADA) 
OU PISO DE 
CONCRETO 
COM 
CONCRETO 
MOLDADO IN 
LOCO, FEITO 
EM OBRA, 
ACABAMENT 
O 
CONVENCION 
AL, 
ESPESSURA 6 
CM, 
ARMADO. 
AF_07/2016 

m2 112,20 SINAPI - 
MA 94992 83,18 105,11 11.793,34 0,77% 

1.8 PINTURA 

1.8.1 

APLICAÇÃO 
MANUAL DE 
MASSA 
ACRÍLICA EM 
PAREDES 
EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS 
DEMÃOS. 
AF_05/2017 

m2 171,18 SINAPI - 
MA 96135 25,48 32,20 5.512,00 0,36% 

1.8.2 APLICAÇÃO E 
LIXAMENTO m2 522.08 SINAPI - 

MA 88497 14,72 18,60 9.710,69 0,64% 
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DE MASSA 
LÁTEX EM 
PAREDES, 
DUAS 
DEMÃOS. 
AF_06/2014 

1.8.3 

APLICAÇÃO 
MANUAL DE 
PINTURA 
COM TINTA 
LÁTEX 
ACRÍLICA EM 
PAREDES, 
DUAS 
DEMÃOS. 
AF_06/2014 

693,26 
SINAPI - 

MA 
88489 15,09 19,07 13.220,47 0,87% 

1.8.4 

Pintura 
esmalte em 
esquadria de 
madeira 

m2 61,74 
SINAPI - 

MA 
102220 15,08 19,06 1.176,76 0,08% 

1.8.5 

Pintura 
esmalte em 
esquadria de 
ferro 

59,79 
SINPI A - 

MA 
100750 23,02 29,09 1.739,29 0,11% 

1.8.6 

Pintura do 
nome do 
Posto de 
Saúde 

m2 3,00 
COMPOSIÇ 

ÃO CP -03 149,94 189,46 568,38 0,04% 

1.8.7 
Pintura do 
logotipo da 
prefeitura 

m2 0,81 
COMPOSIÇ 

ÃO CP -03 149,94 189,46 153,46 0,01% 

1.9 LIMPEZA 

1.9.1 
LIMPEZA 
GERAL 

169,85 ORSE 2450 2,19 2,77 470,48 0,03% 

2.0 
Posto de 
Saúde Vila 
Nova 3 Raízes 

187.124,74 12,29% 

2.1 COBERTURA 

2.1.1 

Revisão de 
cobertura 
com 
aproveitamen 
to de 80%, 
baseado na 
composição 
72091 

108,65 
COMPOSIÇ 

AO 
CP - 01 58,31 73,68 8.005,33 0,53% 

2.1.2 

REVISSAO DE 
TRAMA DE 
MADEIRA 
COMPOSTA 
POR RIPAS, 
CAIBROS E 

108,65 
COMPOSIÇ 

AO 
CP -02 37,50 47,39 5.148,92 0,34% 
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TERÇAS PARA 
TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA 
CERÂMICA 
CAPA-CANAL 
COM 
APROVEITAM 
ENTO DE 70% 
DO MATERIAL 

2.1.3 

Restauro - 
Revisão em 
madeirament 
o estrutural 
de forro 
artístico de 
madeira 

m2 108,65 ORSE 3916 64,35 81,31 8.834,33 0,58% 

2.1.4 

PINTURA 
IMUNIZANTE 
PARA 
MADEIRA, 
DEMÃO. 
AF_01/2021 

108,65 
 
SINAPI - 

MA 
102233 10,86 13,72 1.490,68 0,10% 

2.2 ESQUADRIAS 

2.2.1 m2

Janela de 
madeira 
(pinus/eucali 
pto ou equiv.) 
de abrir, com 
batente, 
alizar 
ferragens. 
fornecimento 
e instalação 

2,88 
SINAPI - 

MA 
100666 785,43 992,47 2.858,31 0,19% 

2.2.2 

Kit de porta 
de madeira 
para pintura, 
semi-oca 
(leve ou 
média), 
padrão 
médio, 
60x210cm, 
espessura de 
3,5cm, itens 
inclusos: 
dobradiças, 
montagem e 
instalação do 
batente, 
fechadura 
com 

un 2,00 
SINAPI - 

MA 
90841 892,19 1.127,37 2.254,74 0,15% 
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execução d 
furo - 
fornecimento 
e instalação. 
af_12/2019 

2.2.3 

Kit de porta 
de madeira 
para pintura, 
semi-oca 
(leve ou 
média), 
padrão 
médio, 
80x210cm, 
espessura de 
3,5cm, itens 
inclusos: 
dobradiças, 
montagem e 
instalação do 
batente, 
fechadura 
com 
execução do 
furo - 
fornecimento 
e instalação. 
af_12/2019 

un 4,00 
SINAPI - 

MA 
90843 943,03 1.191,61 4.766,44 0,31% 

2.3 
SERVIÇOS EM 
TERRA 

2.3.1 

ESCAVAÇÃO 
MANUAL DE 
VALA OU 
CAVA EM 
MATERIAL DE 
1R 
CATEGORIA, 
PRO FUNDIDA 
DE ATÉ 
1,50M 

rn3 10,25 ORSE 2497 46,35 58,57 600,34 0,04% 

2.3.2 

ESCAVAÇÃO 
MANUAL 
PARA BLOCO 
DE 
COROAMENT 
O OU SAPATA 
(INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO 
PARA 
COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). 
AF_06/2017 

m3 42,24 SINAPI 96523 85,56 108,11 4.566,57 0,30% 
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2.3.3 

Reaterro 
manual de 
valas ou 
áreas, com 
espalhament 
o e 
compactação, 
utilizando 
compactador 
à percussão 
sapinho, sem 
controle do 
grau de 
compactação 

rn3 18,32 ORSE 2519 

1 

17,12 21,63 396,26 0,03% 

24 

INFRAESTRUT 
URA E 
SUPERESTRU 
TURA 

2.4.1 

LASTRO DE 
CONCRETO 
MAGRO, 
APLICADO 
EM PISOS, 
LAJES SOBRE 
SOLO OU 
RADIERS, 
ESPESSURA 
DE 3 CM. 
AF_07/2016 

m2 34,18 
SINAPI - 

MA 
95240 16,76 21,18 723,93 0,05% 

2.4.2 

LASTRO DE 
CONCRETO 
MAGRO, 
APLICADO 
EM BLOCOS 
DE 
COROAMENT 
O OU 
SAPATAS. 
AF 08/2017 

m3 1,41 
SINAPI - 

MA 
96616 581,69 735,02 1.036,38 0,07% 

2.4.3 

COM POSIÇÃO 
PARAM ÉTRIC 
A PARA 
EXECUÇÃO 
DE 
ESTRUTURAS 
DE 
CONCRETO 
ARMADO 
CONVENCION 
AL, PARA 
EDIFICAÇÃO 
HABITACION 

m3 21,15 
I SINAP 
- 

MA 
104483 2.227,40 2.814,54 59.527,52 3,91% 
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AL 
MULTIFAMILI 
AR (PRÉDIO), 
ATÉ 4 
PAVIMENTOS 
, FCK = 25 
MPA. 
AF_11/2022 

2.4.4 

ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO 
DE BLOCOS 
CERÂMICOS 
FURADOS NA 
HORIZONTAL 
DE 9X19X29 
CM 
(ESPESSURA 9 
CM) E 
ARGAMASSA 
DE 
ASSENTAMEN 
TO COM 
PREPARO EM 
BETONEIRA. 
AF_12/2021 

m2 292,75 
PI 

- 
SINA 

MA
103356 54,60 68,99 20.196,82 1,33% 

2.5 
PISOS E 
REVESTIMEN 
TOS 

- 

2.5.1 

Chapisco 
aplicado em 
alvenarias e 
estruturas de 
concreto 
internas, com 
colher de 
pedreiro. 
argamassa 
traço 1:3 com 
preparo 
manual 

m2 485,50 
SINAPI - 

MA 
87878 4,44 5,61 2.723,66 0,18% 

2.5.2 

DEMOLIÇÃO 
DE 
REVESTIMEN 
TO 
CERÂMICO, 
DE FORMA 
MANUAL, 
SEM 
REAPROVEITA 
MENTO. 
AF_12/2017 

m2 78,69 
SINAPI - 

MA 
97633 19,53 24,68 1.942,07 0,13% 

2.5.3 Demolição m2 78,69 ORSE 16 22,71 28,70 2.258,40 0,15% 
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manual de 
piso 
cimentado 
sobre lastro 
de concreto - 
Rev 01 

2.5.4 

PISO 
CIMENTADO, 
TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E 
AREIA), 
ACABAMENT 
O RÚSTICO, 
ESPESSURA 
3,0 CM, 
PREPARO 
MECÂNICO 
DA 
ARGAMASSA. 
AF_09/2020 

78,69 SINAPI -MA 98682 42,25 53,39 4.201,26 0,28% 

2.5.5 

REVESTIMEN 
TO 
CERÂMICO 
PARA PISO 
COM PLACAS 
TIPO 
ESMALTADA 
PADRÃO 
POPULAR DE 
DIMENSÕES 
35X35 CM 
APLICADA EM 
AMBIENTES 
DE ÁREA 
MAIOR QUE 
10 M2. 
AF_06/2014 

m2 78,69 SINAPI - 
MA

93391 48,35 61,10 4.807,96 0,32% 

2.5.6 

EXECUÇÃO 
DE PASSEIO 
(CALÇADA) 
OU PISO DE 
CONCRETO 
COM 
CONCRETO 
MOLDADO IN 
LOCO, FEITO 
EM OBRA, 
ACABAM ENT 
O 
CONVENCION 
AL, 
ESPESSURA 6 

m2 20,00 
IS NAPI - 
MA 

94992 83,18 105,11 2.102,20 0,14% 
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CM, 
ARMADO. 
AF_07/2016 

2.6 FACHADA E 
MURO 

2.6.1 

COMPOSIÇÃO 
PARAM ÉTRIC 
A PARA 
EXECUÇÃO 
DE 
ESTRUTURAS 
DE 
CONCRETO 
ARMADO 
CONVENCION 
AL, PARA 
EDIFICAÇÃO 
HABITACION 
AL 
MULTIFAMILI 
AR (PRÉDIO), 
ATÉ 4 
PAVIMENTOS 
, FCK = 25 
MPA. 
AF_11/2022 

m3 0,91 SINAPI - M A 104483 2.227,40 2.814,54 2.561,23 0,17% 

2.6.2 

ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO 
DE BLOCOS 
CERÂMICOS 
FURADOS NA 
HORIZONTAL 
DE 9X19X29 
CM 
(ESPESSURA 9 
CM) E 
ARGAMASSA 
DE 
ASSENTAMEN 
TO COM 
PREPARO EM 
BETONEIRA. 
AF_12/2021 

20,00 SINAPI - 
M A 103356 54,60 68,99 1.379,80 0,09% 

2.6.3 

CHAPISCO 
APLICADO 
EM 
ALVENARIAS 
E 
ESTRUTURAS 
DE 
CONCRETO 
INTERNAS, 

m2 38,66 SINAPI - 
MA 87878 

, 

4,44 5,61 216,88 0,01% 
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COM COLHER 
DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 
COM 
PREPARO 
MANUAL. 
AF_10/2022 

2.6.4 

Reboco 
externo, de 
parede, com 
argamassa 
traço 1:4 (cal 

/ areia), 
espessura 2,5 
cm 

m2 38,66 ORSE 4783 30,53 38,58 1.491,50 0,10% 

2.6.5 

Grade de 
ferro padrão 
escola, c/ 
montantes 
em perfil "u" 
de chapa udc 
100 x 40 x 
3,00 mm 
(duplo) a 
cada 2,10 m, 
barras chata 
verticais e 
barras(dupla) 
chata 
horizontais 
de 2" x 3/16", 
inclusive 
mureta 
h=0.40m 
revest. pedra 
miracema, 
excl.pint e 
portão 

m2 25,00 ORSE 12206 570,61 721,02 18.025,50 1,18% 

2.7 DIVERSOS - 

2.7.1 

CAIXA DE 
GORDURA 
PEQUENA 
(CAPACIDADE 
: 19 L), 
CIRCULAR, 
EM PVC, 
DIÂMETRO 
INTERNO= 0,3 
M. 
AF_12/2020 

un 1,00 
SINAPI - 

MA 
98110 413,05 521,93 521,93 0,03% 

2.8 INSTALAÇÃO - 
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ELÉTRICA 

2.8.1 

Interruptor 
simples 1 
seção de 
embutir 2P+T 
10A / 250v 

un 3,00 
SINAPI - 

MA 
91952 17,59 22,23 66,69 

2.8.2 

Tomada alta 
de embutir (1 
módulo), 
2p+t 10 
incluindo 
suporte 
placa 
fornecimento 
e instalação 

un 2,00 
SINAPI - 

MA 
91992 38,51 48,66 97,32 0,01% 

2.8.3 

Revisão de 
ponto de luz 
tipo 3, em 
teto ou 
parede 

un 3,00 ORSE 623 162,85 205,78 617,34 0,04% 

2.8.4 

Revisão de 
ponto de 
tomada de 
força tipo 2 

un 2,00 ORSE 630 

I----

157,53 199,05 398,10 0,03% 

2.8.5 

Revisão de 
ponto de 
tomada 
simples com 
reposição da 
tomada e da 
fiação 

un 4,00 ORSE 628 101,99 128,87 515,48 0,03% 

2.8.6 

Revisão de 
ponto de 
interruptor 
com 
reposição do 
interruptor e 
fiação 

un 3,00 ORSE 632 92,07 116,34 349,02 0,02% 

2.8.7 

Luminária 
tipo spot, de 
sobrepor, 
com 1 
lâmpada de 
15 w - 
fornecimento 
e instalação 

un 10,00 
SINAPI - 

MA 
97593 138,60 175,13 1.751,30 0,12% 

2.9 PINTURA 

2.9.1 

APLICAÇÃO 
MANUAL DE 
MASSA 
ACRÍLICA EM 
PAREDES 

m2 113,00 
SINAPI - 

MA 
96135 25,48 32,20 3.638,60 0,24% 
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TOMADA DE PREÇOS N° 006/2C23 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0603.001,'223 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS 
DEMÃOS. 
AF_05/2017 

, 

, 

2.9.2 

APLICAÇÃO E 
LIXAM ENTO 
DE MASSA 
LÁTEX EM 
PAREDES, 
DUAS 
DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m2 343,60 
SINAPI - 

MA 
88497 , 14,72 18,60 6.390,96 0,42% 

2.9.3 

APLICAÇÃO 
MANUAL DE 
PINTURA 
COM TINTA 
LÁTEX 
ACRÍLICA EM 
PAREDES, 
DUAS 
DEMÁCS. 
AF_06/2014 

m2 456,60 
' 

SINAPI - 
MA

88489 15,09 19,07 8.707,36 0,57% 

2.9.4 

Pintura 
esmalte e.m 
esquadria de 
madeira 

m, _,., 1 _ 
5,,_9 

SiNAPi - 
MA 

102220 I 15;03 19,06 1.013,80 0,07% 

1..___ 

2.9.5 
Pintura do 
nome da USB 

2 3,00 m 
COMPOSIÇ 

CP -03 149,94 ÃO ' 
189,46 I 568,38 0,04% 

2.9.6 
Pintura do 
logotipo da 
prefeitura 

m2 0,81 
COMPOSIÇ 

ÃO 
CP -03 149,94 189,46 153,46 0,01% 

2.10 LIMPEZA 

2.10.1 
LIMPEZA 
GERAL 

m2 78,69 ORSE 2450 , 2,19 2,77 217,97 0,01% 

3.0 
Posto de 
Saúde Vila 
União 

116.045,19 7,62% 

3.1 COBERTURA 

3.1.1 

Revisão de 
cobertura 
com 
aproveitamen 
to de 80%, 
baseado na 
composição 
72091 

m2 182,51 
COMPOSIÇ 

ÃO CP -01 38,31 73,68 

H 

13.447,34 0,88% 

3.1.2 

REVISSÃO DE 
TRAMA DE 
MADEIRA 
COMPOSTA 
POR RIPAS, 
CAIBROS E 

m2 182,51 
COMPOSIÇ 

ÃO CP - 02 37,50 47,39 8.649,15 0,57% 
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TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0603.001/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

TERÇAS PARA 
TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA 
CERÂMICA 
CAPA-CANAL 
COM 
APROVEITAM 
ENTO DE 70% 
DO MATERIAL 

I 
i 

3.1.3 

Restauro - 
Revisão em 
madeirament 
o estrutural 
de forro 
artístico de 
madeira 

m2 100,00 ORSE 
.. 

3916 64,35 81,31 8.131,00 0,53% 

3.1.4 

PINTURA 
IMUNIZANTE 

PARDEIRA 
A 

MA , MA 
DEMÃO. 
AF_01/2021 

m22 182,51 
SINAPI - 

102233 ; 10,86 13,72 2.504,04 0,16% 

32 
INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA 

3.2.1 

QUADRO DE 
MEDIÇÃO 
GERAL DE 
ENERGIA 
PARA 1 
MEDIDOR DE 
SOBREPOR - 
FORNECIMEN 
TO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

u n 1,00 SINAPI - 
MA 

101946 ; 160,84 
I 

203,24 203,24 0,01% 

3.2.2 

Revisão de 
ponto de luz 
tipo 3, em 
teto ou 
parede 

pt 3,00 ORSE 

i 
, 

623 162,85 205,78 617,34 0,04% 

3.2.3 

Revisão de 
ponto de 
tomada de 
força tipo 2 

pt 3,00 ORSE 630 157,53 199,05 597,15 0,04% 

3.2.4 

Revisão de 
ponto de 
tomada 
simples com 
reposição da 
tomada e da 
fiação 

pt 5,00 ORSE 628 101,99 128,87 644,35 0,04% 
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CNPJ: 23.706.563/0001-03. Endereço R-201 SE, N°22, C:DADE.-: OPERÁRIA, SÃO LUIS-MA. 
EmaiI: iicilar2017(cDhotrnail.com  Fone: 098-98494-3008 

TOMADA DE PREÇOS N 006/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0603.001-2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

3.2.5 

Revisão de 
ponto de 
interruptor 
com 
reposição do 
interruptor e 
fiação 

pt 4,00 ORSE 632 92,07 116,34 465,36 0,03% 

3.2.6 

Interruptor 
simples 1 
seção de 
embutir 2P+T 
10A / 250v 

un 5,00 
SINAPI - 

MA 
91952 17,59 22,23 111,15 0,01% 

3.2.7 

Tomada alta 
de embutir (1 
módulo), 
2p+t 10 a, 
incluindo 
suporte e 
placa - 
fornecimento 
e instalação 

un 5,00 
SINAPI - 

MA 
I 

91992 ; 38,51 48,66 243,30 0,02% 

3.2.8 

Lâmpada 
compacta de 
led 10 w, 
base e27 - 
fornecimento 
e instalação 

un 4,00 
SINAPI - 

MA 

I 
97610 I 16,03 

' 

20,26 81,04 0,01% 

3.2.9 

Luminária 
tipo spot, de 
sobrepor, 
com 1 
lâmpada de 
15 w - 
fornecimento 
e instalação 

un 5,00 
SINAPI - 

MA 
97593 138,60 175,13 875,65 0,06% 

3.3 
PISOS E 
REVESTIMEN 
TOS 1 

- 

3.3.1 

DEMOLIÇÃO 
DE 
REVESTIMEN 

TO 
CERÂMICO, 
DE FORMA 
MANUAL, 
SEM 
REAPROVEITA 
MENTO. 
AF_12/2017 

m2 57,23 SINAPI 

1-- 

I 
97633 19,53 24,68 1.412,44 0,09% 

3.3.2 
Demolição 
manual de 
piso 

m2 193,71 ORSE 15 22,71 28,70 5.559,48 0,37% 



SEMIJS - G.Ng 
MOLHA 
RUBRICA 

TNT LE 
CNPJ: 23.706.563/0031-03. Endereço R-201 SE, N°22, CIDADE OPERÁRIA, SÃO LUIS-MA. 

Em . IIcitar2017 hotmail.corn  Fone: 098-98494-3008 
TOMADA DE PREÇOS N° 00612023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0603.00112023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

cimentado 
sobre lastro 
de concreto - 
Rev 01 

. 

3.3.3 

PISO 
CIMENTADO, 
TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E 
AREIA), 
ACABAM ENT 
O RÚSTICO, 
ESPESSURA 
3,0 CM, 
PREPARO 
MECÂNICO 
DA 
ARGAMASSA. 
AF_09/2020 

m2 193,71 
 
SINAPI - 

MA 
98682 42,25 53,39 10.342,18 0,68% 

3.3.4 

REVESTI MEN 
TO 
CERÂMICO 
PARA PISO 
COM PLACAS 
TIPO 
ESMALTADA 
PADRÃO 
POPULAR DE 
DIMENSÕES 
35X35 CM 
APLICADA EM 
AMBIENTES 
DE ÁREA 
MAIOR QUE 
10 M2. 
AF_06/2014 

m2 57,23 
SINAPI - 

MA 
93391 48,35 61,10 3.496,75 0,23% 

3.3.5 

EXECUÇÃO 
DE PASSEIO 
(CALÇADA) 
OU PISO DE 
CONCRETO 
COM 
CONCRETO 
MOLDADO IN 
LOCO, FEITO 
EM OBRA, 
ACABAMENT 
O 
CONVENCION 
AL, 
ESPESSURA 6 
CM, 
ARMADO. 

m2 112,20 
SIN 

MA 
API - 

94992 

I 
i 
1 

83,18 105,11 11.793,34 
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Em/:  i,,:;.,tar2017(d.).notmail.corn  Fone. 098-98494-3008 
TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0603.001/2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

AF_07/2016 

3.4 
FACHADA E 
MURO 

3.4.1 

COMPOSIÇÃO 
PARAM ÉTRIC 
A PARA 
EXECUÇÃO 
DE 
ESTRUTURAS 
DE 
CONCRETO 
ARMADO 
CONVENCION 
AL, PARA 
EDIFICAÇÃO 
HABITACION 
AL 
MULTIFAMILI 
AR (PRÉDIO), 
ATÉ 4 
PAVIMENTOS 
, FCK r. 25 
MPA. 
AF_11/2022 

m3 0 ,91 
SINAPI - 

MA 104483 2.227,40 2.814,54 2.561,23 0,17% 

3.4.2 

ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO 
DE BLOCOS 
CERÂMICOS 
FURADOS NA 
HORIZONTAL 
DE 9X19X29 
CM 
(ESPESSURA 9 
CM) E 
ARGAMASSA 
DE 
ASSENTAMEN 
TO COM 
PREPARO EM 
BETONEIRA. 
AF_12/2021 

m2 20,00 SINAPI  
- 

MA 103356 54,60 68,99 1.379,80 0,09% 

3.4.3 

CHAPISCO 
APLICADO 
EM 
ALVENARIAS 
E 
ESTRUTURAS 
DE 
CONCRETO 
INTERNAS, 
COM COLHER 
DE PEDREIRO. 

m2 38,66 SINAPI - 
MA 

87878 
1 

4,44 
. 

5,61 216,88 0,01% 
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CNIDJ: 23.706.563/0001-03. Endereço R-201 SE, N°22. aDACE OPERÁRIA, SÃO LUIS-MA. 
Email: ;citar2017@hotmail.com  Fone: 098-98494-3008 

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2025 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0603.001/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 
COM 
PREPARO 
MANUAL. 
AF_10/2022 

3.4.4 

1 

Reboco 
externo, de 
parede, com 
argamassa 
traço 1:4 (cal 
/ areia), 
espessura 2,5 
Cm 

m2 38,66 ORSE 

, 

4783 30,53 38,58 1.491,50 0,10% 

3.4.5 

Grade de 
ferro padrão 
escola, c/ 
monta ntes 
em perfil "u" 
de chapa udc 
100 x 40 x 
3,00 mm 
(duplo) a 
cada 2,10 m, 
barras chata 
verticais e 
barras(dupla) 
chata 
horizontais 
de 2" x 3/16", 
inclusive 
mureta 
h=0.40m 
revest. pedra 
miracema, 
excl.pint e 
portão 

m2 25,00 ORSE 12206 570351 721,02 18.025,50 1,18% 

3.5 
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANI 
TARIAS 

- 

3.5.1 
Revisão de 
ponto de 
água tipo 3 

un 2,00 ORSE 1205 152,61 192,84 385,68 0,03% 

3.5.2 

Revisão de 
ponto de 
esgoto tipo 3 
- Rev. 01 

un 2,00 ORSE 1682 131,14 165,71 331,42 0,02% 

3.5.3 

Revisão de 
ponto de 
esgoto tipo 2 
- Rev. 01 

1 

un 1,00 ORSE 1681 90.72 114,63 114,63 0,01% 

3.5.4 Ralo un . 2,00 SI NAPI - 89709 20,33 25,69 51,38 
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CNPJ: 23.706.563/0001-03. Endereço R-201 SE, N°22, CIDAUL •JPERARIA, SÃO LUIS-MA. 
Errai: IicItar2017 hotrnail.com  Fone: C98-9494-3008 

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0603.001 I2C'23 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

sifonado, pvc, 
dn 100 x40 
mm, junta 
soldável, 
fornecido e 
instalado em 
ramal de 
descarga ou 
em ramal de 
esgoto 
sanitário. 
af_08/2022 

MA 

3.6 ESQUADRIAS 

3.6.1 

PORTA DE 
MADEIRA 
PARA 
PINTURA, 
SEMI-OCA 
(LEVE OU 
MÉDIA), 
60X210CM, 
ESPESSURA 
DE 3,5CM, 
INCLUSO 
DOBRADIÇAS 
- 
FORNECIMEN 
TO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

UN 2,00 
SINAPI 

- 
MA 

90820 294,52 372,16 744,32 0,05% 

3.6.2 

Kit de porta 
de madeira 
para pintura, 
semi-oca 
(leve ou 
média), 
padrão 
popular, 
80x210cm, 
espessura de 
3,5cm, itens 
inclusos: 
dobradiças, 
montagem e 
instalação do 
batente, 
fechadura 
com 
execução do 
furo - 
fornecimento 
e instalação. 

m2 7,00 
SINAPI - 

MA 
91314 775,66 980,12 1.960,24 0,13% 
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CNPJ: 23.706.56310001-09 Endereço R-201 SE, N 22, CIDADE OPERÁRIA, SÃO LUIS-MA. 
Ema. liciTar2017©hotmail.com  Fone: 098-98494-3008 

TOMADA DE PREÇOS N° 0062323 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0603.001/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

af_12/2019 

3.6.3 

Fechadura de 
embutir, 
completa, 
acabamento 
padrão médio 
- 
Fornecimento 
e instalação 

un 2,00 
SINAPI - 

MA 
91304 102,15 129,08 258,16 0,02% 

3.7 
LOUÇAS E 
METAIS 

3.7.1 

Lavatório 
louça branca 
suspenso 
incluso sifão 
em pvc, 
válvula e 
engate 
flexível em 
pvc 30cm e 
torneira 
metal de 
mesa-
fornecimento 
e instalação 

un 1,00 
SINAPI - 

MA 
86902 ' 303,92 384,03 384,03 0,03% 

3.8 PINTURA 

3.8.1 

APLICAÇÃO E 
LIXAM ENTO 
DE MASSA 
LÁTEX EM 
PARED , ES 
DUAS 
DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m2 317,14 
SINAPI - 

MA 
88497 14,72 18,60 5.805,80 0,38% 

3.8.2 

APLICAÇÃO 
MANUAL DE 
MASSA 
ACRÍLICA EM 
PAREDES 
EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS 
DEMÃOS. 
AF_05/2017 

97,38 
SINAPI - 

MA 
96135 25,48 32,20 3.135,64 0,21% 

3.8.3 

APLICAÇÃO 
MANUAL DE 
PINTURA 
COM TINTA 
LÁTEX 
ACRÍLICA EM 
PAREDES, 
DUAS 
DEMÃOS. 

m2 409,52 SINAPI - 
MA

, 

I 
I 

88489 I 15,09 

1 
I 

__J 

19,07 7.809,55 0,51% 
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amai!: licitar2017@hormail.com Fone: 098-98494-3008 
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0603.001/2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

AF 06/2014 

3.8.4 

Pintura 
esmalte em 
esquadria de 
madeira 

36,36 
SINAPI - 

MA 
102220 15,08 19,06 693,02 0,05% 

3.8.5 

Pintura 
esmalte em 
esquadria de 
ferro 

10,95 
SINAPI - 

MA 
100750 23,02 29,09 318,54 0,02% 

3.8.6 
Pintura do 
nome da UBS 

3,00 
COM POSIÇ 

AO 
CP -03 149,94 189,46 568,38 0,04% 

3.8.7 
Pintura do 
logotipo da 
prefeitura 

m2 0,81 
COM POSIÇ 

ÃO CP - 03 149,94 189,46 153,46 0,01% 

3.9 LIMPEZA 

3.9.1 
LIMPEZA 
GERAL 

m2 173,91 ORSE 2450 2,19 2,77 481,73 0,03% 

4.0 
Posto de 
Saúde CR 
Almeida 

—I 

85.535,54 5,62% 

4.1 COBERTURA 

4.1.1 

Revisão de 
cobertura 
com 
aproveita men 
to de 80%, 
baseado na 
composição 
72091 

79.39 
COM POSÇÃ 

O 
CP - 01 58,31 73,68 5.849,46 0,38% 

4.1.2 

REVISÃO DE 
TRAMA DE 
MADEIRA 
COMPOSTA 
POR RIPAS, 
CAIBROS E 
TERÇAS PARA 
TELHADOS DE 

, , 
ATE 2 AGUAS 
PARA TELHA 
CERÂMICA 
CAPA-CANAL 
COM 
APROVEITAM 
ENTO DE 70% 
DO MATERIAL 

79,39 
COMPOSIÇ 

Â.0 
CP -02 37,50 47,39 3.762,29 0,25% 

4.1.3 

Restauro - 
Revisão em 
madeirament 
o estrutural 
de forro 
artístico de 
madeira 

m2 57,23 ORSE 3916 64,35 81,31 4.653,37 0,31% 
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TOMADA DE PREÇOS N° 00612023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0603.001/2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

4.1.4 

PINTURA 
IMUNIZANTE 
PARA 
M 

ARE
 , 1 

DEMÃO. 
AF_01/2021 

m2 57,23 
SINAPI - 

MA 
102233 10,86 13,72 785,20 0,05% 

4.2 ESQUADRIAS 

4.2.1 

Fechadura de 
embutir, 
completa, 
acabamento 
padrão 
popular - 

Fornecimento 
e instalação 

un 5,00 
SINAPI - 

MA 
91304 102,15 

' 

129,08 645,40 0,04% 

4.2.2 

PORTA DE 
MADEIRA 
PARA 
PINTURA, 
SEMI-OCA 
(LEVE OU 
MÉDIA), 
60X210CM, 
ESPESSURA 
DE 3,5CM, 
INCLUSO 
DOBRADIÇAS 

FORNECIMEN 
TO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

UN 2,00 
SINAPI - 

M A 
90820 294,52 372,16 744,32 0,05% 

4.2.3 

Kit de porta 
de madeira 
para pintura, 
semi-oca 
(leve ou 
média), 
padrão 
popular, 
80x210cm, 
espessura de 
3,5cm, itens 
inclusos: 
dobradiças, 
montagem e 
instalação do 
batente, 
fechadura 
com 
execução do 
furo - 

m2 2,00 
SINAPI - 

MA 

l 

91314 

I 

775,66 980,12 1.960,24 0,13% 
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TOMADA DE PREÇOS N° 00612023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0603.:)01/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nines Freire/MA 

fornecimento 
e instalação. 
af_12/2019 1, 

4.2.4 
Revisão de 
esquadria de 
madeira 

m2
-7 -

5,04 ORSE 1797 94,88 119,89 604,25 0,04% 

4.3 
INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS i 

- 

4.3.1 

Interruptor 
simples simples 1 
seção de 
embutir 2P+T 
10A / 250v 

un 4,00 
SINAPI - 

MA 
91952 17,59 22,23 88,92 0,01% 

4.3.2 

Tomada alta 
de embutir (1 
módulo), 
2p+t 10 a, 
incluindo 
suporte e 
placa - 
fornecimento 
e instalação 

un 4,00 
SINAPI - 

MA 

"? 

i 
91992 38,51 48,66 194,64 0,01% 

4.3.3 

Lâmpada 
compacta de 
led 10 w, 
base e27 - 
fornecimento 
e instalação 

un 3,00 
SINAPI - 

MA 

i 
97610 16,03 20,26 60,78 

4.3.4 

Luminária 
tipo spot, de 
sobrepor, 
com 1 
lâmpada de 
15 w - 
fornecimento 
e instalação 

un 8,00 
SINAPI - 

MA 

,, 

97593 , 138,60 175,13 1.401,04 0,09% 

4.3.5 

Cabo de 
cobre flexível 
isolado, 2,5 
mrn2, anti-
chama 
450/750 v, 
para circuitos 
terminais - 
fornecimento 
e instalação. 
af_12/2015 

un 200,00 
SINAPI - 

MA 
91926 _ ,R 81 4,81 962,00 0,06% 

4.3.6 

Revisão de 
ponto de luz 
tipo 3, em 
teto ou 
parede 

pt 5,00 ORSE 523 162,85 205,78 1.028,90 0,07% 
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TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0605,001/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

4.3.7 

Revisão de 
ponto de 
tomada de 
força tipo 2 

pt 3,00 ORSE 630 157,53 
I 
i 

199,05 597,15 0,04% 

4.3.8 

Revisão de 
ponto de 
tomada 
simples com 

reposição da 
tomada e da 
fiação 

pt 2,00 ORSE 628 101,99 128,87 257,74 0,02% 

4.3.9 

Revisão de 
ponto de 
interruptor 
com 
reposição do 
interruptor e 
fiação 

pt 3,00 ORSE 632 92,07 116,34 349,02 0,02% 

4.4 
PISOS E 
REVESTIMEN 
TOS 

- 

4.4.1 

DEMOLIÇÃO 
DE 
REVESTI MEN 
TO 
CERÂMICO, 
DE FORMA 
MANUAL, 
SEM 
REAPROVEITA 
MENTO. 
AF_12/2017 

m2 57,23 SINAPI 97633 19,53 24,68 1.412,44 0,09% 

4.4.2 

Demolição 
manual de 
piso 
cimentado 
sobre lastro 
de concreto - 
Rev 01 

m2 115,30 ORSE 16 22,71 28,70 3.300,50 0,22% 

4.4.3 

PISO 
CIMENTADO, 
TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E 

AREIA), 
ACABAMENT 

O RÚSTICO, 
ESPESSURA 
3,0 Cm, 
PREPARO 
MECÂNICO 
DA 
ARGAMASSA. 

m2 180,23 
SINAPI - 

M A 
98682 42,25 53,39 9.622,48 1,19% 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

AF_09/2020 

4.4.4 

REVESTIMEN 
TO 
CERÂMICO 
PARA PISO 
COM PLACAS 
TIPO 
ESMALTADA 
EXTRA DE 
DIMEN S SÕE 
45X45 CM 
APLICADA EM 
AMBIENTES 
DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 
10 M2. 
AF_06/2014 

m2

I 

--, 

57,23  SINAPI - MA 87250 63,70 80,49 4.606,44 1,36% 

4.5 
FACHADA E 

MURO 

4.5.1 

COMPOSIÇÃO 
PARAMÉTRIC 
A PARA 
EXECUÇÃO 
DE 
ESTRUTURAS 
DE 
CONCRETO 
ARMADO 
CONVENCION 
AL, PARA 
EDIFICAÇÃO 
HABITACION 
AL 
MULTIFAMILI 
AR (PRÉDIO), 
ATÉ 4 
PAVIMENTOS 
, FCK =- 25 
MPA. 
AF 11/2022 

0,91 SINAPI - MA 104483 2,227,40 2.814,54 2.561,23 0,17% 

4.5.2 

ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO 
DE BLOCOS 
CERÂMICOS 
FURADOS NA 
HORIZONTAL 
DE 9X19X29 
CM 

(ESPESSURA 9 
CM) E 
ARGAMASSA 
DE 

m2 20,00 SINAPI - 
MA 103356 54,60 68,99 1.379,80 0,09% 
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TOMADA DE PREÇOS N° 006/2623 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0603.001/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Ntmes Freire/MA 

ASSENTAMEN 
TO COM 
PREPARO EM 
BETONEIRA. 
AF_12/2021 

—1—

4.5.3 

CHAPISCO 
APLICADO 
EM 
ALVENARIAS 
E 
ESTRUTURAS 
DE 
CONCRETO 
INTERNAS, 
COM COLHER 
DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 
COM 
PREPARO 
MANUAL. 
AF_10/2022 

m2 38,66 
SINAPI - 

MA 
87878 

I 

4,44 5,61 216,88 0,01% 

4.5.4 

Reboco 
externo, de 
parede, com 
argamassa 
traço 1:4 (cal 
/ areia), 
espessura 2,5 
cm 

m2 38,66 ORSE 4783 30,53 38,58 1.491,50 0,10% 

4.5.5 

Grade de 
ferro padrão 
escola, c/ 
montantes 
em perfil "u" 
de chapa udc 
100 x 40 x 
3,00 mm 
(duplo) a 
cada 2,10 m, 
barras chata 
verticais e 
barras(dupla) 
chata 
horizontais 
de 2" x 3/16", 
inclusive 
mureta 
h=0.40m 
revest. pedra 
miracema, 
excl.pint e 

m2 25,00 

t 

ORSE 12206 570,61 721,02 18.025,50 1,18% 
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TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0603.001/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

portão 

4.6 
LOUÇAS E 
METAIS 

4.6.1 

Ponto de 
esgoto com 
tubo de pvc 
rígido 
soldável de 0 
50 mm (pias 
de cozinha, 
máquinas de 
lavar, etc...) 

un 2,00 ORSE 1678 112,88 142,64 285,28 0,02% 

4.6.2 

Lavatório 
louça branca 
suspenso 
incluso sifão 
em pvc, 
válvula e 
engate 
flexível em 
pvc 30cm e 
torneira 

metal de 
mesa-
fornecimento 
e instalação 

un 3,00 
SINAPI - 

MA 
86902 303,92 384,03 1.152,09 0,08% 

4.6.3 

VASO 
SANITÁRIO 
SIFONADO 
COM CAIXA 
ACOPLADA 
LOUÇA 
BRANCA - 
PADRÃO 
MÉDIO, 
INCLUSO 
ENGATE 
FLEXÍVEL EM 
METAL 
CROMADO, 
1/2 X 40CM - 
FORNECIMEN 
TO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

un 2,00 
SI 

- 
NAPI 
MA 

86932 522,01 659,61 1.319,22 0,09% 

4.6.4 

CAIXA DE 
GORDURA 
SIMPLES, 
CIRCULAR, 
EM 
CONCRETO 
PRÉ-

un 1,00 
SINAPI - 

MA 
98102 163,12 206,12 206,12 0,01% 
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TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0603.001/2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

MOLDADO, 
DIÂMETRO 
INTERNO = 
0,4 M, 
ALTURA 
INTERNA = 
0,4 M. 
AF_12/2020 

4.7 PINTURA - 

4.7.1 

APLICAÇÃO E 
LIXAM ENTO 
DE MASSA 
LÁTEX EM 
PAREDES, 
DUAS 
DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m2 249,68 
SINAPI -

MA 
88497 14,72 18,60 4.644,05 0,0057 

4.7.2 

APLICAÇÃO 
MANUAL DE 
MASSA 
ACRÍLICA EM 
PAREDES 
EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS 
DEMÃOS. 
AF_05/2017 

m2 92,80 SINAPI - 
MA 

96135 25,48 32,20 2.988,16 0,0169 

4.7.3 m2

APLICAÇÃO 
MANUAL DE 
PINTURA 
COM TINTA 
LÁTEX 
ACRÍLICA EM 
PAREDES, 
DUAS 
DEMÃOS. 
AF_06/2014 

342,48 
SINAPI - 

MA 
88489 15,09 19,07 6.531,09 0,0159 

4.7.4 

Pintura 
esmalte em 
esquadria de 
madeira 

m2 36.36 SINAPI - 
MA 102220 15,08 19,06 693,02 0,05% 

4.7.5 

Pintura 
esmalte em 
esquadria de 
ferro 

m2 10,95 
SINAPI - 

MA 
100750 23.02 29,09 318,54 0,02% 

4.7.6 
Pintura do 
nome da UBS 

m2 3,00 
COMPOSIÇ 

ÃO 
CP - 03 140,82 177,94 533,82 0,04% 

4.7.7 
Pintura do 
logotipo da 
prefeitura 

m2 COM POSIÇ 0,31 ÃO CP - 03 140,82 

L. 

177,94 144,13 0,01% 

4.8 LIMPEZA - 

4.8.1 LIMPEZA 
GERAL m2

-, 
57,23 ORSE 

---1-- 
2450 2 19., 2,77 158,53 0,01% 
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TOMADA DE PREÇOS N° 006;2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0603.00112023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

5.0 
Posto de 
Saúde Boa 
Esperança 

1 108.113,66 7,10% 

5.1 COBERTURA 

5.1.1 

Revisão de Revisão
cobertura 
com 
a proveita men 
to de 80%, 
baseado na 
composição 
72091 

m2 117,88 

-

COMPOSÇÃ 
.J 

CP -01 58,31 73,68 8.685,40 0,57% 

5.1.2 

REVISÃO DE
TRAMA DE 
MADEIRA 
COMPOSTA 
POR RIPAS, 
CAIBROS E 
TERÇAS PARA 
TELHADOS DE 
ATE 2 AGUAS 
PARA TELHA 
CERÂMICA 
CAPA-CANAL 
COM 
APROVEITAM 
ENTO DE 70% 
DO MATERIAL 

m2 117,88 
COMPOSIÇ 

ÃO CP - 02 37,50 47,39 5.586,33 0,37% 

5.1.3 

REMOÇÃO DE 
FORROS DE 
DRYWALL, 
PVC E 
FIBROMINER 
AL, DE 
FORMA 
MANUAL, 
SEM 
REAPROVEITA 
MENTO. 
AF 12/2017 

m' 87,02 
SINAPI - 

MA 
97640 1,46 

• 

1,84 160,12 0,01% 

5.1.4 

REMOÇÃO DE 
TRAMA 
METÁLICA OU 
DE MADEIRA 
PARA FORRO, 
DE FORMA 
MANUAL, 
SEM 
REAPROVEITA 
MENTO. 
AF 12/2017 

m2 87,02 
SINAPI - 

MA 
97642 2,62 3,31 288,04 0,02% 

5.1.5 Forro em m2 87,02 SINAPI - 96485 77,65 98,12 8.538,40 0,56% 
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TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3603.001/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

réguas de 
pvc, frisado, 
para 
ambientes 
residenciais, 
inclusive 
estrutura de 
fixação. 
af_05/2017_ 
ps 

MA 

5.2 
INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA 

5.2.1 

Interruptor 
simples 1 
seção de 
embutir 2P+T 
10A / 250v 

ui 5,00 
SINAPI - 

MA 
91952 17,59 22,23 111,15 0,01% 

5.2.2 

Tomada alta 
de embutir (1 
módulo), 
2p+t 10 a, 
incluindo 
suporte e 
placa - 
fornecimento 
e instalação 

un 5,00 
SINAPI - 

MA 
91992 32,51 48,66 243,30 0,02% 

5.2.3 

Lâmpada 
compacta de 
led 10 w, 
base e27 - 
fornecimento 
e instalação 

un 15,00 
 
SINAPI - 

MA 
97610 16,03 20,26 303,90 0,02% 

5.2.4 

Luminária 
tipo spot, de 
sobrepor, 
COM 1 
lâmpada de 
15 w - 
fornecimento 
e instalação 

un 8,00 
SINAPI - 

MA 
97593 138,60 175,13 1.401,04 0,09% 

5.2.5 

Cabo de 
cobre flexível 
isolado, 2,5 
mm2, anti-
chama 
450/750 v, 
para circuitos 
terminais - 
fornecimento 
e instalação. 
af_12/2015 

un 200,00 SINAPI - 
MA 

91926 3,81 4,81 962,00 0,06% 

5.2.6 Revisão de pt 3,00 ORSE 623 162,85 205,78 617,34 0,04% 
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TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0633.001/2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

ponto de luz 
tipo 3, em 
teto ou 
parede 

,1 

5.2.7 

Revisão de 
ponto de 
tomada de 
força tipo 2 

1 pt 1 3,00 ORSE 
1 i 

630 1 157,53 199,05 597,15 0,04% 

5.2.8 

Revisão de 
ponto de 
tomada 
simples com 
reposição da 
tomada e da 
fiação 

pt 5,00 ORSE 628 101,99 128,87 773,22 0,05% 

5.2.9 

Revisão de 
ponto de 
interruptor 
com 
reposição do 
interruptor e 
fiação 

pt 6,00 ORSE 
1 

632 ' 92,07 116,34 698,04 0,05% 

5.3 ESQUADRIAS 

5.3.1 
Grade em 
metalon 

rn2 4,34 ORSE 4716 295,87 373,86 1.622,55 0,11% 

5.3.2 m2

Janela de 
madeira 
(pinus/eucali 
pto ou equiv.) 
de abrir, com 
batente, 
alizar e 
ferragens. 
fornecimento 
e instalação -, 

1,10 
SINAPI - 

MA 
100666 785,43 992,47 1.091,72 0,07% 

5.3.3 

Fechadura de 
embutir, 
completa, 
acabamento 
padrão 
popular - 
Fornecimento 
e instalação 

un 4,00 
SINAPI - 

MA 
1 

91304 102,15 
1 
1 

129,08 516,32 0,03% 

5.3.4 

Fechadura de 
embutir para 
porta de 
banheiro, 
completa, 
acabamento 
padrão 
popular, 
incluso 

un 1,00 
SINAPI - 

MA 
91305 I 102,99 ! 

,, 

130,14 

' 

130,14 0,01% 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0603.001/2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

execução de 
furo - 
fornecimento 
e instalação. 
af_12/2019 

5.3.5 

Kit de porta 
de madeira 
para pintura, 
semi-oca 
(leve ou 
média), 
padrão 
popular, 
80x210cm, 
espessura de 
3,5cm, itens 
inclusos: 
dobradiças, 
montagem e 
instalação do 
batente, 
fechadura 
com 
execução do 
furo - 
fornecimento 
e instalação. 
af_12/2019 

m 2,00 
SINAPI - 

MA 
91314 

. 

775,66 980,12 1.960,24 0,13% 

5.3.6 
Revisão de 
esquadria de 
madeira 

rri2 5,04 ORSE 1797 94,88 119,89 604,25 0,04% 

5.3.7 

Revisão de 
grade 
proteção c/ 
barra chata 
1/8" x 5/8" 

un 1,50 ORSE 1848 116,79 147,58 221,37 0,01% 

5.4 
INSTALAÇÕES 
Hl DROSSAN I 
TARIAS 

- 

5.4.1 
Revisão de 
ponto de 
água tipo 3 

un 3,00 ORSE 1205 152,61 192,84 1 578,52 0,04% 

5.4.2 

Revisão de 
ponto de 
esgoto tipo 3 
- Rev. 01 

un 4,00 ORSE 1682 131,14 165,71 662,84 0,04% 

5.4.3 

Revisão de 
ponto de 
esgoto tipo 2 
- Rev. 01 

un 5,00 ORSE 1681 90,72 114,63 573,15 0,04% 

5.5 
LOUÇAS 
METAIS - 
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TOMADA DE' PREÇOS N° 0.?e/202:.2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

Lavatório 
louça branca 
suspenso, 
29,5 x 39cm 
ou 
equivalente, 
padrão 
popular, 
incluso sifão 
tipo garrafa 
em pvc, 

5.5.1 un 1,00 
válvula e 
engate 
flexível 30cm 
em plástico el 
torneira 
cromada de 
mesa, padrão 
popular 

I fornecjmento 
e nstalação. 
af_01/2020 

5.5.2 

V350 

sanitário 
sifonado com 
caixa 
acoplada 
louça branca, 
incluso 
engate 
flexível em 
plástico 
branco, 1/2 
40cm 
fornecimento 
e instalação. 
af_01/2020 

t—

un 1,00 

5.5.3 
Chuveiro 
plástico sem 
registro 

un 1,00 

5.6 
PISOS E 
REVESTIMEN 
TOS 

5.6.1 

DEMOLIÇÃO 
DE 
REVESTI MEN 
TO 
CERÂMICO, 
DE FORMA 
MANUAL, 
SEM 
REAPROVE!TA 

m2 .tc.ts 

SINAPI - 
MA 

SINAPI - 
MA 

ORSE 

SINAP: 

86942 , 242,76 306,75 306,75 0,02% 

86931 472.96 597,63 597,63 0,04% 

2050 40,78 51,53 51,53 

97633 19,55 24,68 3.621,79 0,24% 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0603.001/2023 

PREFE!TURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

MENTO. 
AF 12/2017 

1----

5.6.2 

Demolição 
manual de 
piso 
cimentado 
sobre lastro 
de concreto - 
Rev 01 

m2 146,75 ORSE 16 22,71 28,70 4.211,73 0,28% 

5.6.3 

PISO 
CIMENTADO, 
TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E 
AREIA), 
ACABAMENT 
O  RÚSTICO, 
E SPESSURA 
3,0 CM, 
PREPARO 
MECÂNICO 
DA 
ARGAMASSA. 
AF_09/2020 

2 1475 6,
1 SINAPI - 

MA 
98682 42,25 53,39 7.834,98 0,51% 

5.6.4 

REVESTI M EN 
TO 
CERÂMICO 
PARA PISO 
COM PLACAS 
TIPO 
ESMALTADA 
PADRÃO 
POPULAR DE 
DIMENSÕES 
35X35 CM 
APLICADA EM 
AMBIENTES 
DE ÁREA 
MAIOR QUE 
10 M2. 
AF_06/2014 

m2 ' 146,75 
SINAPI - 

MA 
93391 48,35 61,10 8.966,43 0,59% 

5.6.5 

EXECUÇÃO 
DE PASSEIO 
(CALÇADA) 
OU PISO DE 
CONCRETO 
COM 
CONCRETO 
MOLDADO IN 
LOCO, FEITO 
EM OBRA, 
ACABAMENT 
O 

m2 30,00 
1 - SINAPI 

MA 
94992 83,18 105,11 3.153,30 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

CONVENCION 
AL, 
ESPESSURA 6 
CM, 
ARMADO. 
AF_07/2016 

5.7 
FACHADA E 
MURO 

1 

5.7.1 

COMPOSIÇÃO 
PARAMÉTRIC 
A PARA 
EXECUÇÃO 
DE 
ESTRUTURAS 
DE 
CONCRETO 
ARMADO 
CONVENCION 
AL, PARA 
EDIFICAÇÃO 

I HABITACION 
AL 
MULTIFAMILI 
AR (PRÉDIO), 
ATÉ 4 
PAVIMENTOS 
, FCK = 25 
MPA. 
AF11/2022 

1 0,91 SINAPI - 
MA 

1 

104483 1 2.227,40 
1 

2.814,54 2.561,23 0,17% 

5.7.2 

ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO 
DE BLOCOS 
CERÂMICOS 
FURADOS NA 
HORIZONTAL 
DE 9X19X29 
CM 
(ESPESSURA 9 

CM) E 
ARGAMASSA 
DE 
ASSENTAMEN 
TO COM 
PREPARO EM 
BETONEIRA. 
AF_12/2021 

m2 20,00 
SINAPI  

- 
MA 

103356 54,60 68,99 1.379,80 0,09% 

5.7.3 

CHAPISCO 
APLICADO 
EM 
ALVENARIAS 
E 
ESTRUTURAS 

m2 38,66 
 
SINAPI - 

MA 
87878 4,44 5,61 216,88 0,01% 
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DE 
CONCRETO 
INTERNAS, 
COM COLHER 
DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 
COM 
PREPARO 
MANUAL. 
AF_10/2022 

--- 
-I I 

, 

• 

1

5.7.4 

Reboco 
externo, de 
parede, com 
argamassa 
traço 1:4 (cal 
/ areia), 
espessura 2,5 
cm 

m2 38,66 ORSE 

, 

4783 1 30,53 38,58 1.491,50 0,10% 

5.7.5 

Grade de 
ferro padrão 
escola, c/ 
montantes 
em perfil "u" 
de chapa udc 
100 x 40 x 
3,00 mm 
(duplo) a 
cada 2,10 m, 
barras chata 
verticais e 
barras(dupla) 
chata 
horizontais 
de 2" x 3/16", 
inclusive 
m u reta 
h=0.40m 
revest. pedra 
miracema, 
excl.pint e 
portão 

m2 25,00 ORSE 12206 570,61 721,02 18.025,50 1,18% 

5.8 PINTURA 

5.8.1 

APLICAÇÃO E 
LIXAM E NTO 
DE MASSA 
LÁTEX 
PAREDES, 

EM 

DUAS 
DEMÃOS. 
AF_06/2014

214,50 SINAPI - 
MA 

88497 14,72 18,60 3.989,70 0,26% 

5.8.2 APLICAÇÃO 
, 

m2 I 174,09 SINAPI - 96135 25,48 32,20 5.605,70 0,37% 
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MANUAL DE 
MASSA 
ACRÍLICA EM 
PAREDES 
EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS 
DEMÃOS. 
AF 05/2017 

MA 

, 

5.8.3 

APLICAÇÃO 
MANUAL DE 
PINTURA 
COM TINTA 
LÁTEX 
ACRÍLICA EM 
PAREDES, 
DUAS 
DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m2 388,59 
SINAPI - 

MA 
88489 15,09 19,07 7.410,41 0,49% 

5.8.4 

Pintura 
esmalte em 
esquadria de 
madeira 

m2 41,94 
I SINAPI - 

MA 
102220 15,08 19,06 799,38 0,05% 

5.8.5 

Pintura do 
nome do 
Posto de 
Saúde 

m2 3,00 
COMPOSIÇ 

7+0 
CP -03 149,94 189,46 568,38 0,04% 

5.8.6 
Pintura do 
logotipo da 
Prefeitura 

m2 0,81 
COM POSIÇ 

ÃO CP -03 149,94 189,46 153,46 0,01% 
, 

5.9 LIMPEZA 
----I 

5.9.1 
LIMPEZA 
GERAL 

m2 87,02 ORSE 2450 2,19 2,77 241,05 0,02% 

6.0 
Posto de 
Saúde Santo 
Antônio 

153.434,93 10,08% 

6.1 
SERVIÇOS 
PRELIMINAR 
ES 

-I 

6.1.1 

Remoção de 
portas, de 
forma 
manual, sem 
reaproveitam 
ento 

m2 1 6,30 
SINAPI - 

MA 
97644 7,97 10,07 63,44 

6.1.2 

Demolição de 
alvenaria de 
bloco furado, 
de forma 
manual, sem 
reaproveitam 
ento 

rn3 3,18 
SINAPI - 

MA 
97622 48,89 61,78 196,46 0,01% 

6.1.3 Demolição de m2 57,00 SINAPI - 97634 10,66 13,47 767,79 0,05% 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

revestimento 
cerâmico, de 
forma 
mecanizada 
COM 
martelete, 
sem 
reaproveitam 
ento. 
af_12/2017 

MA 
,- 

i 

6.2 
TRABALHO 
EM TERRA 

6.2.1 

Escavação 
manual de 
vala com 
profundidade 
menor ou 
igual a 1,30 m 

m3 0,75 
SINAPI - 

MA 
93358 74,05 93,57 70,18 

6.2.2 

Reaterro 
manual 
apiloado com 
soquete 

m3 0,34 
SINAPI - 

MA 
96995 44,90 56,74 19,29 

6.2.3 

Aterro 
manual de 
valas com 
areia para 
aterro e 
compactação 
manual 

m3 8 ,44 
I - SINAPI 

MA 
96385 

— 

10,49 1 13,26 111,91 0,01% 

6.3 
INFRAESTRUT 
URA 

6.3.1 

Lastro d 
concreto 
magro, 
aplicado em 
fundo de 
sapatas, 
espessura de 
3 cm 

m3 1,50 
SINAPI - 

MA 
• 95240 16,76 21,18 31,77 

6.3.2 

Concreto 
armado para 
sapatas e 
pilares de 
arranque FCK 
25Mpa 

m3 0,41 
SINAPI - 

MA 
95952 i 

i 
2.215,18 2.799,10 1.147,63 0,08% 

6.3.3 

Cinta d 
amaração 
inferior em 
concreto 
armado FCK 
25Mpa 

1,27 
SINAPI - 

MA 
95952 2.215,18 2.799,10 3.554,86 0,23% 

6.3.4 Impermeabili m2 23,25 SINAPI - 1 98557 1 41,82 52,84 1.228,53 0,08% 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

zação de 
superfície 
(vigas 
baldrame), 
com emulsão 
asfáltica, 
duas demãos 

i
I 
1

1 
I 

MA 

. 

I 
I 

6.4 
SUPERESTRU 
TURA 

6.4.1 

Pilar d 
concreto 
armado 
FCK=25Mpa

2 0,32 
SINAPI - 

MA 
95952 2.215,18 2.799,10 895,71 0,06% 

6.4.2 

Viga de 
concreto 
armado 
FCK=25Mpa 

1,90 
SINAPI - 

MA 
95952 2.215,18 2.799,10 5.318,29 0,35% 

6.4.3 

Verga pré-
moldada para 
portas com 
até 1,5 m de 
Va o 

m 4,20 
SINAP! - 

MA 
93184 37,66 47,59 199,88 0,01% 

6.4.4 

Verga pré-
moldada para 
janelas com 
até 1,5 m de 
Vão 

m 7,40 
SINAPI - 

MA 
93182 51,02 64,47 477,08 0,03% 

6.5 
PAREDES 
PAINÉIS 

6.5.1 

Alvenaria de 
vedação de 
blocos 
cerâmicos 
furados na 
vertical de 
9x19x39cm 
(espessura 
9cm) e 
argamassa de 
assentament 
o COM 

preparo em 
betoneira 

m2 126,81 
SINAPI - 

MA 
103356 58,60 74,05 9.390,28 0,62% 

6.6 COBERTURA 

6.6.1 

Revisão de 
cobertura 
COM 

aproveitamen 
to de 80%, 
baseado na 
composição 
72091 

m2
CON1POSÇÃ 

185,75 
O 

t 

CP -01 1 65'19 

1_ 

82,37 15.300,23 1,00%
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PREFUTURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

6.6.2 

REVISSÃO DE 
TRAMA DE 
MADEIRA 
COMPOSTA 
POR RIPAS, 
CAIBROS E 
TERÇAS PARA 
TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA 
CERÂMICA 
CAPA-CANAL 
COM 

1APROVEITAM 
ENTO DE 70% 
DO MATERIAL 

m2 185,75 
COMPOS1Ç 

ÃO CP - 02 37,50 47,39 8.802,69 0,58% 

6.7 
REVESTIMEN 
TO . 

6.7.1 

Chapisco 
aplicado em 
alvenarias e 
estruturas de 
concreto 
internas, com 
colher de 
pedreiro. 
argamassa 
traço 1:3 com 
preparo 
manual 

m2 253,62 
, 

SINAPI 
- 

MA 
87878 4,44 5,61 1.422,81 0,09% 

6.7.2 

Emboço, para 
recebimento 
de cerâmica, 

: amassa 
traço 1:2:8, 
preparo 
mecânico 
com 
betoneira 
4001, 
espessura de 
20mm, com 
execução de 
taliscas 

m2 16,06 
SINAPI - 

MA 
87535 29,22 36,92 592,94 0,04% 

6.7.3 

Reboco traco 
1:4 (cimento 
e areia 
média), 
espessura 
2,0cm, 
preparo 

m2

i-

SINAPI - 
237,56 

MA 
87545 25,09 31,70 7.530,65 0,49% 
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manual da 
argamassa 

6.7.4 

Revestimento 
cerâmico 
para paredes 
internas com 
placas tipo 
esmaltada 
extra de 
dimensões 
20x20cm 

m2 16,06 
SINAPI - 

MA 
87265 66,24 83,70 1.344,22 0,09% 

68 I . 
PAVIMENTAÇ 
- 
AO 

6.8.1 

Lastro de 
concreto 
magro, 
aplicado em 
pisos, 
espessura de 
3 cm 

1 

m2 81,14 
SINAPI - 

MA 
95240 16,76 21,18 1.718,55 0,11% 

6.8.2 

Regularização 
de base para 
piso com 
argamassa 
1:4, e e=3cm 

-E----

m2 81,14 
SINAPI - 

MA 
87620 29,22 36,92 2.995,69 0,20% 

6.8.3 

Revestimento 
cerâmico 
para piso com 
placas tipo 
porcela nato 
de dimensões 
60x60 cm 
aplicada em 
ambientes de 

área maior 
que 10 m2. 
af_06/2014 

m2 81,14 
SINAPI - 

MA 
87263 172,64 218,15 17.700,69 1,16% 

6.8.4 

Rodapé 
cerâmico de 
7cm de altura 
com placas 
de dimensões 
60x60cm. 
af_06/2014 

m 80,76 
SINAPI - 

MA 
88648 8,02 10,13 818,10 0,05% 

98681 

Piso 
cimentado, 
traço 1:3 
(cimento e 
areia), 
acabamento 
rústico, 
espessura 2,0 

m2 83,14 
SINAPI - 

MA 
98681 32,94 41,62 3.377,05 0,22% 
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cm, preparo 
mecânico da 
argamassa. 
af_09/2020 

6.9 
INSTALAÇÃO 
ELETRICA 

I 

6.9.1 

Cabo de 
cobre flexível 
isolado, 1,5 
mm2, anti-
chama 
450/750 v, 
para circuitos 
terminais - 
fornecimento 
e instalação. 
af_12/2015 

m 50,00 
SINAPI - 

MA 

i 

91924 , 2,63 

1

3,32 166,00 0,01% 

6.9.2 

Cabo de 
cobre flexível 
isolado, 2,5 
mm2, anti-
chama 
450/750 v, 
para circuitos 
terminais - 
fornecimento 
e instalação. 
af_12/2015 

m 

--- 1"" 

SINAPI - 
100,00 

MA 

-- t" 
i 

91926 3,81 4,81 481,00 0,03% 

6.9.3 

Cabo de 
cobre flexível 
isolado, 6 
mm2, anti-
chama 
450/750 v, 
para circuitos 
terminais - 
fornecimento 
e instalação. 
af_12/2015 

m I1

1 

F-

20,00 
SINAPI - 

MA 

I 
1 

91930 8,17 10,32 206,40 0,01% 

6.9.4 

Ponto de 
tomada 
residencial 
incluindo 
tomada 
10a/250v, 
caixa elétrica, 
eletroduto, 
cabo, rasgo, 
quebra e 
chumbament 
o 

--jr--

1 

I
i 
1 

un ' I

1 

3 00 , 
SINAPI - 

MA 

-t--

93141 144,45 

1 

182,53 547,59 0,04% 

6.9.5 Ponto de 
t
i 

un 3,00 SINAPI - 93142 161,39 203,93 611,79 0,04% 



CNPJ: 23.706.563100G1-03 eíeçc, R-201 SE, N°22, CDADE .)F--.1EIRÁRIA, SÃO LUIS-MA. 
:::w-2017 notrnail.corn Fone: 098-98494-3008 

TOMADA DE PREÇOS IV 0061'2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0603.U01/2023 
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tomada 
residencial 
incluindo 
tomada (2 
módulos) 
10a/250v, 
caixa elétrica, 
eletroduto, 
cabo, rasgo, 
quebra e 
chumbament 
o 

6.9.6 

Pontc de 
iluminação 
residencial 
incluindo 
interruptor 
simples, caixa 
elétrica, 
eletroduto, 
cabo, rasgo, 
quebra e 
chumbament 
o (excluindo 
luminária e 
lâmpada) 

ur: 3,0C,

6.9.7 

6.9.8 

Ponto de 
iluminação 
residencial 
incluindo 
interruptor 
simples . (2 
módulos). 
caixa elétrica, 
eletroduto, 
cabo, rasgo, 
quebra e 
chumbament 
o excluindo 
luminária e 
lâmpada). 
aí 01/2016 
Disjuntor 
rnonopolar 
tipo din, 
corrente 
nominal de i
10a 
fornecimento 
e instalação 

6.9.9 
Disjuntor 
monopolar 

un 5,00 

un 

i 
l 

un i 

MA 

SINAPI - 
MA 

93128 116,27 146,92 440,76 0,03% 

SINAPI - 
MA 

93137 1395.8 176,37 1.058,22 0,07% 

5,00 
SINAPI - 

MA 
93653 10,13 12,80 64,00 

1,00 
SINAP - 

93658 , 
MA 

! 
12,82 i 23,78 23,78 
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tipo din, 
corrente 
nominal de 
40a - 
fornecimento 
e instalação 

6.9.10 

Disjuntor 
monopolar 
tipo din, 
corrente 
nominal de 
50a - 
fornecimento 
e instalação 

un 1,00 
SINAPI - 

MA 
93659 21,44 27,09 27,09 

6.9.11 

Luminária 
tipo plafon 
em plástico, 
de sobrepor, 
com 1 
lâmpada de 
15 w, - 
fornecimento 
e instalação 

un 6,00 

—1—

SINAPI - 
MA 

97589 35,95 45,43 272,58 0,02% 

6.9.12 

Luminária 
tipo calha, de 
sobrepor, 
com 2 
lâmpadas 
tubulares de 
18 w - 
fornecimento 
e instalação 

un 3,00 
SINAPI - 

MA 
97585 114,34 144,48 433,44 0,03% 

6.9.13 

Quadro de 
distribuicao 
de energia 
em chapa de 
a co 
galvanizado, 
para 12 
disjuntores 
termomagnet 
icos 
monopolares, 
com 
barramento 
trifasico e 
neutro - 
fornecimento 
e instalacao 

un 1,00 
SINAPI - 

MA 
101875 399,10 504,30 504,30 0,03% 

6.10 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS

---1 —r 

6.10.1 Ponto de m _i__ 2,00 SINAPI - 89957 130,59 1 165,01 330,02 0,02% 
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consumo 
terminal de 
água fria 
(subramal) 
com 
tubulação de 
pvc, dn 25 
mm, 
instalado em 
ramal de 
água, inclusos 
rasgo e 
chumbament 
o em 
alvenaria. 
af_12/2014 

MA 
1 1 

, 

1 
I 
r 
I 

1 

1
I 

6.10.2 

Tubo, pvc, 
soldável, dn 
20mm, 
instalado em 
ramal ou sub- 
ramal de 
água 
fornecimento 
e instalação 

i ----' 

m 
I 
1 SINAPI - 

12,00 
MA 

89355 
I 
, 18,12 22,90 274,80 0,02% 

6.10.3 

Tubo, pvc, 
soldável, dn 
25mm, 
instalado em 
ramal ou sub- 
ramal de 
água - 
fornecimento 
e instalação. 
af_12/2014 

m 

1 
1 

SINAPI 
- 

6,00 
MA 

I 

89356 20,88 26,38 158,28 0,01% 

6.10.4 

Registro de 
gaveta bruto, 
latão, 
roscável, 
3/4, com 
acabamento 
e canopla 
cromados 

un 1,00 
SINAPI - 

MA 
89987 69,67 88,04 88,04 0,01% 

6.10.5 
Registro de 
gaveta com 
canopla 3/4" 

1 SINAPI - 
un 2,00 

MA 
89353 . 29,42 37,18 74,36 

6.11 
INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

H-- 1 
I ! 

6.11.1 

Ponto de 
esgoto com 
tubo de pvc 
rígido 

un 2,00 ORSE 

I 

1679 

, 

72,67 91,83 183,66 0,01% 
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soldável de 0 
40 mm 
(lavatórios, 
mictórios, 
ralos 
sifonados, 
etc...) 

6.11.2 

Ponto de 
esgoto com 
tubo de pvc 
rígido 
soldável de 0 un 
50 mm (pias 
de cozinha, 
máquinas de 
lavar, etc...) 

1,00 ORSE 

-, 

1678 ' 112,88 142,64 142,64 0,01% 

6.11.3 

Caixa de 
gordura 0.60 
x x 0.60 
0.60m 

 un 1,06 ORSE 11334 566,68 716,06 716,06 0,05% 

6.11.4 

Caixa de 
inspeção em 
concreto pré-
moldado dn 
60cm com 
tampa h= 
60cm 
fornecimento 
e instalação 

un 1,00 ORSE 4883 566,68 716,06 716,06 0,05% 

6.11.5 

Tubulação de 
PVC 40mm 
incluindo 
conexões 

m 6,00 
SINAPI - 

MA 
89711 18,71 23,64 141,84 0,01% 

6.1 1.6 

Tubulação de 
PVC 50mm 
incluindo 
conexões 

m 6, 00 
SINAPI - 

MA 
89712 20,58 24,00 144,00 0,01% 

6.12 
LOUÇAS 
METAIS 
SANITÁRIOS 

6.12.1 

Lavatório 
louça branca 
suspenso, 
29,5 x 39cm 
ou 
equivalente, 
padrão 
popular, 
incluso sifão 
flexível em 
pvc, válvula e 
engate 

un 2,00 
SINAPI - 

MA 
86942 242,76 306,75 613,50 0,04% 
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flexível 30cm 
em plástico e 
torneira 
cromada de 
mesa, padrão 
popular 

6.12.2 

Cuba de aço 
inox 304, 
dimensões 35 
x 40cm, para 
instalação em 
bancada, c/ 
válvula 
cromada 
(deca ref 
1623), sifão 
cromado 
(deca ref 
c1680), 
torneira 
cromada 
(deca linha 
c40 ref 1159) 
e engate de 
plástico ou 
similares - 
Rev 02 

un 1,00 ORSE 2020 

. 

513,52 648,88 648,88 0,04% 

6.12.3 

Bancada em 
granito cinza 
andorinha, 
e=2cm 

m2 2,97 ORSE 10759 436,37 

' 

551,40 1.637,66 0,11% 

6.13 ESQUADRIAS 

6.13.1 

Kit de porta 
de madeira 
para verniz, 
maciça, 
80x210cm, 
espessura de 
3,5cm, itens 
inclusos: 
dobradiças, 
montagem e 
instalação do 
batente, sem 
fechadura - 
fornecimento 
e instalação 

un 6,00 
SINAPI - 

MA 
91015 811,70 1.025,66 6.153,96 0,40% 

6.13.2 

Janela de 
alumínio de 
correr com 2 
folhas para 
vidros, com 

m2
SINAPI - 

11,00 i 
, MA 

94570 368,55 465,70 5.122,70 0,34% 
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vidros, 

batente, 
acabamento 

com acetato 

ou brilhante e 
ferragens. 

exclusive 
alizar e 
contramarco. 

fornecimento 

e instalação. 

6.14 
FACHADA E 
MURO 1 

6.14.1 

COMPOSIÇÃO 
PARAM ÉTRIC 
A PARA 
EXECUÇÃO 
DE 
ESTRUTURAS 
DE 
CONCRETO 
ARMADO 
CONVENCION 
AL, PARA 
EDIFICAÇÃO 
HABITACION 
AL 
MULTIFAMILI 
AR (PRÉDIO), 
ATÉ 4 
PAVIMENTOS 
, FCK = 25 
MPA. 
AF_11/2022 

m3 0,91 
SINAPI - 

MA 104483 2.227,40 2.814,54 2.561,23 0,17% 

6.14.2 

ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO 
DE BLOCOS 
CERÂMICOS 
FURADOS NA 
HORIZONTAL 
DE 9X19X29 
CM 
(ESPESSURA 9 
CM) E 
ARGAMASSA 
DE 
ASSENTAMEN 
TO com 
PREPARO EM 
BETONEIRA. 
AF 12/2021 

m2 20,00 SINAPI - 
MA 103356 54,60 68,99 1.379,80 0,09% 

6.14.3 CHAPISCO m2 38,66 SINAPI - 87878 4.44 5,61 216,88 0,01% 
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APLICADO 
EM 
ALVENARIAS 
E 
ESTRUTURAS 
DE 
CONCRETO 
INTERNAS, 
COM COLHER 
DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 
COM 
PREPARO 
MANUAL. 
AF_10/2022 

MA MA 

6.14.4 

Reboco 
externo, de 
parede, com 
argamassa 
traço 1:4 (cal 

/ areia), 
espessura 2,5 
cm 

m2 38 66 ORSE 4783 30,53 38,58 i 1.491,50 0,10% 

6.14.5 

Grade de 
ferro padrão 
escola, c/ 
montantes 
em perfil "u" 
de chapa udc 
100 x 40 x 
3,00 mm 
(duplo) a 
cada 2,10 m, 
barras chata 
verticais e 
barras(dupla) 
chata 
horizontais 
de 2'' x 3/16", 
inclusive 
mureta 
h=0.40m 
revest. pedra 
miracema, 
excl.pint 
portão 

m2 25,00 ORSE 12206 570,61 721,02 18.025,50 1,18% 

6.15 PINTURA , 

6.15.1 

APLICAÇÃO E 
LIXAMENTO 
DE MASSA 
LÁTEX EM 

m2
SINAPI - 

288,28 
MA 

±---- 

88497 14,72 

__, 

18,60 5.362,01 0,35% 

I 
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PAREDES, 
DUAS 
DEMÃOS. 
AF_06/2014 

6.15.2 

APLICAÇÃO 
MANUAL DE 
MASSA 
ACRÍLICA EM 
PAREDES 
EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS 
DEMÃOS. 
AF_05/2017 

144,02 
SINAPI - 

MA 
96135 25,48 32,20 4.637,44 0,30% 

6.15.3 

APLICAÇÃO 
MANUAL DE 
PINTURA 
COM TINTA 
LÁTEX 
ACRÍLICA EM 
PAREDES, 
DUAS 
DEMÃOS. 
AF_06/2014 

--

m2
SINAPI - 

432,30 
MA 

88489 15,09 19,07 8.243,96 0,54% 

6.15.4 

Pintura 
esmalte 
brilhante em 

madeira, 
duas demaos 

m2

,, 

30,24 
SINAPI - 

MA 
102220 

— 

15,08 19,06 576,37 0,04% 

6.15.5 
Pintura do 
nome da UBS 

m 2 3,00 
COMPOSIÇ 

AO 
CP -03 149,94 189,46 568,38 0,04% 

6.15.6 
Pintura do 
logotipo da 
prefeitura 

m2
COMPOSIÇ 

0,81 
AO 

CP - 04 149,94 189,46 153,46 0,01% 

6.16 

SERVIÇOS 
COMPLEMEN 
TARES 

6.16.1 

Forro em 
réguas de 
pvc, liso, para 
ambientes 
residenciais, 
inclusive 
estrutura de 
fixação. 
af_05/2017_ 

P 

34,25 
SINAPI - 

MA 
96111 67,78 85,65 2.933,51 0,19% 

6.16.2 
LIMPEZA 
GERAL 

m2 81,14 ORSE 2450 2,19 2,77 224,76 0,01% 

7.0 
Posto de 
Saúde 
PORTÃO 

— 

112.082,82 7,36% 

7.1 COBERTURA 
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Revisão de 
cobertura 
com 
aproveitamen 
to de 80%, 
baseado na 
composição 
72091 

m2
P COMPOSÇÃ 

294,46 
O 

CP -01 65,19 82,37 24.254,67 1,59% 

REVISÃO DE 
TRAMA DE 
MADEIRA 
COMPOSTA 
POR RIPAS, 
CAIBROS E 
TERÇAS PARA 
TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA 
CERÂMICA 
CAPA-CANAL 
COM 
APROVEITAM 
ENTO DE 70% 
DO MATERIAL 

294- ,46 
COMPOSIÇ 

Â"o 
CP -02 

, 

37,50 47,39 13.954,46 0,92% 

Restauro - 
Revisão em 
madeirament 
o estrutural 
de forro 
artístico de 
madeira 

m2 191,30 ORSE 3916 64,35 81,31 15.554,60 1,02% 

PINTURA 
IMUNIZANTE 
PARA 
MADEIRA, 
DEMÃO. 
AF 01/2021 

m2 294,46 
SINAPI - 

MA 
102233 10,86 13,72 4.039,99 0,27% 

7.2 ESQUADRIAS 
Fechadura de 
embutir, 
completa, 
acabamento 
padrão 
popular - 
Fornecimento 
e instalação 

un 5,00 
SINAPI - 

MA 
91304 102,15 129,08 645,40 0,04% 

Fechadura de 
embutir para 
porta de 
banheiro, 
completa, 
acabamento 

un 2,00 
SINAPI - 

MA 
91305 1.02,99 130,14 260,28 0,02% 
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padrão 
popular, 
incluso 
execução de 
furo - 
fornecimento 
e instalação. 
af_12/2019 

i 

I 
Kit de porta 
de madeira 
para pintura, 
semi-oca 
(leve ou 
média), 
padrão 
popular, 
80x210cm, 
espessura de 
3,5cm, itens 
inclusos: 
dobradiças, 
montagem e 
instalação do 
batente, 
fechadura 
com 
execução do 
furo - 
fornecimento 
e instalação. 
af_12/2019 

m2 3,00 
SINAPI - 

MA 
91314 775,56 980,12 2.940,36 1 0,19% 

Revisão de 
esquadria de 
madeira 

m2 5,04 ORSE 1797 94,88 
, 

119,89 604,25 0,04% 

7.3 
LOUÇAS 
METAIS 

7.3.1 

Vaso 
sanitário 
sifonado com 
caixa 
acoplada 
louça branca - 
fornecimento 
e instalação 

un 

-r 

2;00 
SINAPI - 

MA 
86888 481,61 583,29 1.166,58 0,08% 

7.3.2 

Lavatório 
louça branca 
suspenso 
incluso sifão 

em pvc, 
válvula e 
engate 
flexível em 

un 

i 

- t 

SINAPI - 
2.(10 

MA 
86902 303,92 384,03 768,06 0,05% 
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pvc 30cm e 
torneira 
metal de 
mesa- 
fornecimento 
e instalação 

i 
, 
' 

, 

r 

7.3.3 

Ralo 
sifonado, pvc, 
dn 100 x 40 
mm, junta 
soldável, 
fornecido e 
instalado em 
ramal de 
descarga ou 
em ramal de 
esgoto 
sanitário. 
af_08/2022 

un 

-I

un 

SINAPI - 
11 2,00 

MA 

1 

89709 

i 

20.33 25,69 51,38 

7.3.4 

Braço o .: 
haste com 
canopla 
piastica, :,./.2 
, para 

chuveiro 
simples 

, 

SINAPI - 
2,00 MA

' 
11680 19,5•:15 24,74 49,48 

7.3.5 

Chuveiro 
plastico 
branco 
s imples 5 " 
para acoplar 
em haste 1/2 
", agua fria 

un 

—4 

SINAPI - 
2,00 

MA 
7608 13,ô1 17,20 34.40 

-- 1 

7.4 ' PINTURA , , , 
--i 

7.4.1 

APLICAÇÃO E 
LIXAM ENTO 
DE MASSA 
LÁTEX EM 
PAREDES, 
DUAS 
DEMÃOS. 
AF _ 06/2014 

: 

m2

1 
---÷ 

' 

I 

SINAPI - 
927,%2 

MA 

, 

88497 ! 
i 
, 

! 

14,72 18,60 

4 

17.246,29 1,13% 

7.4.2 

1 
I 

4AF_05/2017 

- 
APL.:CAÇÃO 
MANUAL DE , 
MASSA 
ACRÍLICA EM 
PAREDES 
EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS 
DEMÃOS. 

226,68 I 
SINAPI - 

, 
! 

MA

, 

-,- 

96135 ! 

H 

25/18 32,20 1 7.299,10 

, 

0,48% 

7.4.3 !APLICAÇÃO m2 1-1.153,90 i SINAPI - 88489 15,09 19,07 22.004,87 1,45% 
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MANUAL DE 
PINTURA 
COM TINTA 
LÁTEX 
ACRÍLICA EM 
PAREDES, 
DUAS 
DEMÃOS. 
AF_06/2014 

MA 

i 

i 

7.4.4 
Pintura do 
nome da UBS 

3,00 
! COMPOSIÇ 

AO 
CP - 03 140,82 177,94 533,82 0,04% 

7.4.5 
Pintura do 
logotipo da 
prefeitura 

i 
, ' COMPOSIÇ 

m2 0.81 
AO 

CP - 04 140,82 177,94 144,13 0,01% 

7.5 LIMPEZA 

7.5.1 
LIMPEZA 
GERAL 

2

I 
191,59 ORSE 2450 2,19 2,77 530,70 0,03% 

8.0 
Posto de 
Saúde VILA 
BANIA 

i 
I 51.213,78 3,36% 

8.1 COBERTURA 

8.1.1 

Revisão de 
cobertura 
com 
aproveitamen 
to de 80%, 
baseado na 
composição 
72091 

, 
m- 174,14 

COMPOSÇÃ 
O 

CP -01 65,19 82,37 14.343,91 0,94% 

8.1.2 

REVISÃO DE 
TRAMA DE 
MADEIRA 
COMPOSTA 
POR RIPAS, 
CAIBROS E 
TERÇAS PARA 
TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA 
CERÂMICA 
CAPA-CANAL 
COM 
APROVEITAM 
ENTO DE 70% 
DO MATERIAL 

m2 170,00 
COMPOSIÇ 

ÃO CP -02 37,50 47,39 8.056,30 0,53% 

8.1.3 

Restauro - 
Revisão em 
madeirament 
o estrutural 
de forro 
artístico de 
madeira 

m2 80,00 ORSE 

I 

3916 54,35 81,31 6.504,80 0,43% 
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8.2 PINTURA

8.2.1 

APLICAÇÃO E 
LIXAM ENTO 
DE MASSA 
LÁTEX EM 
PAREDES, 
DUAS 
DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m2 373,60 

I 

SINAPI - 
MA 

88497 14,72 18,60 6.948,96 0,0057 

8.2.2 

APLICAÇÃO 
MANUAL DE 
MASSA 
ACRÍLICA EM 
PAREDES 
EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS 

DEMÃO5. 
AF_05/2017 

m2

, 

141,93 
SINAPI - 

MA 

, 

96135 25,48 32,20 4.570,15 0,0169 

8.2.3 

APLICAÇÃO 
MANUAL DE 
PINTURA 
COM TINTA 
LÁTEX 
ACRÍLICA EM 
PAREDES, 
DUAS 
DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m2 515,53 
SINAPI - 

MA 
88489 

r 

15,09 19,07 9.831,16 0,0159 

8.2.4 

Pintura 
esmalte em 
esquadria de 
madeira 

m2 SINAPI - 
MA 

102220 15,08 19,06 

8.2.5 
Pintura do 
nome da UBS 

m 2 3,00 
COMPOSIÇ 

AO 
CP - 03 140,82 177,94 533,82 0,04% 

8.2.6 
Pintura do 
logotipo da 
prefeitura 

m2 0,81 
COM POSIÇ 

AO 
CP - 04 140,82 177,94 144,13 0,01% 

8.3 LIMPEZA 

8.3.1 
LIMPEZA 
GERAL 

m2 101,28 ORSE 2450 2,19 2,77 280,55 0,02% 

9.0 
Centro de 
Saúde (sede) 

550.306,20 36,14% 

9.1 COBERTURA 

9.1.1 

Revisão de 
cobertura 
com 
aproveitamen 
to de 80%, 
baseado na 
composição 
72091 

m2 627,49 

. 

COMPOSÇÃ 
O 

CP -01 65,19 82,37 51.686,35 3,39% 

9.1.2 REVISÃO DE m2 627,49 i COMPOSIÇ CP -02 37,50 47,39 29.736,75 1,95% 
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TRAMA DE 
MADEIRA 
COMPOSTA 
POR RIPAS, 
CAIBROS E 
TERÇAS PARA 
TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA 
CERÂMICA 
CAPA-CANAL 
COM 
APROVEITAM 
ENTO DE 70% 
DO MATERIAL 

ÃO 

• 

9.1.3 

Restauro - 
Revisão em 
madeirament 
o estrutural 
de forro 
artístico de 
madeira 

m2 627,49 ORSE 3916 64,35 81,31 51.021,21 3,35% 

9.1.4 

PINTURA 
IMUNIZANTE 
PARA 
MA , DEIRA 1 
DEMÃO. 
AF_01/2021 

m2 627,49 
 
SINAPI - 

MA 
102233 10,86 13,72 8.609,16 0,57% 

9. 2 
INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA 

_ 

9.2.1 

Interruptor 
simples 1 
seção de 
embutir 2P+T 
10A / 250v 

un 8,00 
SINAPI - 

MA 
91952 17,59 22,23 177,84 0,01% 

9.2.2 

Tomada alta 
de embutir (1 
módulo), 
2p+t 10 a, 
incluindo 
suporte e 
placa - 
fornecimento 
e instalação 

un 20,00 
SINAPI - 

MA 
91992 38,51 48,66 973,20 0,06% 

9.2.3 

Lâmpada 
compacta de 
led 10 w, 
base e27 
fornecimento 
e instalação 

un 30,00 
SINAPI - 

MA 
97610 16,03 20,26 607,80 0,04% 

9.2.4 
Luminária 
tipo spot, de 

un 
1 

8,00 
SINAPI - 

MA 

— 
97593 l 138,6 175,13 1.401,04 0,09% 
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sobrepor, 
com 1 
lâmpada de 
15 w - 
fornecimento 
e instalação , 

9.2.5 

Cabo de 
cobre flexível 
isolado, 2,5 
mm2, anti-
chama 
450/750 v, 
para circuitos 
terminais - 
fornecimento 
e instalação. 
af_12/2015 

un 

i 

, 
SINAPI - 

200,00 
MA 

91926 , 3,81 

.1. . 

i 
' 

4,81 962,00 0,06% 

9.2.6 

Revisão de 
ponto de luz 
tipo 3, em 
teto ou 
parede 

pt 10,00 ORSE 623 1G2,25 205,78 2.057,80 0,14% 

9.2.7 

Revisão de 
ponto de 
tomada de 
força tipo 2 

pt 10,00 ORSE 

I 
; 

630 157,53 199,05 1.990,50 0,13% 

9.2.8 

Revisão de 
ponto de 
tomada 
simples com 
reposição da 
tomada e da 
fiação 

pt 12,00 ORSE 628 101,99 128,87 1.546,44 0,10% 

9.2.9 

Revisão de 
ponto de 
interruptor 
com 
reposição do 
interruptor e 
fiação 

pt 15,0C ORSE 632 92,07 116,34 1.745,10 0,11% 

9.2.10 

Lâmpada led 
tubular bivolt 
18/20 w, base 
g13 

un 16,00 
SINAPI - 

MA 
39387 15,14 19,13 306,08 0,02% 

9.3 ESQUADRIAS 

9.3.1 

Fechadura de 
embutir, 
completa, 
acabamento 
padrão médio 
- 
Fornecimento 

un 
SINAPI - 

12,90 
MA 

91304 102,15 129,08 1.548,96 0,10% 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

i e instalação i 

9.3.2 

Porta de 
madeira para 
pintura, semi-
oca (leve ou 
média), 
60x210cm, 
espessura de 
3,5cm, 
incluso 
dobradiças - 
fornecimento 
e instalação. 
af_12/2019 

I

un 4,00 
SINAPI - 

MA 

, 

i 
I 
i i 90820 i 294,52 372,16 1.488,64 0,10% 

9.3.3 

PORTA DE 
ALUMÍNIO DE 
ABRIR PARA 
VIDRO SEM 
GUARNIÇÃO, 
87X210CM, 
FIXAÇÃO 
COM 
PARAFUSOS, 
INCLUSIVE 
VIDROS - 
FORNECIMEN 
TO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

un 2,00 
SINAPI - 

MA 
94805 

, 
1 
I 

1.124,90 1.421,42 2.842,84 0,19% 

9.3.4 

Kit de porta 
de madeira 
para pintura, 
semi-oca 
(leve ou 
média), 
padrão 
médio, 
80x210cm, 
espessura de 
3,5cm, itens 
inclusos: 
dobradiças, 
montagem e 
instalação do 
batente, 
fechadura 
com 
execução do 
furo - 
fornecimento 
e instalação. 
af_12/2019 

un 8,00 
SINAPI - 

MA 
90843 

, 

943,03 1.191,61 9.532,88 0,63% 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

9.3.5 

Janela de 
madeira 
(pinus/eucali 
pto ou equiv.) 
de abrir com 
4 folhas (2 
venezianas e 
2 guilhotinas 
para vidro), 
com batente, 
alizar e 
ferragens. 
exclusive 
vidros, 
acabamento 
e 
contramarco. 
fornecimento 
e instalação. 
af_12/2019 

m2 4,40 
SINAPI - 

MA 
100666 785,43 992,47 4.366,87 0,29% 

9.3.6 

Janela de 
alumínio tipo 
maxim-ar, 
com vidros, 
batente e 
ferragens. 
exclusive 
alizar, 
acabamento 
e 
contramarco. 
fornecimento 
e instalação 

m2 1,80 
SINAPI - 

MA 
94569 707,59 894,11 1.609,40 0,11% 

9.3.7 

JANELA DE 
ALUMÍNIO DE 
CORRER COM 
2 FOLHAS 
PARA 
VIDROS, COM 
VIDROS, 
BATENTE, 
ACABAMENT 
O COM 
ACETATO OU 
BRILHANTE E 
FERRAGENS. 
EXCLUSIVE 
ALIZAR E 
CONTRAMAR 
CO. 
FORNECIMEN 
TO E 

m2 12,00 SINAPI - 
MA 

__4 

94570 368,55 465,70 5.588,40 0,37% 
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INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

1 

9.3.8 

Vidro 
temperado 
incolor, 
espessura 
6mm, 
fornecimento 
e instalacao, 
inclusive 
massa para 
vedacao

m2 0,88 
SINAPI - 

MA 
102156 : 216,35 273,38 240,57 0,02% 

9.3.9 
Grade em 
metalon 

m2 , 8,56 ORSE 
, 

4716 i 295,87 373,86 1 3.200,24 0,21% 

9.4 
LOUÇAS E I 

METAIS 
I 
I 

9.4.1 

VASO 
SANITÁRIO 
SIFO NADO 
COM CAIXA 
ACOPLADA 
LOUÇA 
BRANCA - 
PADRÃO 
MÉDIO, 
INCLUSO 
ENGATE 
FLEXÍVEL EM 
METAL 
CROMADO, 
1/2 X 40CM - 
FORNECIMEN 
TO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

un 

— 

1,00 
çNAPI - 
MA 

86932 
I 
i 522,C1 
1 

.____L 

659,61 

,, 
1 
i 

659,61 0,04% 

9.4.2 

i 

VASO 
SAN ITARIO 
SIFONADO 
CONVENCION 
AL PARA PCD 
SEM FURO 

un 
FRONTAL 

UÇA
COM LO 
BRANCA SEM 
ASSENTO - 
FORNECIMEN 
TO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

7,00 

--i-- 

SINAPi - 
95471 

;-- 

719,94 909,72 6.368,04 0,42% 

_1 
Ponto de de 

9.4.3 esgoto com un 
tubo de pvc1 _t___ 

9,00 , ORSE 1678 i 

_i_ 

112,88 142,64 1.283,76 0,08% 
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rígido 
soldável de 0 
50 mm (pias 
de cozinha, 
máquinas de 
lavar, etc...) 

9.4.4 

Bancada de 
granito cinza 
polido, de 
1,50 x 0,60 m, 
para pia de 
cozinha - 
fornecimento 
e instalação. 
af_01/2020 

un 2,00 
SINAPI - 

MA 
86889 848,65 1.072,35 2.144,70 0,14% 

9.4.5 

Pia de 
cozinha com 
bancada em 
aço inox, dim 
1,40x0,60, 
com 01 cuba, 
sifão 
cromado, 
válvula 
cromada, 
torneira 
cromada, 
concretada e 
assentada 

un 

1 
I 
i 
I 

2,00 1 ORSE 
I 
I 

2104 
I 1 
I 

881,05 1.113,29 2.226,58 0,15% 

9.4.6 

Ralo 
sifonado, pvc, 
dn 100 x 40 
mm, junta 
soldável, 
fornecido e 
instalado em 
ramal de 
descarga ou 
em ramal de 
esgoto 
sanitário. 
af_08/2022

un 1,00 
SINAPI - 

MA 
89709 20,33 25,69 25,69 

9.4.7 

Braço ou ou 
haste com 
canopla 
plastica, 1/2 
, para 

chuveiro 
simples 

I 

un i 1,00 
i 

SINAPI - 
MA 

11680 19,58 24,74 24,74 

9.4.8 
Chuveiro 
plastico 
branco 

1 
un ; 1,00 

' L 

SINAPI - 
MA 

I 
7608 ' 

I 
13,E1 17,20 17,20 
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simples 5 " 
para acoplar 
em haste 1/2 
", agua fria 

! 
I 

9.4.9 

Torneira 
cromada de 
mesa, 1/2" ou 
3/4", para 
lavatório, 
padrão 
popular - 
fornecimento 
e instalação 

un 

! 

SINAPI - 
1,00 

MA 
86906 i 61,44 

! 
77,64 77,64 0,01% 

9.4.10 

Sifão do tipo 
garrafa/copo 
em pvc 
1.1/4 x 
1.1/2" - 
fornecimento 
e instalação 

un 3,00 SINAPI - 
MA 

86882 21,35 26,98 80,94 0,01% 

9.4.11 

Lavatório 
louça branca 
suspenso 
incluso sifão 
em pvc, 
válvula e 
engate 
flexível em 
pvc 30cm e 
torneira 
metal de 
mesa-
fornecimento 
e instalação 

un 
SINAPI - 

7,00 
MA 

! 

86902 303,92 384,03 2.688,21 0,18% 

9.4.12 

Assento 
sanitario de 
plastico, tipo 
convencional 

un 10,00 
SINAPI - 

MA 
377 33,21 41,96 419,60 0,03% 

9.4.13 

Ponto de 
consumo 
terminal de 
água fria 
(subramal) 
com 
tubulação de 
pvc, dn 25 
mm, 
instalado em 
ramal de 
água, inclusos 
rasgo e 
chumbament 

un 5.00 
SINAPI - 

MA 
89957 130,59 165,01 825,05 0,05% 
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o em 
alvenaria. 
af_12/2014 
Caixa de 
passagem em 
alvenaria de 
tijolos 
maciços esp. 
= 0,12m, dim. 
int. = 0.60 x 
0.60 x 0.40m 

un 5,00 I ORSE 5027 348,34 440,16 2.200,80 0,14% 

9.4.15 

Caixa de 
gordura 
simples, 
circular, em 
concreto pré-
moldado, 
diâmetro 
interno = 0,4 
m, altura 
interna = 0,4 

un 5,00 

9.5 
ALVENAIA DE 
VEDAÇÃO 

9.5.1 

ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO 
DE BLOCOS 
CERÂMICOS 
FURADOS NA 
HORIZONTAL 

DE 9X19X19 
CM 
(ESPESSURA 9 
CM) E 
ARGAMASSA 
DE 
ASSENTAM EN 
TO COM 
PREPARO 
MANUAL. 
AF_12/2021 

22,22 

9.5.2 

CHAPISCO 
APLICADO 
EM 
ALVENARIAS 
E 
ESTRUTURAS 
DE 
CONCRETO 
INTERNAS, 
COM COLHER 
DE PEDREIRO. 

SINAPI - 
MA 

SINAPI - 
103329 8614 

MA 

98102 163,12 206,12 1.030,60 0,07% 

108,85 30.719,65 0,12% 

m2 564,44 
SINAPI - 

MA 
87878 4,44 5,61 3.166,51 0,14% 
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ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 
COM 
PREPARO 
MANUAL. 
AF_06/2014 

---

9.5.3 m2

REBOCO OU 
EMBOÇO 

EXTERNO, DE 
PAREDE, 
COM 
ARGAMASSA 
TRAÇO T5 - 
1:2:8 
(CIMENTO / 
CAL / AREIA), 
ESPESSURA 
2,5 CM 

364,44 ORSE 3316 34,20 43,22 24.395,10 0,12% 

9.6 
INALAÇÕES 
HIDROSSANI 
TARIAS 

- 

9.6.1 
Revisá'o de 
ponto de 
água tipo 3 

un 10,00 ORSE 1205 1 152,61 , 192,84 1.928,40 0,12% 

9.6.2 

Revisão de 
ponto de 
esgoto tipo 3 
- Rev. 01 

un 20,00 ORSE 1682 131,14 165,71 3.314,20 0,14% 

9.6.3 

Revisão de 
ponto de 
esgoto tipo 2 
- Rev. 01 

un 20,00 ORSE 1681 90,72 
l 

114,63 2.292,60 0,12% 

9.7 
PISOS E 
REVESTIMEN 
TOS 

- 

9.7.1 

DEMOLIÇÃO 
DE 
REVESTIMEN 
TO 
CERÂMICO, 
DE FORMA 
MANUAL, 
SEM 
REAPROVEITA 
MENTO. 

AF_12/2017

m2 498,48 SINAPI 97633 i 19„53 24,68 12.302,49 0,81% 

9.7.2 

Demolição 
manual de 
pisc 
cimentado 
sobre lastro 
de concreto - 

m2 650,48 1 

, 

ORSE 16 22,71 28,70 18.668,78 1,23% 
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Rev 01 i 

9.7.3 

PISO EM 
GRANILITE, 
MARMORITE 
OU 
GRANITINA 
EM 
AMBIENTES 
INTERNOS, 
COM 
ESPESSURA 
DE 8 MM, 
INCLUSO 
MISTURA EM 
BETONEIRA, 
COLOCAÇÃO 
DAS JUNTAS, 
APLICAÇÃO 
DO PISO, 4 
POLIMENTOS 
COM 
POLITRIZ, 
ESTUCAMENT 
O, SELADOR E 
CERA. 
AF_06/2022 

m2 , 605,11 
SINAPI - 

MA 
98682 100,06 126,44 76.510,11 5,02% 

9.7.4 

PISO 
CIMENTADO, 
TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E 
AREIA), 
ACABAMENT 
O RÚSTICO, 
ESPESSURA 
3,0 CM, 
PREPARO 
MECÂNICO 
DA 
ARGAMASSA. 
AF_09/2020 

m2
i 

35,00 
 
SINAPI - 

MA 

, 

98682 42,25 53,39 1.868,65 1,19% 

9.7.5 

REVESTIMEN 
TO 

CERÂMICO 
PARA PISO 
COM PLACAS 
TIPO 
ESMALTADA 
PADRÃO 
POPULAR DE 
DIMENSÕES 
35X35 CM 
APLICADA EM 

m2 35,00 
 
SINAPI - 

MA 
93391 48,35 61,10 2.138,50 1,36% 
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AMBIENTES 
DE ÁREA 
MAIOR QUE 
10 M2. 
AF_06/2014 

9.7.6 

ASSENTAMEN 
TO DE GUIA 
(MEIO-FIO) 
EM TRECHO 
CURVO, 
CONFECCION 
ADA EM 
CONCRETO 
PRÉ-
FABRICADO, 
DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X1 
9 CM 
(COMPRIMEN 
TO X BASE 
INFERIOR X 
BASE 
SUPERIOR X 
ALTURA), 
PARA 
DELIMITAÇÃO 
DE JARDINS, 
PRAÇAS OU 
PASSEIOS. 
AF_05/2016 
DROP M 
12/2022 
57,03 

m 100,00 SINAPI - 
MA 94280 57,05 72,06 7.206,00 1,36% 

9.7.7 

MEIO-FIO OU 
GUIA DE 
CONCRETO 
PRE- 
MOLDADO, 
COMP 39 CM, 
19 X 6,5/6,5 
CM (H X 
L1/L2)

un 257,00 SINAPI - 
MA 41680 ; 15,38 . 19,43 4.993,51 1,36% 

9.7.8 

EXECUÇÃO 
DE 
PAVIMENTO 
EM PISO 
INTERTRAVA 
DO, COM 
BLOCO 
PISOG RAMA 
DE 60 X 60 
CM, . 

COMPOSIÇ 500,00 ÃO 

1 

CP -03 54,29 68,60 34.300,00 1,36% 
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ESPESSURA 8 
CM. 
AF_10/2022, 
COM 
REAPROVEITA 
MENTO DE 
70% DAS 
PEÇAS. 

-E----

9.7.9 

rama tipo 
bermudas 
tifton, em 
plug - 
fornecimento 
e plantio 

m2 198,00 
SINAPI - 

MA 
10261 38,24 48,32 9.567,36 101,36% 

9.8 PINTURA 

9.8.1 

APLICAÇÃO E 
LIXAM ENTO 
DE MASSA 
LÁTEX EM 
PAREDES, 
DUAS 
DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m2 2.251,92 
SINAPI - 

MA 
88497 

l 

14,72 

, 

18,60 41.885,71 0,0057 

9.8.2 

APLICAÇÃO 
MANUAL DE 
MASSA 
ACRÍLICA EM 
PAREDES 
EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS 
DEMÃOS. 
AF_05/2017 

m2 457,86 
SINAPI - 

MA 
96135 25,48 32,20 14.743,09 0,0169 

9.8.3 

APLICAÇÃO 
MANUAL DE 
PINTURA 
COM TINTA 
LÁTEX 
ACRÍLICA EM 
PAREDES, 
DUAS 
DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m2 2.679,26 
SINAPI - 

MA 
88489 15,09 19,07 51.093,49 0,0159 

9.8.4 

Pintura 
esmalte em 
esquadria de 
madeira 

m2 152,46 
SINAPI - 

MA 
102220 15,08 19,06 2.905,89 0,19% 

9.8.5 

Pintura 
esmalte em 
esquadria de 
ferro 

m2 17,64 
SINAPI - 

MA 
100750 23,02 29,09 513,15 0,03% 

9.8.6 
Pintura do 
nome do 

—1 COMPOSIÇ 
m2 3,00 

, _J• AO 
CP - 03 1 140,82 177,94 533,82 0,04% 
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Centro de 

Saúde 

9.8.7 
Pintura do 
logotipo da 
Prefeitura 

m2 0,81 
COMPOSIÇ 

AO 
CP -04 140,82 177,94 144,13 0,01% 

9.7 LIMPEZA 

9.7.1 
GELIMPEZA RAL

m2 650,48 ORSE 2450 2,19 2,77 1.801,83 0,12% 

TOTAL GERAL COM BDI R$ 1.522.686,36 
VALOR TOTAL DE R$ 1.522.686,36 (Hum milhão e quinhentos e vinte e dois mil e seiscentos e oitenta e seis reais 
e trinta e seis centavos). 

i 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE 
OBRA: Reforma dos Postos de Saúde do Município de Governador Nunes Freire 

Local da Obra: Governador Nunes Freire/MA 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS . TOTAL 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 

1.0 
Posto de Saúae Vila 
Maranhão 

63.531,80 63.531,80 31.765,90 
158.829,50 

40,00% 40,00% 20,00% 

2.0 
Posto de Saúde Vila Nova 3 
Raízes 

187.124,74 

Ir 
187.124,74 

100,00% 

3.0 Posto de Saúde Vila União 
116.045,19 

116.045,19 
100,00% 

4.0 Posto de Saúde CR Aimeida 
85.535,54 

85.535,54 

100,00% 

5.0 
Posto de Saúde Boa 
Esperança 

44.326,60 

41,00% 

42.164,33 

39,00% 

21.622,73 

20,00% 

1-1 08.113,66 
F.---

i 6.0 
Posto de Saúde Santo i
Antônio 

62.908,32 

41,00% 

59.839,62 

39,00% 

30.686,99 

20,00% 

-
153.434,93 

7.0 Posto de Saúde PORTÃO 

112.082,82 I 

112.082,82 
100,00% i 

8.0 Posto de Saúde VILA BAHIA 

1-
51.213,78 : 

51.213,78 

9.0 

7--

Centro de Saúde (sede) 
' 220.122,48 

40,00% 

220.122,48 

40,00% 

110.061,24 

20,00% 

550.306,20 

TOTAL R$ 1.522.686,36 615.533,87 390.889,20 353.892,33 162.370,96 
TOTAL % 1 40,42% 25,67% 23,24% 10,66% 
ACUMULADO R$ -r--i 615.533,87 1.006.423,07 1.360.315,40 1.522.686,36 
ACUMULADO % 40,42% 66,09% 89,33% 100,00% 



II 
SEMUS - 
PCLPIA 

CNPJ: 23.706.56-=1 03. E.nieeço R-201 SE, N°22, ..-.)PERÁRIA, SÃO LUIS-MA. 
Ema:   Fone: 098-98424-3008 

TOMADA DE PREÇOS N" 005/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0633.3012023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

COMPOSIÇÃO DE BDI 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE 

OBRA: Reforma dos Postos de Saúde do Município de Governador Nunes Freire 

Local da Obra: Governador Nunes Freire/MA 

',fatiáveis 

- ----. 

Taxas Adotadas -% I Descrição 

Administração Centrai ijkC 3,45% 

Seguro e Garantia S+G 2.,91 '.

Risco R _ s., 

Despesas Financeiras UF ' 0„72% 

Lucro/remuneração L 7,00% 

Tributos (soma dos itens abaixo) I 10,15% 

COFINS 3,00% 

PIS 0,65% 

ISS ( ) 2,00%1

CPRB -Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta (***) --,,3 

TOTAL SEM CPRB .., . 

TOTAL COM CPRB 

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - SEM DESONERAÇÃO 
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE 
OBRA: Reforma dos Postos de Saúde do Município de Governador Nunes Freire 
Local da Obra: Governador Nunes Freire/MA

Código Discriminação 
Com Desoneração 

Horista % I Mensalista % 

GRUPO A 
A.1 :NSS 20,00% 20,00% 
A.2 SESI 1,50% 1,50% 
A.3 SENAI 1,00% 1,00% 
A.4 INCRA 0,20% 0,20% 
A.5 SEBRAE 0,60% 0,60% 
A.6 Salário Educação 2,50% 2,50% 
A.7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
A.8 FGTS 8,00% 8,00% 
A.9 SECONCI 1,00% 1,00% 

Tota 
GRUPOS 

B.1 Repouso Sem. Remui-,er.:3c.o 

37,80% 37,80% 

B.2 ---1 I Feriados e Dias Satificados 3,95% Não incide 
B.3 

I 
Auxílio Enfermidade 0,86% 0,66% 

B.4 1 132 Salário 10,91% 8,33% 

B 5 1 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 
8.6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 
B.7 Dias de Chuva 1,49% Não incide 
8.8 Auxílio Acidente De Trabalho 0,10% 0,08% 

B.9 Férias Gozadas 10,26% 7,84% 

B.10 -1 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 



inNAZ 
CNPJ: 21.70ê !neler. P.)01 Ç,111).), DOU! -ititC1P, 

Email. licitar20170.hotma4.com  Fone 098-98494-3008 
TOMADA DE PREÇOS N°006(2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0603.001/2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Governador Nunes Freire/MA 

RUMA 

Cl 

Total 

Aviso Prévio Indenizado 

46,28% 

4,52% 

17,55% 

3,46% 
C-2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 
C.3 Férias indenizadas+1/3 3,64% 2,78% 
C.4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,80% 2,14% 
C.5 Indenização Adicional 0,38% 0,29% 
C 

0.1 

Total 

Reincidência De A Sobre B 

11,45% 

17,49% 

8,75% 

6,63% 

0.2 
Reincidénda de A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre 
Aviso Prévio Indenizado 

0,40% 0,31% 

O Total 17,89% 6,94% 

São Luis-MA, 31 de Março de 2023. 

Pedro da Silva Ribeiro Filho 
Empresário/Procurador 

RG: 028643582005-4 SSP-mA /CPF: 088.977.863 1 
ARSS CONSTRUÇÕES LTDA 

Scanned with CamScanner 



SEMOS • G. 
FOLHA 

KTIO0 DO EINE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE 

51131- 01.‘12.924/0001-10 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Processo Administrativo n° 0603.001/2023 
Modalidade: Tomada de Preços n° 006/2023 
Tipo: Menor Preço Global 

Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de 
Reforma de Postos de Saúde, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e 
Saneamento do Município de Governador Nunes Freire — MA. 

Proposta de Preços da Empresa: 

CANORTE CONSTRUÇOES LTDA 
CNPJ n° 11.548.870/0001-16 

Governador Nunes Freire - MA, em 07 de julho de 2023 

Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire 
Rua do Varejão, no 115, Centro, CEP 65.284-000, Gov. Nunes Freire, Maranhão, Brasil. 

CNP.] no 01.612.834/0001-10 Home Page: governadornunesfreire.ma.gov.br 
Página 10 de 10 



CANORTE 
coNsteuções Ltda 

Comissão Permanente de Licitação - CPL 
Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire 
Rua do Varejão, n.° 11,5, CEP: 65284-000, Centro 
Governador Nunes Freire-MA 

Licitação: TOMADA DE PREÇOS N. 006/2023/CPL 
Processo AdminisVivo no 0603.001/2023 

nata da re1li7at, 



CANORTE, 
UME UNI 

ellUS 

k 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023/CPL 

Processo Administrativo n° 0603.001/2023 

Ilmo. Sr. 

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire 

Rua do Varejão, n.° 115, CEP: 65284-000, Centro 

Governador Nunes Freire-MA 

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

Licitação: Tomada de Preços n° 006/2023. 
Data da realização do certame: 31 de março de 2023. 

Prezados senhores, 

Após examinar e estudar detalhadamente o Edital da TOMADA DE PREÇOS N.° 
006/2023 e seus Anexos, apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços, 
relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros 
ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda 
que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e 
concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no 
edital, conforme planilha em anexo e condições abaixo, já inclusos todos os custos 
diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes. 

A presente proposta foi formulada com base nas especificações, condições técnicas, 
administrativas e contratuais estabelecidas no Edital da TOMADA DE PREÇOS N.° 
006/2023, os quais aceitamos e nos comprometemos a cumprir integralmente. 

VALOR ESTIMADO: 

Valor estimado para execução dos serviços, objeto desta licitação: RS 1.229.970,54 
(Um Milhão, Duzentos e Vinte e Nove Mil, Novecentos e Setenta Reais e Cinquenta 
e Quatro Centavos). 

Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas com 
materiais, mão de obra, tributos, impostos, taxas e despesas, seja qual for o seu título ou 
natureza, incluindo, mas não se limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas e 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 — Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

E-mail: canorteltda@Motmail.com 



CANORTE
CONSTRUÇOES LTDA 

POU1A11111 Cji 1 -7-1-42 
RUMA 

fiscais, ISS, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, 

segundo a legislação em vigor, representando a compensação integral pela prestação 

dos serviços. 

O prazo de execução do objeto é de 120 (cento e vinte) dias, a contar do recebimento 

da Ordem de Serviços. 

MÊS BASE: MARÇO / 2023 

Dados da Proponente: 

RAZÃO SOCIAL: CANORTE Construções Ltda. - ME 
SEDE: Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 — Bairro Castanhal Turiaçu — Estado do 

Maranhão. 
CNPJ: 11.548.870/0001-16 
TELEFONE: (98) 98821-7644 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: canorteltdaghotmail.com 

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: Banco do Brasil: Agência 1807-4, C/C 
22328_X; Canorte Construções. 

INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: 
Raimundo Adailson da Silva Cardoso, portador do CPF: 475.407.293-68, com 
endereço residencial na Rua 10, Quadra T, Casa 06, Bairro Cohaserma, Cidade de São 
Luis/MA. 

Declaramos para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos 
no edital e seus anexos, e que temos pleno e total conhecimento do edital e 
anexos deste procedimento licitatório. 

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão 
prestados de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, que 
conhecemos e aceitamos em todos os seus termos. 

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados da data-limite 
prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3°, da Lei Federal n° 
8.666/1993. 

Condições de Pagamento: 
O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do 
proponente vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda 
corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, contados da data da entrada no protocolo desta 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 — Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

E-mail: canorteltdaPhotmaiLcom 



CANORTE
CONSTRUÇÕES LTDA 

SEMUS - CW.
MOU-iA 
RUBRtCA 

Prefeitura da Nota Fiscal emitida com base na medição previamente aprovada pela 

Fiscalização. 

Turiaçu/MA, 31 de março de 2023. 
Atenciosamente, 

px,P1 
lidertottliatosSaisaFerrat

Engenheiro CM% 
CONFEA 1116927744 

annund-o Adatison da Sita 
Gerente Administrativo 
CPF: 475.401.2930 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 — Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

E-mail: canorteltda@hotmail.com 



Data da consulta: 17/032023 1041:36 

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz 

CNPJ: 11.548.870/0001-16 

Nome Empresarial CANORTE CONSTRUCOES LTDA 

Situação Atual 

&tua* no Simples Nacional Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2014 

Situação no Slr.!El NÃO enquadrado no SIMEI 

r,.tais informações 

Gerar PDF 

• 



CANORTE 
CONSTRUVIE8 Lula 

SEMLIS - GNE 
PCXJ-IA 
RUBMC.A 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 001 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SERVICO -> 

CO 96558 

CO 96559 

4092451 

CO 992462 

MA 200 

MA 1409 

MA 2109 

mom Revisao de cobertura com aproveitamento 

de 80% 

Guincho eletrico de coluna, capacidade 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV - CHP Diurno. AF_03/2016 

Guincho eletrico de coluna, capacidade 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV - CHI Diurno. AF_03/2016 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

'SUB-TOTAL 

Telha ceramica tipo colonial, 

comprimento de 44cm, rendimento de 26 

telhas/m2 

Caibro de madeira nao aparelhada 5x6cm 

maçaranduba, angelim ou equivalente da 

regiao 

Ripa de madeira nao aparelhada 1,5x5cm, 

macaranduba, angelim ou equiv da regiao 

SUB-TOTAL 

TOTAL -> 
TOTAL COM BD1-> 26,36% 

CHP 

H 

H 

UN 

B1:10: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 010101 

0,0500 25,56 1,2800 2,75 

OAMA 24,87 1,4900 3,20 

0,5080 14,17 7,2000 15,45 

0,5080 19,55 9,9300 21,31 

19,90 42,70 

19,5000 0,60 11,7000 25,11 11/07/20 

1,5000 5,00 7,5000 16,09 13/07/20 

2,5000 3,00 7,5000 16,09 13/07/20 

26,70 57,30 

46,60 100,00 
58,88 

SERVICO -> 092541 Revisa° de trama de madeira composta BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 010102 

• 
por ripas caibros e terças para 

telhados ate 2 aguas para telha 

ceramica capa-canal, com aproveitamento 

de 70% do material 

CO 915558 Guincho eletrico de coluna, 

400kg, com moto freio, motor 

de 1,25CV - CHP Diurno. 

CO 96559 Guincho eletrico de coluna, 

400kg, com moto freio, motor 

de 1,25CV - CHI Diurno. 

capacidade 

trifasico 

AF_03/2016 

capacidade 

trifasico 

AF_03/2016 

CO 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992490 AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

MA 124 Prego de aço polido 

(1 1/4x13) 

MA 129 Prego de aço polido 

(3 1/4x9) 

SUB-TOTAL -> 

CHP 

CHI 

H 

H 

com cabeça 15x15 KG 

com cabeca 19x36 KG 

0,0420 25,56 1,0700 

0,0600 24,87 1,4900 

0,1800 19,46 3,5000 

0,1800 15,32 2,7600 

8,82 

0,0700 10,13 0,7100 

0,0500 12,50 0,6300 

3,61 

5,03 

11,81 

9,31 

29,77 

2,40 09/05(20 

2,13 22/07/20 

Á 

8weC *i Ti isSuaMiamaidio 
CMPJ (MF) 11.545.870/0001-16 Mec. Municipal 000713-0 

lemskamMillikit~in 



CANORTÈ 
CONSTRUÇÕES Ltd* 

SEMLIS - 
" Ct/1A --26„C"i
RUMCA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 002 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNTO. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

MA 130 Prego de aco polido com cabeca 2 2 x4 8 KG 0,0300 9,00 0,2700 0,9109/07/20 
(4 1/4 x 5) 

MA 1409 Caibro de madeira nao aparelhada 5 x 6 cm M 

maçaranduba, angelim ou equivalente da 

regiao 

1,3000 5,00 6,5000 21,9413/07/20 

MA 2109 Ripa de madeira nao aparelhada 1, 5x 5 cm, t§,4 

macaranduba, ange 1 im ou equiv da regiao 

1,9000 3,00 5,7000 19,24 13/07/20 

MA 5699 

• 

Viga de madeira nao aparelhada 6x1 2 cm em /5,4 

maçaranduba, angelim ou equivalente da 

regiao 

1,0000 7,00 7,0000 23,62 13/07/20 

SUB-TOTAL -> 20,81 70,23 

TOTAL -> 29,63 100,00 
TOTAL COM BDI-> 26,36% 37,44 

SERVICO -> 991166 Restauro - revisao em madeiramento BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 010103 

estrutural de forro artistico de madeira 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,17 

CO 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 19,46 

CO 992490 AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 0,3300 15,32 
COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 280 Ripa de 1x5cm (pau d' arco) M 1,5000 1,00 

MA 1178 Caibro pau d' arco 5x7, 5cm (2x3") M 3,0000 5,00 

MA 1179 Tabua pau d'arco lx10cm M2 1,01:100 13,00 

MA 1199 Prego 2 1/2x10 KG 0,1000 9,00 

MA 1200 Prego 1 1/2"x13 KG 0,1500 14,50 

4,2500 8,73 

6,8100 13,98 

5,0600 10,39 

16,12 33,10 

1,5000 3,08 16/08/20 

15,0000 30,8013/07/20 

13,0000 26,6913/07/20 

0,9000 1,8525/04/20 

2,1800 4,4825/03/20 

S 

SUB-TOTAL -> 32,58 66,90 
TOTAL -> 48,70 100,00 
TOTAL COM BDI-> 26,36% 61,54 

SERVICO -> 102233 Pintura imunizante para madeira, uma 

demao 

CO 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . H 

SUB-TOTAL -> 

MA 6056 Imunizante de madeira incolor 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BDI-> 26,36% 

BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 010104 

0,2000 

0,2900 

20,73 

20,00 

4,1500 41,71 

4,15 41,71 

5,8000 58,29 03/06/20 

5,80 58,29 

9,95 100,00 
12,57 

SERVICO -> 990791 Interruptor simples 1 secao de embutir BDI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 010201 

2p+t 10A/250V 

CO 80040 Interruptor 01 tecla simples 1 0A-250v UN 1,0000 11,00 11,0000 62,93 

e1001 Moino CaMentad T Monannau 
CNN (MF) 11.548.870/0001-16 Mac. Municipal 00076-0 

LitalkiMIN~M~M 



CANORTÈ 
consrauçfts Uda 

SEMUS -
PctHA 
~C.A  0 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 003 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 990758 Suporte parafusado com placa de 

encaixe 4 " x 2" medio (1,30m do piso) 

para ponto eletrico - fornecimento e 

instalacao. af_12/2015 

-> 

111.1_1111" 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BDI-> 26,36% 

991697 Tomada alta de embutir (1 
2p+t 10A, incluindo suporte e 
fornecimento e instalacao 

CO 990758 Suporte parafusado 

1,0000 6,48 6,4800 37,07 

17,48 100,00 

17,48 100,00 
22,09 

modulo) , BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 010202 

placa 

com placa de 

encaixe 4 " x 2" medio (1,30m do piso) 

para ponto eletrico - fornecimento e 

instalacao. af_12/2015 

co 991691 SerVico fornecimento e instalacao de 

Tomada alta de embutir (1 modulo), 

2p+t 10A, sem suporte e sem placa 

incluindo material e mao de obra para 

servico 

UN 1,0000 6,48 

UN 1,0000 27,86 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BDI-> 26,36% 

SERVICO -> 097610 Lampada compacta de led 10W, base 
Fornecimento e instalacao 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

11,992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

MA 6168 

MA 9575 

Lampada LED 

tradicional 

Soquete de 

lampadas 

10W bivolt 

(Base E27) 

baquelite 

SUB-TOTAL -> 

branca, formato 

6,4800 18,87 

27,8600 81,13 

34,34 100,00 

34,34 100,00 
43,39 

E27 - BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 010203 

H 

H 

UN 

base E27 para uN 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL Com BDI-> 26,36% 

0,1500 3,5800 23,82 

0,1500 2,8500 18,96 

6,43 42,78 

1,0000 7,00 7,0000 46,57 26/05/20 

23,87 

19,01 

1,0000 1,60 1,6000 10,6521/06/20 

8,60 57,22 

15,03 100,00 
18,99 

SERVICO -> 097593 Luminaria tipo spot de sobrepor com 

lampada fluorescente de 15W 
fornecimento e instalacao 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

1 BD1: 26,3600 UNIDADE: UN TTEM: 010204 

H 0,5000 23,87 

H 0,5000 19,01 

11,9400 11,22 

9,5100 8,93 

CNPJ (W) 11.548.870/0001-16 1616 Municipal 00078-0 
iseislbasr~~60111 



CANORTE 
corarraugbes uda 

SEMUS - GNF 
POLEA  -aMrA2 
FilJNIC.A4 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPI: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG 

MA 5690 

mA 9017

• 

PÁGINA 004 

DATA 31/03/2023 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 21,45 20,15 

Luminaria spot de sobrepor em aluminio 

com aleta plastica para 1 lampada, 

base E27, potencia maxima 40/60W (nao 

inclui lampada) 

UN 1,0000 75,00 75,0000 70,46 13/07/20 

Lampada fluorescente compacta 2U 

branca 15W base E27 (127/220V) 

UN 1,0000 10,00 10,0000 9,3905/02/20 

SUB-TOTAL -> 85,00 79,85 

TOTAL -> 106,45 100,00 

TOTALCOMBDI-> 26,36% 134,51 

SERVICO -> 990650 Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm2, 001: 26~ UNIDADE: M nTm: 010205 

CO 992470 

CO 992508 

MA 4722 

MA 5389 

anti-chama 450/750V, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalacao. 

af_12/2015 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

F1 

H 

SUB-TOTAL -> 

Cabo de cobre flexivel classe 4 ou 5 m 

isolacao em PVC/A, antichama BWF-B, 1 

condutor 450/750V secao nominal 2,5mm2 

Fita isolante adesiva anti chama, uso 

ate 750V em rolos de 19mmx5m 

UN 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36°A 

084454 Revisa() de Ponto de luz tipo 

teto ou parede 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO mmm AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

MA 489 

SUB-TOTAL -> • 

Fio de cobre isolado em pvc 1,5mm2 

750V/70°C 

MA ,m Fio de cobre Pirastic ecoflam 450/750V 

BWF antiflam 2,5mm2 

MA 1246 Fita isolante 

MA 1249 Eletroduto flexivel 25mm (3/4") 

MA 1250 Caixa plastica fundo movel 

MA 2718 Isolador plastico p/3 linhas 

0,0500 

0,0500 

1,1900 

23,87 

19,01 

1,00 . 

1,1900 35,31 

0,9500 28,19 

2,14 63,50 

1,1900 35,31 13/07/20 

0,0090 4,90 0,0400 1,1925/01/20 

1,23 36,50 

3,37 100,00 

4,26 

3, em BDI : 26,3600 UNIDADE: PT ITEM: 010206 

H 

H 

2,0000 23,87 47,7400 35,32 

2,0000 19,01 38,0200 28,13 

85,76 63,46 

20,0000 0,75 15,0000 11,1001/09/20 

4,0000 2,00 8.0000 5,92 14/10/20 

M 0,1500 1,26 0,1900 0,1428/03/20 

M 20,0000 1,00 20,0000 14,80 13/07/20 

UN 2,0000 1,00 2,0000 1,48 09/06/20 

CT 6,0000 0,70 4,2000 3,1109/06/20 

rPt001 - Elsinv beto UI Tureey. 
C1IPJ 0AF) 11.548.870/0001-16 mie. /ibinicipel 00075-0 

fill/8~~88/188/8 



CANORTE 
copurraugóes Ude . 

SEMLIS - GNR 
POLHA 

RIASPIMG4 "3Z, 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. -ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG 

SERVIC0-> 

CO 80706 

110 _ 

co 992451 

CO 992470 

CO 992508 

mA 2638 

MA 4425 

MA 5389 

MA 5830 

MA 6336 

MA 7295 

MA 7540 

SERVICO -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

993090 Revisao de ponto de tomada simples com 

reposicao da tomada e da fiacao 

BOI: 26,3600 UNIDADE: PT 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . H 1,1000 23,87 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 1,1000 19,01 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 2638 Arame recozido 18BWG, 1, 25mm (0,01 kg/m) KG 0,3000 13,00 

MA 5389 Fita isolante adesiva anti chama, uso 

ate 750V em rolos de 1 9mrnx5m 

UM 0,1000 4,90 

MA 6335 Cabo de cobre isolado PVC flexivel m 10,0000 1,90 

450 / 750V 2, 5mm2 resistente a chama 

MA 7110 Tomada 2P+T de embutir 1 OA, com placa 

em PVC 

uN 1,0000 4,00 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

SUB-TOTAL 

TOTAL 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

993088 Revisao de ponto de tomada de 

tipo 2 

forca BDI: 26,3600 UNIDADE vr 

Aterramento c/ tres hastes de cobre 

coperweld 112"x 2.00m, inclusive , 

conector, cabo de cobre 

nú 

e 

tratamento com aterragel, completa 

UN 0,2500 259,76 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 14,17 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 23,87 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,6000 19,01 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

Arame recozido 1 8BWG, 1,25mm ( O , 01 kg/m) KG 0,1000 13,00 

Eletroduto pvc rigido 3/4" m 2,0000 3,00 

Fita isolante adesiva anti chama, uso 

ate 750V em rolos de 1 9mmx5m 

UM 0,0500 4,90 

Bucha em aluminio com rosca de 3/ 4 " para 

eletroduto 

UM 1,0000 0,63 ' 

Cabo de cobre isolado PVC flexivel m 3,0000 4,00 

450/750V 6mm2 resistente a chama 

Eletroduto pvc rigido roscavel 1" m m000 mo 

Tomada 3P para ar condicionado ate uN 1,0000 22,50 

300 Ova 

PÁGINA 005 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

49,39 36,54 

135,15 100,00 

170,78 

ITEM: 010207 

64,9400 43,46 

7,0900 4,74 

14,3200 9,58 

11,4100 7,64 

97,76 65,42 

1,3000 0,8725/03/20 

6,0000 4,0106/08/20 

0,2500 0,1725/01/20 

0,6300 0,4212112/20 

12,0000 8,0324/01/20 

9,0000 6,0216/08/20 

22,5000 15,0613/07/20 

SUB-TOTAL -> 51,68 34,58 

TOTAL -> 149,44 100,00 

188,83 

ITEM: 010208 

26,2600 35,22 

20,9100 28,04 

47,17 63,26 

3,9000 5,2325/03/20 

0,4900 0,6625/01/20 

19,0000 25,48 24/01/20 

4,0000 5,3607/04/20 

/4 

• 

04PJ (MF) 11.548870/0001-16 km. Municipal 00078-0 

koisfines~~9m 



CANORTE 
coristanções Leda 

SEMUS - CARIE ,,-- 
POLHA 
RUBMCA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 006 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SERVICO -> 

CO 992470 

CO 992508 

• 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA 

COMPLEMENTARES 

COM ENCARGOS 

SUE-TOTAL -> 

MA 2482 Cabo de cobre 2,5mm2 750V . 

MA 2638 Arame recozido 18BWG, 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BUI-> 26,36% 

27,39 36,74 

74,56 100,00 
94,21 

993086 Ftevisao de ponto de interruptor com BOI: 26,3600 UNIDADE: PT ITEM: 010209 

reposicao do interruptor e fiacao 

H 

H 

1,25mm (0,01 kg/m) KG 

MA 2834 Interruptor embutir 1 secao simples UN 

com placa 

MA 5389 Fita isolante adesiva anti chama, uso UN 

ate 750V em rolos de 19mmx5m 

SUE-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BDI-> 26,36% 

1,2000 

1,5000 

1,0000 

1,0000 

1,0000 

23,87 

19,01 

1,90 

13,00 

2,50 

28,6400 37,19 

28,5200 37,03 

57,16 

1,9000 

13,0000 

2,5000 

74,22 

2,47 25/11/20 

16,88 25/03/20 

3,25 16/08/20 

0,5000 4,90 2,4500 3,18 25/01/20 

19,85 25,78 

77,01 100,00 
97,31 

SERVICO -> fflumm Fechadura de embutir com cilindro 26,345(8) UNIDADE: UN nmm: olow 

externa completa acabamento padrao 

popular, fornecimento e instalacao 

CO 992451 

CO 992476 

1165 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUS-TOTAL 

Fechadura de embutir para porta 

externa/entrada, maquina 40mm, com 

cilindro, maçaneta alavanca e espelho 

em metal cromado - nivel seguranca 

medio - completa 

SERVICO -> 091305 

CO 992451 

CO 992476 

MA 10597 

H 

H 

CJ 

SUS-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BDI-> . 26,36% 

0,9000 

0,9000 

1,0000 

14,17 

19,46 

60,00 

1,2,7500 14,13 

17,5100 19,40 

30,26 33,53 

60,0000 66,4731/03/20 

60,00 66,47 

90,26 100,00 
114,05 

Fechadura de embutir para porta de BDI : 26,3600 UNIDADE: UM ITEM: 010302 

banheiro, completa, acabamento padrao 

popular, incluso execucao do furo 

fornecimento e instalacao 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUE-TOTAL 

Fechadura roseta redonda para porta de Ci ulmo 70,00 

banheiro, em aço inox (maquina, testa 

e contra-testa) e em zamac (maçaneta, 

lingueta e trincos) com acabamento 

cromado, maquina de 55mm, incluso 

H 

H 

0,6000 

0,6000 

14,17 

19,46 

8,5000 9,43 

11,6800 12,95 

20,18 22,38 

70,0000 77,62 31/03/20 

AV JullOSIO0 panftealek trunn - %CD Cumba' lunlyu - Merannlit 
CNPJ elAF) 11.548.870/0001-16 i4111C. itiliniCipei 00078-0 

É18~11iNka87N68~ 



CANORTE 
corisraugbas Ltda 

EMU
MILHA G7-5-Y 
S S - 

Rtnmftnik 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN'TO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 007 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

chave tipo tranqueta 

SOB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

70,00 77,62 

90,18 100,00 

113,95 

• 

CO 130035 

sornco-> 991298 Kit de porta de madeira para pintura, BOI: 26,30:10 UNIDADE: UN ITEM: 010303 

semi-oca (leve ou media), padrao 

popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, 

itens inclusos: dobradicas, montagem e 

CO 992027 

co 992029 

co 992857 

Co 993021 

70,0900 10,90

85,3900 13,28 

28,5700 4,44 

364,6300 56,71 

94,3100 14,67 

80x210cm, padrao popular - 

11, 
fornecimento e montagem. AF_08/2015 

SUB-TOTAL -> 642,99 100,00 

TOTAL -> 642,99 100,00 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 812,48 

instalacao do batente, fechadura 

execucao do furo, fornecimento e 

instalacao 

com 

Trinco c/fechadura cilindro-externo UN 1.0000 70,09 

Aduela/marco/batente para porta de UN 1,0000 85,39 

80x210cm, fixacao com argamassa. 

Padrao popular - fornecimento e 

instalacao. AF_08/2015_P 

Alizar/guarnicao de 5x1,5cm para porta 

de 80x210cm, fixado com pregos, padrao 

medio-fornecimento e instalacao. 

1JN 1,0000 28,57 

AF_08/2015_P 

Porta de madeira para pintura semi-oca 

(leve ou media), 80x210cm, espessura 

de 3,5cm, incluso dobradicas - 

fornecimento e instalacao. AF_08/2015 

UN 1,0000 364,63 

Aduela/marco/batente para porta de UN 1,0000 94,31 

sounco-> 880061 Kevisao de esquadria de madeira 

co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES • 

SUB-TOTAL -> 

MA 9248 Parafuso de metal 2"x12" sextavado 

MA 9359 Fechadura de embutir para porta 

externa/entrada, maquina 55mm, com 

cilindro, macaneta alavanca e espelho 

em metal cromado - nivel de seguranca 

medio - completa 

MA 10530 Batente (caixao) em madeira de lei, L= m 

14cm, completo, c/02 jogos de alizar 

H 

H 

UM 

CJ 

BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 010304 

1,0000 14,17 14,1700 20,25 

1,0000 19,46 19,4600 27,80 

33,63 48,05 

1,0800 2,50 2,7000 3,86 05/02/20 

0,1800 75,00 13,5000 19,29 24/03/20 

0,9000 16,00 14,4000 20,5728/05/20 

AV I IC 11.100 emale ked Tu. - Mira 
CNN (kV) 11.548.870/0001-18 Imo. Mun al 00078-0 

farillini~d~rin 



CANORTE 
corisrrangóes Ltda 

SEMUS - GNg 
POL- .  --rX4-,-
RUISR,C,A 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 008 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MA UBM Dobradica de aco laminado tipo reforçado 

3.1/2"x2.1/2", esp 2,4mm (lider ou 

similar) 

MA 10532 Faixa de madeira de lei (muiracatiara) 

aparelhada 10x2,5cm 

UN 0,5400 8,00 

0,1800 8,00 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL _> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

4,3200 6,17 28/05/20 

1,4400 2,06 28/05/20 

36,36 51,95 

69,99 100,00 

88,44 

a lCO -> 998067 Ftevisao de grade de protecao c/barra BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 010305 

chata 1/8"x5/8" 

CO 10054 Argamassa cim/areia sem peneirar 1 : 4 M3 0,0150 493,09 7,4000 6,44 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 14,17 28,3400 24,65 

CO 992482 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES II 2,0000 22,57 45,1400 39,27 

SUB-TOTAL -> 80,88 70,35 

MA 78 Parafuso de aco tipo Chumbado r 

parabolt diam. 3/8", comprimento 75mm 

UN 0,5000 1,15 0,5800 0,50 12/12/20 

MA 7347 Barra de ferro retangular, barra 

chata, 3/4"x1/8" (LxE), 0,47 kg/m 

?,,4 ,40000 4,00 16,0000 13,9203/08/20 

MA 7348 Cantoneira ferro galvanizado de abas 

iguais 3/4"xl /8" (LxE) 
KG 5,0000 3,50 . 17,5000 15,2212/07/20 

SUB-TOTAL -> 34,08 29,65 

TOTAL -> 114,96 100,00 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 145,26 

somco-> mon Lavatorio louca branca suspenso, BEM: 26,3600 UNIDADE: UN nmm: ougol 

29,5x39cm ou padrao equivalente, 

• 
popular, incluso sifao flexivel em 

PVC, valvula e engate flexivel 30cm em 

CO 990547 

CO 990585 

co 990627 

CO 991074 

CO 991075 

plastico e torneira cromada de 

padrao popular - fornecimento e 

instalacao 

mesa, 

Valvula plastica p/ pia/tanque . UN 1,0000 4,02 4,0200 2,00 

Sifao de PVC plastico 1 "xl 1/2" UN 1,0000 9,48 9,4800 4,73 

Engate flexivel em plastico branco uN 1 ,0000 6,42 6,4200 3,20 

1 /2x30cm - fornecimento e instalacao 

Lavatorio louca branca suspenso, IN 1,0000 143,47 143,4700 71,52 

2 9, 5x3 9cm ou equivalente, padrao 

popular - fornecimento e instalacao 

Torneira para lavatorio de 25mm (3/4") UN 1,0000 37,22 37,2200 18,55 

sus-TOTAL -> 200,61 100,00 

TOTAL -> 200,61 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 253,49 

Av MIRIM Kublechek, ~MI Cueba Twiew - 816,..r6.86 
4:28)J (1AF) 11.548.870/000146 Insc. Mundpal 00076-0 

8111~88~8811 



CANORTE 
emanações ILtda . 

SEMUS - 

RUCMCA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 009 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SERVICO -> 086931 Vaso sanitario sifonado . com caixa BOI: 26~ UNIDADE UN ITEM: 010402 

acoplada louça branca, incluso engate 

flexivel em plastico branco 1/2x40cm, 

fornecimento e instalacao 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992480 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

11,92 919 Engate flexível em plastico branco UN 

1/2" x 40cm, fornecimento e instalacao 

CO 993406 Vaso sanitario sifonado . comcaixa U N 

acoplada louca branca - padrao medio - 

fornecimento e instalacao 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

SEunC0-> 996777 Chuveiro plastico sem registro 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

SUS-TOTAL -> 

MA 5873 Fita veda rosca em rolos de 18mmx10m UN 

(LxC) 

MA 8092 Chuveiro comum corpo plastico tipo ducha UN 

SUB-TOTAL -> 

10 
TOTAL -> 

oTALcomEm› 26,36% 

1~ 19,07 19,0700 5.42 

1,0000 14,94 14,9400 425 

1~ 7,93 7,9300 225 

1,0000 309,75 309,7500 88,07 

351,69 100,00 

351,69 100,00 

444,40 

BDI : 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 010403 

0,2000 14,17 2,8300 7,72 

0,2000 19,07 3,8100 10,39 

6,64 1830 

0,0200 2,00 0~ 0312006/20 

1,0000 30,00 30~0 . 8129 26/01/20 

30,04 81,90 

36,68 100,00
T 46,35 

sonnop.> ame Revisao de ponto de agua tipo 3 BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 010501 

CO 100697 Tubo de PVC rigido soldavel 50mm M 

co 100977Joelho 90°, pvc, soldavel, 50mm UN 

CO 9 451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

co 991460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM , H 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

2,0000 26,93 53,8600 40,57 

1,0000 12,42 12,4200 9,36 

2,0000 14J7 28,3400 21,35 

2~0 19,07 38 ~ 28,73 

132,76 100,00 

132,76 100,00 

167,76 

SERVIC0-> 993611 Revisao de ponto de esgoto tipo 3 

co 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 010502 

2,0000 19,07 38,1400 30,46 

Maranhão 
CMPJ (PAF) 11.546.870/0001-16 Inst. Municipal 00076-0 

kM~CMEMIIMM~ 

(11 



CANORTE 
coronstuções um' . 

QNF
FOLHA
trnmcAT 

CO 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO 

CO 992480 

MA 543 

MA 722 

MA 5609 

010 
MA 5610 

MA 6045 

MA 6760 

MA 7994 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUO-TOTAL -> 

UNID. QUANTIDADE PREÇO 

H 2,0000 14,94 

PÁGINA 010 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

29,8800 23,86 

68,02 54,32 

Adesivo plastico para PVC, frasco com UN 0,0430 38,00 1,6300 1,3009103/20 

850g 

Solucao limpadora para PVC, frasco com UN 0,1300 24,00 3,1200 2,4921/03/20 

1 0 0 0 cm3 

Joelho PVC soldave 1 , BB, 45 graus, DN UN 2,0000 1,40 2,8000 2,2421/03/20 

4 Omm, para esgoto predial 

Joelho PVC soldavel PB 90 graus, DN UN 2,0000 3,00 6,0000 4,7907/02/20 

4 Omm, para esgoto predial 

Lixa d' agua em folha, grao 100 UN 0,5000 1,50 0,7500 0,6024/03/20 

Tubo de PVC serie normal 40mm, para 

esgoto predial 

Pasta lubrificante para tubos e UN 

conexoes com junta elastica (uso em 

PVC, aço, polietileno e outros), de 400g 

7,0000 6,00 42,0000 33,54 08/03/20 

0,0500 18,00 0,9000 0,72 14/12/20 

SUB-TOTAL -> 57,20 45,68 

TOTAL -> 125,22 100,00 
TOTAL COM RIM-> 26,36% 158,23 

sERvico-> 993069 Revisa° de ponto de esgoto tipo 2 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

1110 543 Adesivo plastico para PVC, frasco com 

850g 

MA sm Tubo pvc defofo, JEI, 1 MPA, DN 100mm, 

p/ rede de agua (NBR "1665) 

MA 7285 Curva 90 graus curta pvc pb JE para 

rede coletora esgoto 0-100mm 

BOI: 26.3600 UNIDADE: UN ITEM: 010503 

H 1,0000 14,17 14,1700 15,73 

H 1,0000 19,07 19,0700 21,17 

UN 

33,24 36,90 

0,0750 38,00 2,8500 3,1609/03/20 

3,0000 17,00 51,0000 56,61 23/03/20 

UN 0,3000 10,00 3,0000 3,33 16/08/20 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM ODI-> • 26,36% 

56,85 63,10 

90,09 100,00 

113,84 

SERvICO 095952 Composicao parametrica para execucao BOI: 26,3600 UNIDADE: M3 ITEM: 010601 

de estruturas de concreto armado 

convencional para edificacao 

habitacional multifamiliar (predio), 

ate 4 pavimentos fck= 252.110a 

92525 Montagem e desmontagem de forma de m2 

laje maciça com area menor ou igual a 

20m2, pe-direito simples em chapa de 

madeira compensada plastificada. 10 

utilizacoes. af_12/2015 

1,0000 56,09 56,0900 3,29 

Av_ Amotino Kubstachak n9001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhao 
CMPJ (IMF) 11.548.870/0001-16 inac. Municipal 00078-0 

léomitimaddlidebetedkan 



CANORTE 
corisrauções Ltd• 

SEMUS - GNF 
POLHA 
RUBMCA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNI». QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 011 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 92760 

CO 92762 

• 
CO 92764 

CO 92765 

CO 92766 

CO 92768 

• 

Armacao de pilar ou viga 

estrutura convenional de 

armado em um edificio de 

pavimentos utilizando aco 

6,3mm - montagem. af_12/2015 

de uma KG 

concreto 

multiplos 

CA-50 de 

Armacao de pilar ou viga em uma KG 

estrutura convencional de concreto 

multiplos 

CA-50 de 

armado em um edificio de 

pavimentos, utilizando aco 

10,0mm - montagem. af_12/2015 

Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em um edificio de multiplos 

pavimentos, utilizando aco CA-50 de 

16,0mm - montagem. af_12/2015 

Armacao de 

estrutura 

armado em 

pavimentos, 

pilar ou 

convencional 

um edificio 

utilizando 

viga em uma 

de concreto 

de multiplos 

aco CA-50 de 

20,0mm - montagem. af_12/2015 

Armacao de 

estrutura 

armado em 

pavimentos, 

pilar ou viga 

convencional de 

um edificio de 

utilizando aco 

em uma 

concreto 

multiplos 

CA-50 de 

25,0mm - montagem. 

Armacao de laje de uma estrutura 

concreto armado em um edificio 

KG 

KG 

KG 

de KG 

de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

CA-60 de 5,0mm - montagem 

CO 92770 Armacao de laje de uma estrutura de KG 
concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

CA-50 de 8,0mm - montagem 

CO 95941 Montagem e desmontagem de forma para 'Nu 

escadas, com 2 lances, em chapa de 

madeira compensada plastificada, 8 

utilizacoes. af_01/2017 

CO 95944 Armacao de escadas, com 2 lances, de KG 

uma estrutura convencional de concreto 

armado utilizando aço CA-50 de 6,3mm - 

montagem. AF_01/2017 

Co 96533 Fabricacao, montagem e desmontagem de Nu 

forma para viga baldrame, em madeira 

serrada, E= 25mm, 2 utilizacoes. 

af_06/2017 

3,5000 14,03 49,1100 2,88 

6,6000 11,67 77,0200 4,52 

44000 12,22 56,2100 3,30 

2,6600 12,46 33,1400 1,94 

4,3000 11,88 51,0800 3,00 

3,5000 9,55 33,4300 1,96 

1,6000 10,62 16,9900 1,00 

0,6700 277,22 185,7400 10,90 

3,9000 11,39 44,4200 2,61 

2,0000 83,34 166,6800 9,78 

Av Ancellino Kubltschtek. .(1001 - 8i .o C iheI Tjnsçu Merenhão 
CKPJ (kW) 11.548.87000001-16 Inac, kkanicipal 000n-o 

itte~aldidielneignat 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda . 

SEMUS - CANJ€ 
PoLHA 
RUBRICA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CO 

Co 

co 

010

PÁGINA 012 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNI]). QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

96543 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-60 de 5mm 

montagem. ai 06/2017 

KG 1,6000 16,36 26,1800 1,54 

96544 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de 6,3mm 

KG 1,4500 14,44 20,9400 1,23 

- montagem. ai 06/2017 

96546 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de lOmm 

montagem. af_06/2017 

KG 3,4000 12,41 42,1900 2,48 

96556 Armacao de escadas, com 2 lances, de 

uma estrutura convencional de concreto 

armado utilizando aço CA-50 de 8,0mm 

montagem. AF_01/2017 

KG 1,0000 12,46 12,4600 0,73 

99059 Lancamento com uso de bomba, 

adensamento de concreto em 

estrutruras. af_12/2015 

m3 4,0000 20,54 82,1600 4,82 

991968 Montagem e desmontagem de forma de 

pilares retangulares e estruturas 

similares com areia media das secoes 

menor ou igual a 0,25m2, pe-direito 

simples, em chapa de madeira 

compensada resinada, 4 utilizacoes. 

m2 2,0000 75,85 151,7000 8,90 

AF_12/2015 

991969 Montagem e desmontagem de forma de 

laje maciça com area media maior que 

m2 1,0000 66,38 66,3800 3,89 

20m2, pe-direito simples em chapa de 

madeira compensada resinada. 2 

utilizacoes. ai 12/2015 

991970 Montagem e desmontagem de forma de viga 

escoramento metalico, pe-direito 

simples, em chapa de madeira resinada, 

m2 0,7000 130,94 91,6600 5,38 

6 utilizacoes. AF_12/2015 

993191 Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto' 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-60 de 

KG 2,3000 13,92 32,0200 1,88 

5,00mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

993194 Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

KG 1,5000 14,89 22,3400 1,31 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-50 de 

8,0mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

CNN (IAF) 11.548.87W0001-16 Mac. Municipal 00078-0 
'ffirfflAnd~ 



CA.NORTE consrauors Ltd* . 

SEMUS - 

RUBRIC.A 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

co 

CO 

• 
MA 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

mm Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-50 de 

12,5mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

KG 2~ 9,69 

993198 Armacao de laje de uma estrutura 

concreto armado em um edificio 

multiplos pavimentos utilizando 

CA-50 de 6,3mm - montagem 

SUB-TOTAL 

de 

de 

aço 

KG 3,5000 9,55 

7584 Concreto usinado bombeavel, classe 

resistencia C25, com brita O e 

slump= 100+/- 20mm, exclui servico 

de 

1, 

de 

M3 1,1030 300,00 

bombeamento (NBR 8953) 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM FM> 26,36% 

PÁGINA 013 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

22,2900 1,31 

33,4300 1,96 

1.373,66 80,59 

330,9000 19,41 13/07/20 

330,90 19,41 

1.704,56 100,00 

2.153,88 

SERVIC0-> 103356 Alvenaria de vedacao de blocos 

ceramicos furados na horizontal de 

9x19x29cm (espessura 9cm) e argamassa 

de assentamento com preparo em betoneira 

Co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO 992834 Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e IN43 

areia media) para emboco/massa 

unica/assentamento de alvenaria de 

vedacao, preparo em betoneira 

SUB-TOTAL -> 

MA 8066 Tela de aco soldada galvanizada/zincada m 

para alvenaria, fio D= 1,20 a 

MA 9252 

MA 11744 

1,70mm, malha 15x15mm, (CxL) 50x7,5cm 

Pino de aco com furo haste 27mm (acao' c•ENT 

direta) 

Bloco ceramico de vedacao com furos 

9x19x29cm 

UN 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 010602 

0,4000 

0,8000 

0,0077 

14,17 

19,67 

370,86 

5,6700 

15,7400 

2,8600 

13,87 

38,50 

7,00 

24,27 59,37 

0,4200 3,00 1,2600 3,08 25/03/20 

0,0050 30,00 0,1500 0.3725/04/20 

19,0000 0,80 15,2000 37,18 11/07/20 

16,61 40,63 

40,88 100,00 

51,66 

SERVICO -> 087878 Chapisco aplicado em alvenarias e BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 010603 

estruturas de concreto internas, com 

colher de pedreiro. argamassa traco 

1:3 com preparo manual. af~96/2014 

Av Amaino ti Ti.c P•Weriée 
CP4PJ (W) 11.548.870/0001-16 insc. Municipal 00076-0 

fisa~t~grattatom 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltdai 

SEWS-WIF 
POU-IA 
RUBRICA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 014 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

Co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00070 14J7 0,1000 2,41 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 19,67 1~0 33,25 

c0 ~ 0,0060 444,35 568 Argamassa traco 1:3 (cimento e areia NB 2,6700 64> 

grossa) para chapisco convencional, 

preparo manual. af_06/2014 

SUB-TOTAL -> 4,15 100,00 

TOTAL -> 4,15 100,00 
TOTAL COM BD1-> 26,36% 5,24 

0111kRVICO -> 070138 Reboco externo de parede com argamassa BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 010604 

traco 1:4 (cal/areia), espessura 2,5cm 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 14,17 4,6800 20,76 

,6000 19,67 Co 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0 11,8000 52,35 

SUB-TOTAL -> 16,48 73,11 

MA 4 Areia media - posto jazida/fornecedor m3 0,0300 32,00 0,9600 4,2621/03/20 

(retirado na jazida, sem transporte) 

MA 25 Cimento portlant composto CP 11-32 KG 7,0000 0,65 4,5500 20,1922/03/20 

MA 7165 Cal hidratado CH-I para argamassas KG 1,0000 0,55 0~ 2,413/10/20 

SUB-TOTAL -> 6,06 26,89 

TOTAL -> 22,54 100,00 
TOTALCOMBDI-> 26,36% 28,48 

&Elenco -> amo Grade de ferro padrao escola, com BOI: 26,3600 UNIDADE: NU ITEM: 010605 

montantes em perfil "U" de chapa UDC 

100x40x3,00mm (duplo) a cada 2,10m, 

barras verticais e barras (dupla) 

chata horizontal de 2"x3/16", 

inclusive mureta h= 0,40m revest. pedra 

miracema, excl. pint. e portao 

co 991405 servico com aplicacao manual de m2 

pintura esmalte fosco duas demaos 

sobre superficie metalica, incluso uma 

demao de fundo anticorrosivo,. 

utilizando revolver (ar-comprimido), 

incluindo material e mao de obra para 

servico 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992482 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 956799 Perfil "U" chapa aco dobrada 75x38mm, 

esp= 2,25mm 

SUB-TOTAL -> 

0,8900 15,56 13,8500 3,02 

H 1,5000 14,17 21.2600 4,64 

H 1.1000 19,67 21,6400 4.72 

H 1,5000 22,57 33,8600 7,39 

M 2,5000 57,57 143,9300 31,42 

234,54 51,20 

u 001 Beim Castanimi Tt.e Mranhial 
CNN (Mn 11.548.810/0001-16 Mac. Municipal 00076-0 

láMligiallM~MMOM~ 



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

SEMUS - GèÀF 
POU-IA 
 REFBM CANORTE 

°~5 1 " da " 
PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 015 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MÁ 3 Areia grossa - posto jazida/fornecedor f§,13 0,0019 40,00 0,0800 0,0212/12/20 

(sem frete) 

MA 25 Cimento portlant composto CP 11-32 KG 5,0000 0,65 3,2500 0,7122/03/20 

MA 2500 Ferro barra chata 1 1/2"x3/16" KG 24,0000 2,00 48,0000 10,4826/01/20 

MA 4401 Cantoneira abas iguais (qualquer KG 14,0000 4,00 56,0000 12,2214/05/20 

bitola) , E= 3/1 6 " 

MA 5953 Cantoneira ferro galvanizado de abas N4 4,0000 4,00 16,0000 3,49 10/01/20 

iguais 1"x1/8" (LxE), 1,20kg/m 

MA 7359 Barra ferro retangular chata qulaquer KG 23,0000 3,00 69,0000 15,06 28/05/20 

bitola 

MA 9372 Tela de arame galv fio 10BWG (2,11mm) M2 1,2500 25,00 31,2500 6,82 14/05/20 

malha 2" (5x 5 cm) quadrada ou losango 

H= 2,0m 

• 

SUB-TOTAL _> 223,58 48,80 

TOTAL -> 458,12 100,00 

26,36%TOTAL COM BDI-> 578,88 

sovnco-> 097633 Demolicao de revestimento ceramico, de BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 010701 

forma manual sem reaproveitamento 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992496 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SERVICO -> 

H 0,7500 14,17 10,6300 67,19 

H 0,2500 20,74 5,1900 32,81 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

15,82 100,00 

15,82 100,00 

19,99 

863490 Dentolicao manual de piso cimentado BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 010702 

sobre lastro de concreto 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM I3131-> 26,36% 

1,0000 14,17 14,4700 78,29 

0,2000 19,67 3,9300 21,71 

18,10 100,00 

18,10 100,00 

22,87 

SERVICO -> 098682 Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e BOI . 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 010703 

areia) , acabamento rustico, espessura 

3,0cm, preparo mecanico da argamassa. 

af_09/2020 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 'H 0,1000 14,17 1,4200 4,36 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 19,67 5,9000 18,12 

CO 993159 Argamassa traco 1 :3 (cimento e areia m3 0,0600 378,86 22,7300 69,81 
media) para contrapiso, preparo 

mecanico com betoneira 4001 

g 
Av. Jusadino ~Wh* n°1001 - Bairro Cadinho' Turieou - Maranhão 

PIN (IIF) 11.548.870/0001-15 Mac. Mun al 00076-0 

Effliii~addid~ 



CANORTÈ 
CONSTRUÇÕES use , 

SENWS-CiNf„ 
PC:ILHA  f2 -D--Ílt
RUBPKA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 016 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

WH-TOTAL -> 

MA 5783 Junta plastica de dilatacao para pisos 

17x3mm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

30,05 92,29 

1,6700 1,50 2,5100 7,71 12/12/20 

2,51 7,71 

32,56 100,00 

41,14 

SERVICO -> 093391 Revestimento ceramico para piso com BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 010704 

placas tipo esmaltada padrao popular 

de dimensoes 35x35cm aplicadas em 

ambientes de area maior que 10m2. 

af_06/2014 

co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 14,17 2,8300 7,00 

CO 992496 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS H 0,5000 20,74 10,3700 25,67 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 13,20 32,67 

MA 5956 Rei unte colorido, cimenticio KG 0,2400 4,00 0,9600 2,3803/12/20 

MA 5957 Argamassa colante AC -  4,8600 para ceramicas KG 0,60 2,9200 7,23 03/12/20 

mA 10399 Piso em ceramica esmaltada, comercial m2 1,0600 22,00 23,3200 57,72 11/05/20 

(padrao popular) PEI maior ou igual a 

3, formato menor ou igual a 2025cm2 

27,20 67,33 SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 40,40 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26.36% 51,05 

SERVICO -> 094992 Execução de passeio (calçada) ou piso 130I : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 010705 

de concreto com concreto moldado in 

loco, feito em obra, acabamento 

convencional, espessura 6cm, armado. 

AF_07/2016 

CO 94964 Concreto fck=20MPa, traco 1:2,7:3 

(cimento/ areia media/brita 1) - 

preparo mecanico com betoneira 4 OOL . 

M3 0,0800 339,09 27,1300 45,07 

AF_O 7/201 6 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . H 0,4000 14,17 5,6700 9,42 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900 19,67 7,6700 12,74 

CO 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 19,46 4,8700 8,09 

SUB-TOTAL -> 45,34 75,33

MA 2975 Lona plastica preta, E=1 50micras M2 1,1280 2,50 2,8200 4,6925/01/20 

MA 6734 Tela de aco nervurada CA-60, Q- 196, M2 1,1224 9,00 10,1000 16,7813/07/20 

(3, 1 lkg/m2 ) , diametro do f io=5 . Omrn, 

largura=2 , 45x1, 20m de comprimento, 

espacamento da malha=10x1 O cm 

Av Juscelino Kubitechok, n•1001 - Bairro CaManhal TIMMIÇU -
C18.1 (MF)11.548.870/0001-10 Inst. Muni:09100CM° 

EINSimes~a~mi 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltd& . 

SEMUS - Gi* 
PUMA 
RUBRICA  nk 

fil 

CO 

MA 

MA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CÓDIG 

MA 10558 

PÁGINA 017 

DATA 31/03/2023 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

Sarrafo 2,5x7,5cm 

equivalente da 

em pinus, mista ou 

regiao bruta 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

0,5000 3,85 1,9300 

14,85 

60,19 

76,06 

3,21 25/11/20 

24,67 

100,00 

SERVICO -> 096135 Aplicacao manual de massa acrilica eM BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 010801 

paredes externas de casas, duas 

de_maos. AF_05/2017 

992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 14,17 

992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 20,73 

SUB-TOTAL -> 

1590 Massa acrilica para paredes 

interior/exterior 

GL 0,2500 40,00 

2393 Lixa em folha para parede ou madeira UN 0,1100 0,45 

numero 120 (cor vermelha) 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

2,8300 13,91 

7,4600 36,68 

10,29 50,59 

10,0000 49,1628/03/20 

0,0500 0,25 28/03/20 

10,05 49,41 

20,34 100,00 

25,70 

SERVICO -> mmw Aplicacao e lixamento de massa latex BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 010802 

em paredes, duas demaos 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,17 1,4200 13,15 

CO 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 20,73 6,2200 57,59 

SUB-TOTAL -> 7,64 70,74 

MA 2393 Lixa em folha para parede ou madeira 

numero 120 (cor vermelha) 

UN 0,1000 0,45 0,0500 0,4628/03/20 

11833 Massa corrida para superficies de 

ambientes internos 

KG 1,5560 2,00 3,1100 28,8008/07/20 

SUB-TOTAL -> 3,16 29,26 

TOTAL -> 10,80 100,00 
TOTAL COM BDI-> 26,36% 13,65 

SERVICO -> 660675 Aplicacao manual de pintura com tinta BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 010803 

latex acrilica em paredes, duas Oemaos 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1040 14,17 1,4700 13,27 

CO 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 20,73 4,1500 37,45 

SUB-TOTAL -> 5,62 50,72 

MA 7526 Tinta acrilica premium, cor branco fosco L 0,3900 14,00 5,4600 49,28 13/07/20 

SUB-TOTAL -> 5,46 49,28 

TOTAL -> 11,08 100.00 
TOTAL COM BDI-> 26,36% 14,00 

( 

.P100 - O rs Oentenhei Turbo Marenhis 
CIPJ (81F) 11.548.870/0001-18 Inec. Mun al 00078-0 

killi1~~8881~ 



CANOWIT 
corurrauções Lide . 

SEMUS - Gt2 Lfig_ 
TOLHA (>- 2 
RUMA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

SERVICO -> 074065 Pintura esmalte em esquadria de madeira 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 

0,1000 14,17 

0,2000 20,73 

SUB-TOTAL -> 

MA 1115 Solvente diluente a base de aguarras L 0,0400 18,00 

MA 2393 Lixa em folha para parede ou madeira 

numero 120 (cor vermelha) 

UN 0,4000 0,45 

MA 5660 Tinta esmalte sintetico premium 

acetinado 

L 0,2000 25,00 

MA 9167 Fundo sintetico nivelador branco fosco GL 0,0400 27,00 

para madeira 

PÁGINA 018 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

ITEM: 010804 

1,4200 11,31 

4,1500 33,07 

5,57 44,38 

0,7200 5,7421/03/20 

0,1800 1,4328/03/20 

5,0000 39,84 13/07/20 

1,0800 8,6104/06120 

SUB-TOTAL -> 6,98 55,62 

TOTAL -> 12,55 100,00 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 15,86 

SERVICO -> 992923 Pintura esmalte em esquadria de ferro BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 010805 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 920 Lixa em folha p/ ferro numero 150 

MA 1115 Solvente diluente a base de aguarras 

MA 4550 Fundo anticorrosivo para metais 

ferrosos (zarcao) 

MA 5754 Tinta esmalte sintetico premium 

brilhante 

• 
SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BD1-> 

H 0,1000 14,17 1,4200 6,23 

H 0,3000 20,73 6,2200 27,28 

7,64 33,51 

UN 0,5000 1,75 0,8800 3,8610/05120 

L 0,0500 18,00 0,9000 3,95 21/03/20 

L UNA 21,00 2J000 9,2107W20 

L 0,6000 18,80 11,2800 49,4716/05/20 

)5,16 66,49 

22,80 100,00 

26,36% 28,81 

sEunco-> Num Pintura do nome do posto da saude BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 010806 

co 88311 PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS H 3,8000 22,28 84,6600 60,29 

COMPLEMENTARES 

co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1000 14,17 29,7600 21,19 

~COTAI. -> 114,42 81,48 

MA I212 Tinta latex acrilica premium, cor 

branco fosco 

L 1,3000 20,00 26,0000 18,5226/07/20 

SUB-TOTAL -> 26,00 18,52 

TOTAL -> 140,42 100,09 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 177,43 

SERVICO -s mum Pintura do logotipo da prefeitura BOI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 010807 

co 88311 PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS H 3,8000 22,28 84,6600 60,91 

COMPLEMENTARES 

Au J mofino KuNisehek. r01004 -Ba.re CeisarNal - aiWiya"
CNPJ (1AF ) 11.548.870/0001-16 kaa Municipal 00075-0 

ite~~1~1N1 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

SEMUS - 

RUBRICA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 019 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 1212 Tinta latex acrilica premium, cor 

branco fosco 

H 2,0000 14,17 28,3400 20,39 

113,00 81,29 

1,3000 20,00 26,0000 18,71 26/07/20 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

S O-> 010316 Limpeza geralii  , BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 010901 

451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100 14,17 1,5600 87,15 

SUS-TOTAL -> 1,56 87,15 

MA 9726 Estopa comum embalagem 200 gramas UN 0,0500 4,50 0,2300 12,8508/07/20 

SUB-TOTAL -> 0,23 12,85

TOTAL -> 1,79 100,00 

TOTAL COM B131-> 26,36% 2,26 

26,00 18,71 

139,00 100,00 

175,64 

SERVICO -> 

CO 96558 

CO 96559 

CO 992451 

CO 992462 

1 200

MA 1409 

M.A 2109 

&um Revisa° de cobertura com aproveitamento 

de 80% 

Guincho eletrico de coluna, capacidade CHP 0,0500 25,56 1,2800 2,75 

4 00kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV - CHP Diurno. AF_03/2016 

Guincho eletrico de coluna, capacidade CHI 0,0600 24,87 1,4900 3,20 
4 O Okg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV - CHI Diurno. AF_O 3/201 6 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUS-TOTAL -> 

Telha ceramica tipo colonial, 

comprimento de 4 4cm, rendimento de 26 

telhas/m2 

Caibro de madeira nao aparelhada 5x6cm 

maçaranduba, angelim ou equivalente da 

regia° 

Ripa de madeira nao aparelhada 1,5x5cm, 

macaranduba, angelim ou equiv da regia° 

SUB-TOTAL -> 26,70 57,30 

TOTAL -> 46,60 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 58,88 

BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 020101 

H 0,5080 14,17 7,2000 15,45 

H 0,5080 19,55 9,9300 21,31 

19,90 42,70 

UN 19,5000 0,60 11,7000 25,11 11/07/20 

1,5000 5,00 7,5000 16,09 13/07/20 

2,5000 3,00 7,5000 16,09 13/07/20 

soemo -> 092541 Revisao de Trama de madeira composta BEM: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 020102 

por ripas caibros e terças para 

telhados ate 2 aguas para telha 

ceramica capa-canal, com aproveitamento 

de 70% do material 

Av Juwaimo n.1001 Beim Caalannal Tonga Maraahlio 
CNN (W) 11.540.870/0001-16 Inac. Municipal 00070-0 

kM91~100~1~1 



CANORTE 
corarretwens Ltda 

SENALJS - 
PPoLHA 
RUCRICA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG 

CO 96555 

CO 96559 

CO 992476 

CO 992490 

4. 

MA 124 

MA 129 

MA 130 

MA 1409 

MA 2109 

MA 5699 

-> 

CO 992451 

CO 992476 

CO 992490 

MA 280 

Nu 1178 

MA 1179 

MA 1199 

MA 1200 

PÁGINA 020 

DATA 31/03/2023 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

Guincho eletrico de coluna, capacidade cup 0,0420 25,56 1,0700 3,61 

4 00kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1, 25CV - CHP Diurno. AF_03/201 6 

Guincho eletrico de coluna, capacidade CHI 0,0600 24,87 1,4900 5,03 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV - CHI Diurno. AF_03/2016 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 19,46 3,5000 11,81 

AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 0,1800 15,32 2,7600 9,31 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 8,82 29,77 

Prego de aço polido com cabeça 15x 1 5 KG 0,0700 10,13 0,7100 2,4009/05/20 

(1 1/4x13) 

Prego de aço polido com cabeca 19x36 KG 0,0500 12,50 0,6300 2,1322/07/20 

(3 1/4x9) 

Prego de aco polido com cabeca 22x48 KG 0,0300 9,00 0,2700 0,9109/07/20 

(4 1/4 x 5) 

Caibro de madeira nao aparelhada 5x6cm 

maçaranduba, angelim ou equivalente da 

regiao 

A4 1,3000 5,00 6,5000 21,9413/07/20 

Ripa de madeira nao aparelhada 1,5x5cm, 

macaranduba, angelim ou equiv da regiao 

m 1,9000 3,00 5,7000 19,2413/07/20 

Viga de madeira nao aparelhada 6x 1 2 cm em 

maçaranduba, angelim ou equivalente da 

regia o 

NI 1,0000 7,00 7,0000 23,62 13/07/20 

SUB-TOTAL -> 2081, 70,23 

TOTAL -> 29,63 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 37A4 

- 991166 Restauro revisa° em madeiramento 

estrutural de forro artistico de madeira 

Hm : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 020103 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,17 4,2500 8,73 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 19,46 6,8100 13,98 

AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS. H 0,3300 15,32 5,0600 10,39 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 16,12 33,10 

Ripa de 1x5cm (pau d' arco) M 1,5000 1.00 1,5000 3,0816/08/20 

Caibro pau d' arco 5x7 , 5cm (2x3") M 3,0000 5,00 15,0000 30,8013/07/20 

Tabua pau d'arco 1x10cm M2 1,0000 13,00 13,0000 26,6913/07/20 

Prego 2 1/2x1 O KG 0,1000 9,00 0,9000 1,8525/04/20 

Prego 1 1/2"x13 KG 0,1500 14.50 2,1800 4,4825/03/20 

SUB-TOTAL -> 32,58 66,90 

TOTAL _> 48,70 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 61,54 

re•1009 are Caranhal Turiri &Aranhas' 
CNP& (11F) 11.541187 1-16 bac. litunkipal 00078-0 

suorksandisk~ara 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

SEMUS - Goir-
POLHA 
RUCRtCÁ--

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 021 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SERVICO -> 

CO 992458 

MA 6056 

1022213 Pintura imunizante para madeira, uma 26,3600 

demao 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

suBlxnAl 

Imunizante de madeira incolor 

41100VIC0-> 

CO 992079 

CO 992451 

CO 992456 

CO 992476 

CO 992490 

MA 125 

MA 1472 

MA 5862 

O 

99909 Janela de 

eqpiv) de 

ferragens 

Argamassa traco 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

H 

UNIDADE: M2 ITEM: 020104 

0,2000 20,73 4,1500 41,71 

4,15 41,71 

0,2900 20,00 5,8000 58,29 03/06/20 

5,80 58,29 

9,95 100,00 

26,36% 12,57 

madeira (pinus/eucalipto ou BDI: 26~1 UMIDADE: M2 RIM: 020201 

abrir, com batente, alizar e 

- fornecimento e instalacao 

1:0,5:4,5 (cimento, 

cal e areia media), preparo mecanico 

com betoneira 4001. af_08/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

Prego de aço polido com cabeca 16x24 

Peca de madeira nao aparelhada 10x10x3cm 

Parafuso rosca Soberba zincado cabeca 

chata fenda simples 5,5x50mm (2") com 

bucha 

7036 Janela de abrir em madeira 

arana/cedro rosa ou equiv., 

batente marco 10cm, 2 folhas de abrir 

tipo veneziana e 2 folhas de abrir 

para vidro, com guarnicao/alizar, com 

M3 

H 

H 

H 

KG 

UN 

UN 

imbuia/cedro M2 

caixa do 

ferragens (sem vidro e sem acabamento) 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI->' 26,36% 

SER VICO -> 

0,0090 365,52 

1,0000 14,17 

0,6000 19,67 

1,0000 19,46 

1,0000 15,32 

0,2000 9,75 

6,0000 0,50 

6,0000 0,30 

1,0000 700,00 

3,2900 0,43 

14,1700 1,84 

11,8000 1,53 

19,4600 2,52 

15,3200 1,99 

64,04 8,31 

1,9500 0,2509/05/20 

3,0000 0,39 09/03/20 

1,8000 0,23 17/07/20 

700,0000 90,8231/03/20 

706,75 91,69 

770,79 100,00 

973,97 

991296 Kit de porta de madeira para pintura, BOI: 26,3600 IINEDAIMS: UN ITEM: 020202 

semi-oca (leve 

medio, 60x210cm, 

itens inclusos: 

instalacao do 

ou media), padrao 

espessura de 3,5cm, 

dobradicas, montagem e 

batente, fechadura com 

execucao do furo, fornecimento e 

instalacao 

v ,(1001 11..ereawil.nheilTanN4 
CMPJ (MF) 11.546870/0001-16 !nac. Municipal 00076-0 

Eas~dERRENINSINIa 



CANORTE 
coNtraugittes lida 

SEMUS-Ga\if„ 
Pakii& 
FUMIGA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 022 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 990532 Fechadura de embutir completa para UN 

portas de banheiro 

CO 992026 Aduela/marco/batente para porta de UN 

60x210cm, fixacao com argamassa. 

Padrao popular - fornecimento e 

instalacao. AF_08/2015_E 

CO 992028 Alizar/guarnicao de 5x1,5cm para porta 

de 60x210cm, fixado com pregos, padrao 

medio-fornecimento e instalacao. 

AF_08/2015_P 

CO 992.889 Porta de madeira para pintura semi-oca UN 

(leve ou media), 60x210cm, espessura 

de 3,5cm, incluso dobradicas 

fornecimento e instalacao. AF_08/2015 

CO 993019 Aduela/marco/batente para porta de UN 

60x210cm, padrao popular 

fornecimento e montagem. AF_08/2015 

UN 

SUB-TOTAL a 

TOTAL a 
TOTALCOMBDIa 26,36% 

1.0000 95,13 95,1300 12,51 

2,0000 114,59 229,1800 30,14 

1,0000 27,70 27,7000 3,64 

1,0000 272,82 272,8200 35,88 

2,0000 67,77 135,5400 17,83 

760,37 100,00 

760,37 100,00 
960,80 

SERVICO 090843 Ki t de porta de madeira para pintura, BOI: 26.3600 UNIDADE: UN ITEM: 020203 

e 

semi-oca (leve ou media), 

medio, 80x210cm, espessura de 

padrao 

3,5cm, 

itens inclusos: dobradicas, montagem e 

instalacao do batente, sem fechadura 

fornecimento e instalacao 

992027 Aduela/marco/batente para porta de UN 
80x210cm, fixacao com argamassa. 

Padrao popular fornecimento e 

instalacao. AF_08/2015_P 

CO 992029 Alizar/guarnicao de 5x1,5cm para porta UN 

de 80x210cm, fixado com pregos, padrao 

medio-fornecimento e instalacao.. 

AF_08/2015_P 

Co 992857 Porta de madeira para pintura semi-oca uN 

(leve ou media), 80x210cm, espessura 

de 3,5cm, incluso dobradicas 

fornecimento e instalacao. AF_08/2015 

CO 993021 Aduela/marco/batente 

80x210cm, padrao 

para porta 

popular 

de UN 

fornecimento e montagem. AF_08/2015 

SUB-TOTAL a 

2,0000 85,39 170,7800 25,94 

1,0000 28,57 28,5700 4,34 

1,0000 364,63 364,6300 55,39 

1,0000 94,31 94,3100 14,33 

658,29 100,00 

Ped ~Mia 4.118ediek. n•100 unev.-
CNN (14F) 11.548.870/0001-18 Insc. klun al 00078-0 

1818~Iliki~os 



CANORTE 
cowsTauções Uda 

SEWS-C24F 
POUSA  L9L 
RumicA z 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 023 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SER VICO -> 

CO 992451 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

658,29 100,00 

831,82 

993861 Escavacao manual de cavas e valas, BDI : 26,3600 UNIDADE: M3 ITEM: 020301 

material de 1 categoria 

profundidade ate 1,5m 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

SERVICO -> 096523 Escavacao manual para 

coroamento ou sapata 

escavacao para colocacao 

af_06/2017 

CO 962451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Co 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

2,5000 14,17 35,4300 100,00 

35,43 100,00 

35,43 100,00 

44,77 

bloco de 

(incluindo 

de formas) 

H 

H 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26.36% 

BDI : 26,3600 UNIDADE: M3 ITEM: 020302 

5,0000 

0,7000 

SER VICO -> 993144 Reaterro manual de valas ou 

espalhamento e compactacao, 

arcas com 

utilizando 

compactador à percussao sapinho, sem 

controle do grau de compactacao 

CO 91533 Compactador de solos 

(soguete) com motor 

tempos, potencia 4CV 

AF_08/2015 

CO 91534 Compactador 

(soquete) 

de percurssao cHp 

a gasolina 4 

- CHP Diurno. 

de solos de percurssao CIO 

com motor a gasolina 4 

tempos, potencia 4CV - CHI Diurno. 

AH108/2015 

CO 95606 Umidi ficacao de material para valas • M3 

com caminhao pipa 100001. af_11/201b 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CO 992451 H 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

14,17 

19,67 

70,8500 83,73 

13,7700 16,27 

84,62 100,00 

84,62 100,00 

106,93 

BDI : 26,3600 UNIDADE: M3 ITEM: 020303 

0,1000 

0,0800 

1,1000 

0,6000 

27,66 

23,71 

1,56 

14,17 

2,7700 18,60 

1,9000 12,76 

1,7200 11,55 

8,5000 57,09 

14,89 100,00 

14,89 100,00 

18,82 

SERVICO -> 095240 Lastro de concreto magro, 

pisos, lajes sobre solo 

espessura de 3cra. 

aplicado em BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 020401 

ou radiers , 

af_07/2016 

Av. ~cem Auanicnek, naÜOi - Berro Geweauinal Itew - 
Ct4PJ (MF)11.548.870/0001-16 Misc. Municipal 000715-0 

k.18~11881uÉNRiff~/~ 



CANOIITE 
CONSTRIWAIS Ltd. , 

SENWS-CiNIfi r2
oz,9 4 

RUBRICA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 024 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

Co 94968 Concreto magro para lastro, traco 

1:4,5:4,5 (cimento/areia media/brita 

1) - preparo mecanico com betoneira 

600L. AF_07/2016 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CO 992456 

M3 0,0350 

H 0,0800 

H 0,2000 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 

249,83 

14,17 

19,67 

8,7400 63,33 

1,1300 8,19 

3,9300 28,48 

13,80 100,00 

13,80 100,00 
17,44 

=no- , 096616 Lastro de concreto magro, aplicado em BDI: 26,3600 UNIDADE: M3 num: ammu 

blocos de coroamento ou sapata 

CO 94968 Concreto magro para lastro, traco 

1:4,5:4,5 (cimento/areia media/brita 

1) - preparo mecanico com betoneira 

600L. AF_07/2016 

Co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CO 992456 

M3 1,1300 

H 8,0000 

H 8,0000 

SIM-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BDI-> 26" 

249,83 

14,17 

19,67 

282,3100 51,05 

113,3600 20,50 

157,3600 28,45 

553,03 100,00 

553,03 100,00 
698,81 

sEitviC0-> 095952 Composicao parametrica para execucao BDI 26,3600 UNIDADE: M3 ITEM: 020403 

de estruturas de concreto armado 

convencional, para edificacao 

habitacional multifamiliar (predio), 

ate 4 pavimentos, fck= 25mpa 

92525 Montagem e desmontagem de 

laje maciça com area menor ou 

20m2, pe-direito simples em 

forma de 

igual a 

chapa de 

mu 1,0000 56,09 56,0900 3,29 

madeira compensada plastificada. 10 

utilizacoes. af_12/2015 

co svw Armacao de pilar ou viga 

estrutura convenional de 

armado em um edificio de 

pavimentos utilizando aco 

de uma 

concreto' 

multiploS 

CA-50 de 

KG 3,5000 14,03 49,1100 2,88 

6,3mm - montagem. af_12/2015 

CO 92762 Armacao de pilar ou viga 

estrutura convencional de 

armado em um edificio de 

pavimentos, utilizando aco 

em uma 

concreto 

multiplos 

CA-50 de 

KG 6,6000 11,67 77,0200 4,52 

10,0mm - montagem. af_12/2015 

CO 92764 Armacao de pilar ou viga 

estrutura convencional de 

armado em um edificio de 

pavimentos, utilizando aco 

em uma 

concreto 

multiplos 

CA-50 de 

KG 4.6000 12,22 56,2100 3,30 

16,0mm - montagem. af_12/2015 

ii9001- 5 ,Caeidiétal unes.0 - 
CNPJ (MF)11.548.870/0001-16 Inse Municipal 00076-0 

lálta/~~N~Nel 



CANORTE 
CONSUMOU Ltda 

SEM1J5 - CèNg 
POLJ4A 
RIJBMCA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 025 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 92765 

CO 92766 

Armacao de 

estrutura 

armado em 

pavimentos, 

pilar ou viga 

convencional de 

um edificio de 

utilizando aco 

20,0mm - montagem. af_12/2015 

em uma 

concreto 

multiplos 

CA-50 de 

Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em um edificio de multiplos 

pavimentos, utilizando aco CA-50 de 

25,0mm - montagem. 

Co 92768 Armacao de laje de uma estrutura 

concreto armado em um edificio 

KG 

KG 

de KG 

de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

CA-60 de 5,0mm - montagem 

CO 92770 Armacao de laje de uma estrutura de KG 

concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

CA-50 de 8,0mm - montagem 

co 95941 Montagem e desmontagem de forma para Na 

escadas, 

madeira 

com 2 lances, em chapa de 

compensada plastificada, 8 

utilizacoes. af_01/2017 

CO 95944 Armacao de escadas, com 

• 

2 lances, de KG 
uma estrutura convencional de concreto 

armado utilizando aço CA-50 de 6,3mm - 

montagem. AF_01/2017 

96533 Fabricacao, montagem e desmontagem de M2 

forma para viga baldrame, em madeira 

serrada, E= 25mm, 2 utilizacoes. 

af_06/2017 

CO 96543 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-60 de 5mm 

montagem. af_06/2017 

co 96544 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de 6,3mm 

- montagem. af_06/2017 

Co 965.46 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de 10mm 

montagem. af_06/2017 

CO 96556 Armacao de escadas, com 2 lances, de 

uma estrutura convencional de concreto 

armado utilizando aço CA-50 de 8,0mm 

montagem. AF_01/2017 

KG 

• KG 

KG 

KG 

2,6600 12,46 33,1400 1,94 

4,3000 11,88 51,0800 3f0 

3.5000 9,55 33,4300 1,96 

1,6000 10,62 16,9900 1,00 

0,6700 277,22 185,7400 10,90 

3,9000 11,39 44,4200 2,61 

2,0000 83,34 166,6800 9,78 

1,6000 16,36 26,1800 1,54 

1,4500 14,44 20,9400 1,23 

3,4000 12,41 42,1900 2,48 

1,0000 12,46 12,4600 0,73 

kiscelime ~asam freCtri - Mem Cumar*NITunew - ostra, 
CNPJ 0411F)11.548.870/0001-16 ince Municipal oocrre-o 

18~0~8hinkaa 



CANORTE 
coramtuções Ltda 

SENWS-
POIHA. Cin 'Cr 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 026 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 990859 

CO 991968 

Lancamento 

adensamento 

com uso de »omba, 

de concreto em 

estrutruras. af_12/2015 

Montagem e desmontagem de 

pilares retangulares e 

similares com areia media 

menor ou igual a 0,25m2, pe-direito 

simples, em chapa de madeira 

compensada resinada, 4 utilizacoes. 

AF_12/2015 

991969 Montagem e desmontagem de forma de Nu 

laje maciça com area media maior que 

20m2, pe-direito simples em chapa de 

madeira compensada resinada. 2 

utilizacoes. af_12/2015 

co 991970 Montagem e desmontagem de forma de viga ma 

escoramento metalico, 

simples, em chapa de madeira 

6 utilizacoes. AF_12/2015 

CO 993191 Armacao de pilar ou viga 

estrutura convencional de 

armado em uma edificacao 

sobrado), utilizando 

5,00mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

CO 993194 Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-50 de 

8,0mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

co 993196 Armacao de pilar ou viga em uma KG 

estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea ou ' 

sobrado), utilizando aco CA-50 de. 

12,5mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

CO 993198 Armacao de laje de uma estrutura de KG 

concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

CA-50 de 6,3mm - montagem 

MB 

forma de ma 

estruturas 

das secoes 

pe-direito 

resinada, 

em Uma KG 

concreto 

terrea 

aco CA-60 

ou 

de 

KG 

SIM-TOTAL 

MA 7584 Concreto usinado bombeavel, classe de m3 

resistencia C25, com brita O e 1, 

slump= 100+/- 20mm, exclui servico de 

bombeamento (NBR 8953) 

4,0000 

2,0000 

1,0000 

0,7000 

2,3000 

1,5000 

2,3000 

3,5000 

1,1030 

20.54 

75,85 

66,38 

130,94 

13,92 

14,89 

9,69 

9,55 

300,00 

82,1600 4,82 

151,7000 8,90 

66,3800 3,89 

91,6600 5,38 

32,0200 1,88 

22,3400 1,31 

22,2900 1,31 

33,4300 1,96 

1.373,66 80,59 

330,9000 19,41 13/07/20 

Av. 141019CNIK, ITIULI1 - MEM dieurnellieleçu - 
CMPJ (kW) 11.548.870/0001-18 Inecalunialpel 00078-0 

118~11141.1~ 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ude . 

SEMUS - Gi 
POU-IA 
RUBR/CA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N." 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 027 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTALCOMBDI-> 26,36% 

330,90 19,41 

1.704,56 100,00 

2.153,88 

80~-> 103356 Alvenaria de vedacao de blocos BOI : 26;3600 UNIDADE: M2 ITEM: 020404 

ceramicos furados na horizontal de 

9x19x29cm (espessura 9cm) e argamassa 

lok:
992451 

992456 

CO 992834 

MA 8066 

MA 9252 

MA lum 

de assentamento com preparo em betoneira 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,17 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 19,67 

Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e 

areia media) para emboco/massa 

unica/assentamento de alvenaria de 

vedacao, preparo em betoneira 

m3 0,0077 370,86 

SUB-TOTAL -> 

Tela de aco soldada galvanizada/zincada 

para alvenaria, fio D= 1,20 a 

0,4200 3,00 

1,70mm, malha 15x15mm, (CxL) 50x7,5cm 

Pino de aco com furo haste 27mm (acao 

direta) 

CENT 0,0050 30,00 

Bloco ceramico de vedacao com furos UN 19,0000 0,80 

rx  IO~n nç  wnIi
CIJ (I) 1 .4.7/011 m uiia 07-

SS~~1

9x19x29cm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

5,6700 13,87 

15~ 38,50 

2,8600 7,00 

24,27 59,37 
1,2600 3,08 25/03/20 

0,1500 0,37 25/04/20 

15,2000 37,18 11/07/20 

0 64,34 

grossa) para chapisco convencional,' 

preparo manual. af_06/2014 

SUB-TOTAL 4,15 100,00 

TOTAL .> 4,15 100,00 

TOTALCOMBDI-> m" 5,24 

16,61 40,63 

40,88 100,00 

51,66 

sEluM0D-> Num Demolicao de revestimento ceramico, de BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 020502 

forma manual sem reaproveitamento 

Co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 14,17 10,6300 67,19 

CO 992496 AZULEJT STA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS H 0,2500 20,74 5,1900 32,81 

COMPLEMENTARES 

sEluM0D-> Num Demolicao de revestimento ceramico, de BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 020502 

forma manual sem reaproveitamento 

Co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 14,17 10,6300 67,19 

CO 992496 AZULEJT STA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS H 0,2500 20,74 5,1900 32,81 

COMPLEMENTARES 

rrsxn - MITO ~uns uneçu - swennIti 
CtIPJ (#IF) 11.548.870/0001-16 Ima Municipal 00078-0 

ISISS~/~~1~ 



CANORTE 
corarrauções Ltda 

SEMUS - GNF , 
MUJA  Zi)0

(7

RUZIRICA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 028 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

15,82 100,00 

15,82 100,00 

19,99 

SERVICO -> 883490 Demoli cao manual de piso cimentado BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 020503 

sobre lastro de concreto 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

H 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

1,0000 14,17 14,1700 78,29 

0,2000 19,67 3,9300 21,71 

18,10 100,00 

18,10 100,00 

22,87 

SERVICO -> 098682 Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e 81)1 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 020504 

areia) , acabamento rustico , espessura 

3 , Ocm, preparo mecanico da argamassa. 

af_09/2020 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,17 1,4200 4,36 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 19,67 5,9000 18,12 

CO 993159 Argamassa traco 1 : 3 (cimento e areia N43 0,0600 378,86 22,7300 69,81 

media) para contrapiso, preparo 

mecanico com betoneira 4001 

SUB-TOTAL -> 

MA 5783 Junta plastica de dilatacao para pisos 

17x3mm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM 81)1-> 26,36% 

30,05 92,29 

1,6700 1,50 2,5100 7,71 12/12/20 

2,51 7,71 

32,56 100,00 

41,14 

SERVICO -> 093391 Revestimento ceramico para piso com BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 020505 

placas tipo esmaltada padrao popular 

de dimen soes 35x35 me aplicadas em 

ambientes de arca maior que 10m2. 

af_O 6/2014 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES • 1.1 0,2000 14,17 2,8300 7,00 

CO 992496 AZ ULEJI S TA OU LADRI LH I S TA COM ENCARGOS H 0,5000 20,74 10,3700 25,67 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 13,20 32,67 

MA 5956 Rejunte colorido, cimenticio KG 0,2400 4,00 0,9600 2,3803/12/20 

MÁ 5957 Argamassa colante AC-I para ceramicas KG 4,8600 0,60 2,9200 7,2303/12/20 

MA 10399 Piso em ceramica esmaltada, comercial m2 1,0600 22,00 23,3200 57,72 11/05/20 

(padrao popular) PEI maior ou igual a 

3, formato menor ou igual a 202 5cm2 

SUB-TOTAL -> 27,20 67,33 

744. Jukaino nuofflecnem,ní - Plifto Cemeemei Torlaçu - w* 
coIPJ (kW) 11.548.870,0001-16 Moa Mun e! 00078-0 

Leetelede~ilinSa 



CANORTE 
commtuções Lida . 

MAUS
MUJA  40J 
~tu 

CO 992451 

CO 992456 

CO 992476 

MA 2975 

MA 6734 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 029 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

TOTAL -> 
TOTAL COM BDI-> 26,36% 

40,40 100,00 
51,05 

SEWICO-> 094992 Execução de passeio (calçada) ou piso BOI: 26,3600 UNIDADE M2 RIM: 020506 

de concreto com concreto moldado in 

loco, feito em obra, acabamento 

convencional, espessura 6cm, armado. 

AF2)8/2022 

94964 Concreto fck=20MPa, traco 1:2,7:3 M3 0,0800 339,09 

(cimento/ areia media/brita 1) - 

preparo mecanico com betoneira 400L. 

AF_07/2016 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

Lona plastica preta, E=150micras 

Tela de aco nervurada CA-60, Q-196, M2 1,1224 9,00 

(3,11kg/m2), diametro do fio=5.0mm, 

largura=2,45x1,20m de comprimento, 

espacamento da malha=10x10cm 

mA 10558 Sarrafo 2,5x7,5cm em pinus, mista ou 

equivalente da regiao bruta 

H 

H 

H 

M2 

0,4000 

0,3900 

0,2500 

1,1280 

14,17 

19,67 

19,46 

2,50 

27,1300 45,07 

5,6700 

7,6700 

4,8700 

45,34 

2,8200 

10,1000 

9,42 

12,74 

8,09 

75,33 

4,69 25/01/20 

16,78 13/07/20 

N4 0,5000 3,85 1,9300 3,21 25/11/20 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 

• 14,85 24,67 

60,19 100,00 
76,06 

111ERVICO -> 095952 COMposiCa0 parametrica para execucao BDI : 26,3600 UNIDADE: M3 ITEM: 020601 

de estruturas de concreto armado 

convencional para edificacao 

habitacional multifamiliar (predio), 

ate 4 pavimentos fck= 25MPa 

co mas Montagem e desmontagem de forma de m2 

laje maciça com area menor ou igual a' 

20m2, pe-direito simples em chapa de 

madeira compensada plastificada. 10 

utilizacoes. af 12/2015 

CO 92760 Armacao de pilar ou viga de uma 

estrutura convenional de concreto 

armado em um edificio de multiplos 

pavimentos utilizando aco CA-50 de 

CO 92762 

6,3mm - montagem. ai 12/2015 

Armacao de 

estrutura 

armado em 

pavimentos, 

pilar ou viga em uma 

convencional 

um edificio 

utilizando 

de concreto 

de multiplos 

aco CA-50 de 

10,0mm - montagem. ai 12/2015 

1,0000 

KG 3.5000 

KG 6,6000 

56,09 

14,03 

11,67 

56,0900 3,29 

49,1100 2,88 

77,0200 4,52 

 ---"=:~l(&biteWwàç velam - morro ‘..asterinie uneçu - 
CNN (MF) 11.5481170/0001-16 insc. Municipal 00076-0 

katikaarinládl~ara 



CANORTE 
comrrauções Ltda . 

salus-(24Fr 
rakm 
RuetwxA_± , 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LIDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 030 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

CO 92764 Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em um edificio de multiplos 

pavimentos, utilizando aco CA-50 de 

KG 4,6000 12,22 56,2100 3,30 

16,0mm - montagem. af_12/2015 

CO 92765 Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em um edificio de multiplos 

pavimentos, utilizando aco CA-50 de 

KG 2,6600 12,46 33,1400 1,94 

20,0mm - montagem. af_12/2015 

CO 92766 Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em um edificio de multiplos 

pavimentos, utilizando aco CA-50 de 

KG 4,3000 11,88 51,0800 3,00 

25,0mm - montagem. 

CO 92768 Armacao de laje de uma estrutura de 

concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

KG 3,5000 9,55 33,4300 1,96 

CA-60 de 5,0mm - montagem 

Co 92770 Armacao de laje de uma estrutura de 

concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

KG 1,6000 10,62 . 16,9900 1,00 

CA-50 de 8,0mm - montagem 

CO 95941 Montagem e desmontagem de forma para 

escadas, com 2 lances, em chapa de 

madeira compensada plastificada, 8 

utilizacoes. af_01/2017 

0,6700 277,22 185,7400 10,90 

O 95944 Armacao de escadas, com 2 lances, de 

uma estrutura convencional de concreto 

armado utilizando aço CA-50 de 6,3mm 

montagem. AF_01/2017 

KG 3,9000 11,39 44,4200 2,61 

CO 96533 Fabricacao, montagem e desmontagem de 

forma para viga baldrame, em madeira 

serrada, E= 25mm, 2 utilizacoes.' 

af_06/2017 

M2 2,0000 83,34 166,6800 9,78 

Co 96543 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-60 de 5mm 

montagem. af_06/2017 

KG 1,6000 16,36 26,1800 1,54 

CO 96544 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de 6,3mm 

KG 1,4500 14,44 20,9400 1,23 

- montagem. af_06/2017 

CO 96546 Armacao de bloco, viga baldrame OU 

sapata, utilizando aco CA-50 de lOmm - 

KG 3,4000 12,41 42,1900 2,48 

montagem. af_06/2017 

----- Knaleno Rumam"rri 1 - moo Caevannar TUreeçu ~arraio 
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CANORTE 
corisratiogns ume . 

SEMLIS - GINIf 
MOLHA ,é0
RUBfittCA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPI: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 031 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

co 96556 Armacao de escadas, com 2 lances, de KG 

uma estrutura convencional de concreto 

armado utilizando aço CA-50 de 8,0mm - 

montagem. AF_01/2017 

CO 990859 Lancamento com uso de bomba, M3 

adensamento de concreto em 

estrutruras. af_12/2015 

Co 991968 Montagem e desmontagem de forma de m2 

pilares retangulares e estruturas 

similares com areia media das secoes 

menor ou igual a 0,25m2, 

simples, em chapa de madeira 

compensada resinada, 4 utilizacoes. 

AF_12/2015 

CO 991969 Montagem e desmontagem de forma de M2 

laje maciça com area media maior que 

20m2, pe-direito simples em chapa de 

madeira compensada resinada. 2 

utilizacoes. af_12/2015 

CO 991970 Montagem e desmontagem de forma de viga Nu 

escoramento metalico, pe-direito 

simples, em chapa de madeira resinada, 

6 utilizacoes. AF_12/2015 

Co 993191 Armacao de pilar ou viga em uma KG 

estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-60 de 

5,00mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

CO mm Armacao de pilar ou viga em uma KG 

estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-50 de 

8,0mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

CO 993196 Armacao de pilar ou viga em uma KG 

estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-50 de 

12,5mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

co 993108 Armacao de laje de uma estrutura de KG 
concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

CA-50 de 6,3mm - montagem 

1,0000 12,46 12,4600 0,73 

4,0000 20,54 82,1600 4,82 

2,0000 75,85 151,7000 8,90 

1,0000 66,38 66,3800 3.89 

0,7000 130,94 • 91,6600 5,38 

2,3000 13,92 32;0200 1,88 

1,5000 14,89 22,3400 1,31 

2,3000 9,69 22,2900 1,31 

3,5000 9,55 33,4300 1,96 

p". Jueceeno ruMeedlek rri 
CtiPJ (PAF)11.548.870/0001-15 Irma Munidpel 00075-0 
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CANORTE 
corista-noas uda 

SENWS-G16-
MOLJ-IA 
RUBR/CA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 032 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MA 7584 

SUB-TOTAL -> 

Concreto usinado bombeavel, classe de /443 

resistencia C25, com brita O e 1, 

slump= 100+/- 20mm, exclui servico de 

bombeamento (NBR 8953) 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM 13131- 26,36% 

1.373,66 80,59 

1,1030 300,00 330,9000 19,41 13/07/20 

330,90 19,41 

1.704,56 100,00 
2.153,88 

vico-> lomm Alvenaria de vedacao de blocos BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 020602 

ceramicos furados na horizontal de 

9x19x29cm (espessura 9cm) e argamassa 

de assentamento com preparo em betoneira 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992834 Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e 

areia media) para emboco/massa 

unica/assentamento de alvenaria de 

vedacao, preparo em betoneira 

sinvroTAL 

MA 8066 Tela de aco soldada galvanizada/zincada 

para alvenaria, fio D= 1,20 a 

1,70mm, malha 15x15mm, (CxL) 50x7,5cm 

MA 9252 Pino de aco com furo haste 27mm (acao 

direta) 

MA 11744 Bloco ceramico de vedacao com furos 

9x19x29cm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM 13131-> 

H 

H 

0,4000 

0,8000 

14J7 

19,67 

5,6700 13m7 

15~ 38,50 

M3 0,0077 370,86 2,8600 7,00 

24,27 59,37 

M 0,4200 3,00 lawo 3,0825/03/20 

CENT 0~0 30.03 .0,1500 0w25/04/20 

UN 19~0 0,80 15~ 37,18 11/07/20 

16,61 40,63 
40,88 100,00 

26,36% 51,66 

SERVIC0-> 087878 Chapisco aplicado em alvenarias e BOI: 26,3600 UNIDADE: Ne nut mon 

estruturas de concreto internas, com 

colher de pedreiro. argamassa- traco 

1:3 com preparo manual. af_06/20.4 

co mim SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 996668 Argamassa traco 1:3 (cimento e areia 

grossa) para chapisco convencional, 

preparo manual. af_06/2014 

sua-TOTAL _> 

TOTAL -> 
TOTALCOMBD1-> 

H 0,0070 14,17 0,1000 Zfi 

H 0,0700 19,67 1,3800 33,25 

m3 0,0060 444,35 2,6700 64,34 

4,15 100,00 
4,15 100,00 

26;16% 5,24 

CHPJ GO) 11.548.170001-16 ince. Mundpal 00078-0 
efieetumen~etentate 



CANORTE 
cowsrauçõEs Ltda 

SEMUS-
MILHA 
RUBRICA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CÓDIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 033 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

wunco -> 070138 Reboco externo de parede .com argamassa BDI : 26,3600 UMIDADE: MI2 ITEM: 020604 

traco 1:4 (cal/areia), espessura 2,5cm 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 14,17 4,6800 20,76 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 19,67 11,8000 52,35 

SUB-TOTAL 16,48 73,11 

MA 4 Areia media - posto jazida/fornecedor M3 0,0300 32,00 0,9600 4,26 21/03/20 

(retirado na jazida, sem transporte) 

25 Cimento portlant composto CP 11-32 KG 7,0000 0,65 4,5500 20,19 22/03/20 

7165 Cal hidratado CH-I para argamassas KG 1,0000 0,55 0,5500 2,44 13/10/20 

SUB-TOTAL 6,06 26,89 

TOTAL -> 22,54 100,00 

TOTALCOMBDI-> 26~ 28,48 

SEM4C0-> 883567 Grade de ferro padrao escola, COm BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 020605 

montantes em perfil "U" de chapa UDC 

100x40x3,00mm (duplo) a cada 2,10m, 

barra chata verticais e barra (duplas) 

chata horizontais de 2"x3/16" 

inclusive mureta h= 0,40m revest. 

pedra miracema excl. pintura e portao 

CO 991405 Servico com aplicacao manual de 

pintura esmalte fosco duas demaos 

sobre superficie metalica, incluso uma 

demao de fundo anticorrosivo, 

utilizando revolver (ar-comprimido), 

incluindo material e mao de obra para 

servi co 

M2 0,8900 15,56 13,8500 3,02 

O 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 14,17 21,2600 4,64 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 19,67 21,6400 4,72 

CO 992482 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 22,57 33,8600 7,39 

CO 996799 Perfil "U" chapa aco dobrada 75x38mm, 

esp= 2,25mm 

2,5000 57,57 143,9300 31,42 

SUB-TOTAL -> • 234,54 51,20 

MA 3 Areia grossa - posto jazida/fornecedor M3 0,0019 40,00 0,0800 0,02 12/12/20 

(sem frete) 

MA 25 Cimento portlant composto CP 11-32 KG 5,0000 0,65 3,2500 0,71 22/03/20 

MA 2500 Ferro barra chata 1 1/2"x3/16" KG 24,0000 2,00 48,0000 10,48 26/01/20 

MA 4401 Cantoneira abas iguais (qualquer 

bitola), E= 3/16" 

KG 14,0000 4,00 56,0000 12,22 14/05/20 

MA 5953 Cantoneira ferro galvanizado de abas 

iguais 1"x1/8" (LxE), 1,20kg/m 

4,0000 4,00 16,0000 3,49 10/01/20 

MA 7359 Barra ferro retangular chata qulaquer 

bitola 

KG 23,0000 3,00 69,0000 15,0628/05/20 

AV. Ana" "001 - Bebo - /Mu 
CNN NIF) 11.548.87010001-16 Inse. Municipal 00075-0 
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CANORTE 
cor4srauções Lida . 

SEMUS - GIM& Lr()
ROLHA 
RUCRKA  t 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

MA 9372 Tela de arame galv fio 10BWG ,(2,11mm) M2 

malha 2" (5x5cm) quadrada ou losango 

H= 2,0m 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 

1,2500 25,00 

PÁGINA 034 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

31,2500 6,82 14/05/20 

223,58 48,80 

458,12 100,00 

578,88 

sisinrico.› 098110 Caixa de gordura pequena (capacidade: 

19L) circular, em PVC, diametro 

interno= 0,3m 

BOI: 26,3600 UNIDADE UN nmst ()20701 

CO 101618 Preparo de fundo de vala ,com largura 

menor que 1,5m, com camada de areia, 

lancamento manual 

M3 0,0141 106,24 1,5000 0,40 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14 0,6000 14,17 8,5000 2,29 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 19,67 11,8000 3,17 

SUB-TOTAL 21,80 5,86 

MA 8946 Caixa de gordura em PVC diametro 

minimo 300mm diametro de saida 100mm, 

capacidade aproximada 18 litros com 

tampa 

UN 1,0000 350,00 350,0000 94,14 31/03/20 

SUB-TOTAL -> 350,00 94,14 

TOTAL -> 371,80 100,00 
TOTAL COM BDI-> 26,36% 469,81 

SERVICO -> 

CO 80040 

00 990758 

990791 Interruptor simples 1 geba° de 

embutir, 2p+t 10A/250V 

Interruptor 01 tecla simples 10A-250v 

Suporte parafusado com placa de UN 

encaixe 4 " x 2" medio (1,30m do piso) 

para ponto eletrico - fornecimento e 

instalacao. af_12/2015 

UN 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BOI->, 26,36% 

SERVICO -> mwn Tomada alta de embutir (1 ' modulo), 

2p+t 10A, incluindo suporte e placa 

fornecimento e instalacao' 

CO 990758 Suporte parafusado com placa de UN 

encaixe 4 " x 2" medio (1,30m do piso) 

CO 991691 

para ponto 

instalacao. 

eletrico 

af_12/2015 

fornecimento e 

Servico fornecimento e instalacao de UN 

Tomada alta de embutir (1 modulo), 

2p+t 10A, sem suporte e sem placa - 

incluindo material e mao de obra para 

servico 

BDI : 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 020801 

1,0000 11,00 11,0000 62,93 

LOCIN 6,48 6,4800 37,07 

17,48 100,00 

17,48 100,00 
22,09 

BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 020802 

1,0000 6,48 6,4800 18,87 

1,0000 27,86 27,8600 81,13 

CMPJ (MF) 11.548.870/0001-18 inac. Municipal 00076-0 
kilikagirdi~11~ /7 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

SEMLIS - _/2 
makt&  84.t7 
Ru!~ 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 035 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SERVICO -> 

CO 992470 

CO 992508 

MA 489 

MA 490 

MA 1246 

MA 1249 

MA 1250 

MÁ 2718 

SUB-TOTAL -> 34,34 100,00 

TOTAL -> 34,34 100,00 

TOTAL COM BOI-> 26.36% 43,39 

080450 Revisao de Ponto de luz tipo 

teto ou parede 

3, em BDI : 26,3600 UNIDADE: PT ITEM: 020803 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 23,87 47,7400 35,32 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 2,0000 19,01 38,0200 28,13 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 85,76 63,46 

Fio de cobre isolado em . pvc 1, 5mm2 m 20,0000 0,75 15,0000 11,1001/09/20 

750V/70°C 

Fio de cobre Pirastic ecoflam 450/750V m 4,0000 2,00 8,0000 5,9214/10/20 

BWF antiflam 2,5mm2 

Fita isolante m 0,1500 1,26 0,1900 0,1428/03/20 

Eletroduto flexivel 25mm (3/4") M 20,0000 1,00 20,0000 14.8013/07/20 

Caixa plastica fundo movei UN 2,0000 1,00 2,0000 1,4809/06/20 

Isolador plastico p/3 linhas CI 6,0000 0,70 4,2000 3,1109/06/20 

SUB-TOTAL -> 49,39 36,54 

TOTAL -> 135,15 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 170,78 

SERVICO -> 

CO 80706 

993088 Revisao de ponto de tomada de 

tipo 2 

Aterramento C/ tres hastes de cobre 

coperweld 1/2"x 2.00m, inclusive f 

conector, cabo de cobre nú e 

tratamento com aterragel, completa 

forca 

1.1N 

BDI : 26,3600 

0,2500 

UNIDADE: PT 

259 ,76 

ITEM: 020804 

64,9400 43,46 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 14,17 7,0900 4,74 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 23,87 14,3200 9,58 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,6000 19,01 11,4100 7,64 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 97,76 65,42 

MA 2638 Arame recozido 1 8BWG, 1 , 2 5mm (O , O 1 kg/m). KG 0,1000 13,00 1,3000 0,8725/03/20 

MA 4425 Eletroduto pvc rigido 3/4" m 2 ,0000 3,00 6,0000 4,0106/08/20 

MA 5389 Fita isolante adesiva anti chama, uso 

ate 7 5 OV em rolos de 1 9mmx 5m 

uN 0,0500 4,90 0,2500 0,1725/01/20 

ma 5830 Bucha em aluminio com rosca de 3/4" para 

eletroduto 

UM 1,0000 0,63 0,6300 0,4212/12/20 

MA 036 Cabo de cobre isolado PVC flexivel m 3,0000 4,00 12,0000 8,0324/01/20 

4 5 0 /750V 6mm2 resistente a chama 

MA 7295 Eletroduto pvc rigido roscavel 1" m 3,0000 3,00 9,0000 6,02 16/08/20 

Pal OVO! -19MwONWIWTwilltsm-Ms... 
Ct4PJ (98F) 11.548.87W0001-16 inse. Municipal 00076-0 
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CANORTE 
corarrauções Ude . 

SEMLIS - CANUd40,2

?OLHA 
RUBINKA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDÃ. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

MA 7540 Tomada 3P para ar condicionado ate UN 

3000va 

SERVICO -> 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BD1-> 26,36% 

1,0000 22,50 

PÁGINA 036 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

22,5000 15,06 13/07/20 

51,68 34,58 

149,44 100,00 

188,83 

mwm Revisao de ponto de tomada simples com BD1: 26,3600 UNIDADE PT ITEM 020805 

reposicao da tomada e da 

992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SIM-TOTAL 

MA 2638 Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m) 

MA 5389 Fita isolante adesiva anti chama, uso 

ate 750V em rolos de 19mmx5m 

MA 6335 Cabo de cobre isolado PVC flexivel 

450/750V 2,5mm2 resistente a chama 

MA 7110 Tomada 2P+T de embutir 10A, com placa 

em PVC 

fiacao 

H 1,1000 23,87 26,2600 35,22 

H 1,1000 19,01 20,9100 28,04 

47,17 63,26 

KG 0,3000 13,00 3,9000 5.2325/03/20 

UN 0,1000 4,90 0,4900 0,6625/01/20 

M 10,0000 1,90 19,0000 25,48 24/01/20 

UN 1,0000 4,00 4,0000 5,3607/04/20 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM B131_> 26,36% 

SEAVICO -> 993036 Revi sao de ponto de interruptor com 

reposicao do interruptor e fiacao 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 23,87 28,6400 37,19 

O 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 1,5000 19,01 28,5200 37,03 

COMPLEMENTARES 

27,39 36,74 

74,56 100,00 

94,21 

SUB-TOTAL 

MA 2482 Cabo de cobre 2,5mm2 750V 

mA 2638 Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m) KG 

MA 2834 Interruptor embutir 1 secao simples UN 

com placa 

MA 5389 Fita isolante adesiva anti chama, uso 

ate 750V em rolos de 19mmxgm 

UN 

BDI : 26,3600 UNIDADE: PT ITEM: 020806 

57,16 74,22 

1,0000 1,90 1,9000 2,4725/11/20 

1,0000 13,00 13,0000 16,8825/03/20 

1,0000 2,50 2,5000 3,25 16/08/20 

0,5000 4,90 2,4500 3,1825/01/20 

SUB-TOTAL -> 19,85 25,78 

TOTAL -> 77,01 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 97,31 

SERVICO wrs93 Luminaria tipo spot de sobrepor com 1 BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 020807 

lampada fluorescente de 15W 

fornecimento e instalacao 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 23,87 11,9400 11,22 

CIIPJ (kW) 11.54a870/0001-16 Mac. Municipal 00070-0 
anitial~ffiktibe~ 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda , 

SEAMJS -C2ÂFí . 
?num  e.4-rdi
RUBRICA  S(

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UN1D. QUANTIDADE PREÇO 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

H 0,5000 19,01 

MA 5690 Luminaria spot de sobrepor em aluminio 

com aleta plastica para 1 lampada, 

base E27, potencia maxima 40/60W (nao 

inclui lampada) 

UN 1,0000 75,00 

MA 9017 Lampada fluorescente compacta 2U 

branca 15W base E27 (127/220V) 

UN 1,0000 10,00 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BDI-> 26,36% 

PÁGINA 037 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

9,5100 8,93 

21,45 20,15 

75,0000 70,46 13/07/20 

10,0000 9,39 05/02/20 

85,00 79,85 

106,45 100,00 

134,51 

SEWICO -> 096135 Aplicacao manual de massa acrilica em BDI: 26,3600 UNIDADE: MU ITEM: 02090! 

CO 992451 

CO 992458 

MA 1590 

MA 2393 

paredes externas de casas, duas 

demaos. A!_05/2017 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

Massa acrilica para 

interior/exterior 

Lixa em folha para parede 

numero 120 (cor vermelha) 

paredes 

ou madeira 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BDI-> 

("VICO -> 

CO 992451 

Co 992458 

MA 2393 

950348 Aplicacao e lixamento da massa 

em paredes, duas demaos 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

Lixa em folha para parede ou madeira 

numero 120 (cor vermelha) 

mA um Massa corrida para superficies de- 

ambientes internos 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTALCOMBDI-> 

sEmaco -> 990575 Aplicacao manual de pintura com 

latex acrilica em paredes, duas 

CO 99245! SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,1000 14,17 1,4200 13,15 

H 0,3000 20,73 6,2200 57,59 

7,64 70,74 

UN 0,1000 0,45 0,0500 0,46 28/03/20 

KG 1,5560 2,00 3,1100 28,80 08/07/20 

3,16 29,26 

10,80 100,00 

26,36% 13,65 

tinta 

demaos 

13131: 26,3600 UNIDADE: NU ITEM: 020903 

H 0,1040 14,17 1,4700 13,27 

H 0,2000 14,17 2,8300 13,91 

H 0,3600 20,73 7,4600 36,68 

10,29 50,59 

GL 0,2500 40,00 . 10,0000 49,16 28/03/20 

UN 0,1100 0,45 0,0500 0,25 28/03/20 

.10,05 49,41 

20,34 100,00 
26,36% 25,70 

latex BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 020902 

Junotino UNIMMO UNOW-
CNN (W) 1(.545.8701001-16 Insc. klurdcipei 00078-0 

fzesks~/~ladari 



CANORTE 
copurrauções Ude • 

SEMUS - 
MILHA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 038 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

CO 

MA 

997458 

7526 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

Tinta acrilica premium, cor branco fosco 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BDI-> 

H 

26,36% 

0,2000 

0,3900 

20,73 

14,00 

4,1500 

5,62 

5,4600 

5,46 

11,08 

14,00 

37,45 

50,72 

49,28 

49,28 

100,00 

13/07/20 

SERVIC0-> 074065 Pintura esmalte em esquadria de madeira Em 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 020904 

O 

O 

992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

0, 

0,2000 

MJ7

,73 20 

1,4200 

4,1500 

I11,311000 

33,07 

SUB-TOTAL -> 5,57 44,38 

MA HA Solvente diluente a base de aguarras L 0,0400 AMO 0,7200 5,742UO3/20 

MA 2393 4000 W3 Lixa em folha para parede ou madeira 

numero 120 (cor vermelha) 

UN 0, 0,45 0,1800 1,4328/0/20 

MA 5660 Tinta esmalte sintetico premium 

acetinado 

L 0,2000 25,00 5,0000 39,8413/07/20 

MA 9167 Fundo sintetico nivelador branco fosco 

para madeira 

GL 0,0400 27,00 1,0800 84104/06/20 

SUB-TOTAL -> 6,98 55,62 

TOTAL -> 12,55 100,00 

TOTAL COM 1313I-> 26 ,36% 15,86 

~1m-> 813629 Pintura do nome da UBS BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 020905 

CO 88311 PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS H 3,8000 22,28 84,6600 60,29 

COMPLEMENTARES 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1000 14,17 29,7600 21,19 

SUB-TOTAL -> 114,42 81,48 

E12 Tinta latex acrilica premium, cor 

branco fosco 

1,3000 20,00 26,0000 18,52 26/07/20 

SUB-TOTAL -> 26,00 18,52 

TOTAL -> 140,42 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 177,43 

SEWICO -> 883758 Pintura do logotipo da prefeitura BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 nuw, 020906 

CO 88311 PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS H 3,8000 22,28 84,6600 60,91 

COMPLEMENTARES 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 14J7 28,3400 20,39 

SUB-TOTAL -> 113,00 81,29 

MA 1212 Tinta latex acrilica premium, cor 

branco fosco 

1,3000 20,00 26,0000 18,71 26/07/20 

SIM-TOTAL -> 26,00 18,71 
TOTAL -> 139,00 100,00 

TOTALCOMBM> 26,36% 175,64 

~Nemo Nuemeneec, I9UU1 Bano GineffineiTtártnu MINI/Nb 
CNPJ (.1F) 11.548.870/0001-16 Ima Municipal 00070-0 

kffilik.~1~11~ 



CANORTE 
coutrauçÕes UMA 

SEMUS - GN 
FOLHA 
RUBRICA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO 

SERVICO -> 

CO 992451 

MA 9726 

mon Limpeza geral 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SIM-TOTAL _› 

Estopa comum embalagem 200 gramas 

SUS-TOTAL 

TOTAL _> 

TOTALCOMBDI-> 

UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 039 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 021001 

H 0,1100 14,17 1,5600 87,15 

1,56 87,15 

0,0500 4,50 0,2300 12,85 08/07/20 

0,23 12,85 

1.79 100,00 

26.36% 2,26 

..RVICO -> 

CO 96558 

CO 96559 

CO 992451 

CO 992462 

MA 200 

MA 1409 

MA 2109 

O 

883757 Revisao de cobertura com aproveitamento 

de 80% 

Guincho eletrico de coluna,. capacidade 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV - CHP Diurno. AF_03/2016 

Guincho eletrico de coluna, capacidade 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV - CHI Diurno. AF_03/2016 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

Telha ceramica tipo colonial, 

comprimento de 44cm, rendimento de 26 

telhas/m2 

Caibro de madeira nao aparelhada 5x6cm 

maçaranduba, angelim ou equivalente da 

regiao 

Ripa de madeira nao aparelhada 1,5x5cm, 

macaranduba, angelim ou equiv da regiao 

SUB-TOTAL 

TOTAL -> 

TOTAL COM BD1-> 26,36% 

BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 030101 

CHP 0,0500 25,56 

CHI 0,0600 24,87 

H 0,5080 14,17 

H 0,5080 19,55 

UN 19,5000 0,60 

1,5000 5,00 

2,5000 3,00 

1,2800 2,75 

1,4900 3,20 

7.2000 15,45 

9,9300 21,31 

19,90 42,70 

11,7000 25,11 11/07/20 

7,5000 16,09 13/07/20 

7,5000 16,09 13/07/20 

26,70 57,30 

46,60 100,00 

58,88 

soonco-> 092541 Revisao de Trama de madeira composta 26,3600 UNIDADE: M2 IlEm: 030102 

por ripas caibros e terças para 

telhados ate 2 aguas para . telha 

ceramica capa-canal, com aproveitamento 

de 70% do material 

CO 96558 Guincho eletrico de coluna, capacidade 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV - CHP Diurno. AF_03/2016 

CO 96559 Guincho eletrico de coluna, capacidade 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV - CHI Diurno. AF_03/2016 

CRP 0,0,e0 

CHI 0,0600 

25,56 

24,87 

1,0700 3,61 

1,4900 5,03 

Av JUN" Jçasalç m - 
CMPJ (M) 11.548.870/0001-18 Mac, Mun al 00078-0 

ISIMitti~/99~ 



CANORTE coNnauções Ltda 

SEMLIS - CeNF/ „ 
I'CLM  429
RUMA  R 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 040 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

CO 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 19,46 3,5000 11,81 

CO 992490 AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 0,1800 15,32 2,7600 9,31 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 8,82 29,77 

MA 124 Prego de aço polido com cabeça 15x15 KG 0,0700 10,13 0,7100 2,40 09/05/20 

(1 1/4x13) 

MA 128 Prego de aço polido com cabeca 19x36 KG 0,0500 12,50 0,6300 2,13 22/07/20 

(3 1/4x9) 

A DO Prego de eco polido com cabeca 22x48 KG 0,0300 9,00 0,2700 0,91 09/07/20 

(4 1/4 x 5) 

MA 1409 Caibro de madeira nao aparelhada 5x6cm 

maçaranduba, angelim ou equivalente da 

regiao 

1,3000 5,00 6,5000 21,94 13/07/20 

MA 2109 Ripa de madeira nao aparelhada 1,5x5cm, 

macaranduba, angelim ou equiv da regiao 

1,9000 3,00 5,7000 19,24 13/07/20 

MA 5699 Viga de madeira nao aparelhada 6x12cm em 

maçaranduba, angelim ou equivalente da 

regiao 

m 1,0000 7,00 7,0000 23,62 13/07/20 

SUB-TOTAL -> 20,81 70,23 

TOTAL -> 29,63 100,00 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 37,44 

SERVICO -> 102233 Pintura imunizante para madeira, uma BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 030104 

demao 

CO 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H (UNO 20,73 4,1500 41,71 

SUB-TOTAL ->. 4,15 41,71 

DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 0,3300 15,32 5,0600 10,39 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 16,12 33,10 

MA m 1,5000 o Ripa de lx5cm (pau d'arco) m Um 1,5000 3,0816/08/20 

MA irg Caibro pau d'arco 5x7,5cm (2x3") m 3,04900 5,00 15,0000 30,8013/07/20 

MA 1179 Tabua pau d'arco 1x1 Ocm M2 1,0000 13,00 13,0000 26,69 13/07/20 

MA 1199 Prego 2 1/2x10 KG 0,1000 9,00 0,9000 1,8525/04/20 

MA 1200 Prego 1 1 / 2"x1 3 KG 0,1500 14,50 2,1800 4,4825/03/20 

SUB-TOTAL -> 32,58 66,90 

TOTAL -> 48,70 100,00 

26,36% 61,54 TOTAL COM BOI-> 

SERVICO -> 102233 Pintura imunizante para madeira, uma BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 030104 

demao 

CO 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H (UNO 20,73 4,1500 41,71 

SUB-TOTAL ->. 4,15 41,71 

Av anoseno OO - BalsoCusenhal~-klenrehau 
CPS3J (IV) 11.548.870/0001-18 Insc. Municipal 00078-0 

kest.~.~1 

Av anoseno OO - BalsoCusenhal~-klenrehau 
CPS3J (IV) 11.548.870/0001-18 Insc. Municipal 00078-0 

kest.~.~1 



CANORTE 
consrauçõess Lida . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 041 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MA 6056 Imunizante de madeira incolor . 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BEM-> 26,36% 

0,2900 20,00 5,8000 58,29 03/06/20 

5,80 58,29 

9,95 100,00 

12,57 

SERVICO -> 101946 Quadro de medicao geral de energia BDI : 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 030201 

para 1. medidor de sobrepor 

fornecimento e instalacao 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 23,87 23,8700 19,47 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 1,0000 19,01 19,0100 15,51 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 42,88 34,98 

,0000MA 7452 Bucha de nylon sem aba 56, com UN 4 0,20 0,8000 0,6512/05/20 

parafuso de 4 , 20x4Omm em aço zincado 

com rosca soberba, cabeca chata e 

fenda Phillips 

,92 MA 10360 Caixa para medidor monofasico em UN 1,0000 78 78,9200 64,3721/12/20 

policarbonato/termoplastico, para 

alojar 1 disjuntor (padrao da 

concessionaria local) 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

79,72 65,02 

122,60 100,00 

154,92 

SERVICO -> m80450 Revisao de ponto de luz tipo 3 em teto BDI: 26,3600 UNIDADE: PT ITEM: 030202 

ou parede 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 23,87 47,7400 35,32 

0 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 2,0000 19,01 38,0200 28,13 

COMPLEMENTARES 

SIM-TOTAL -> 85,76 63,46 

MA 489 Fio de cobre isolado em pvc 1,5mm2 m 20,0000 0,75 15,0000 11,1001/09/20 

750V/70°C 

mA 00 Fio de cobre Pirastic ecoflam 450/750V m 4,0000 2,00 8,0000 5,92 14/10/20 

BWF antiflam 2,5mm2 

MA 1246 Fita isolante m 0,1500 1,26 0,1900 0,1428/03/20 

MA 1249 Eletroduto flexivel 25mm (3/4") M 20,0000 mo 20,0000 14,8013/07/20 

MA mo Caixa plastica fundo movel UN 20000 mo 2,0000 1,4809/06/20 

MA 2718 Isolador plastico p/3 linhas Cl 6,0000 mo 4,2000 3,1109/06/20 

SUB-TOTAL -> 49,39 36,54 

TOTAL -> 135,15 100,00 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 170,78 

SERVICO -> 993088 Revisao de ponto de tomada de 

tipo 2 

forca BOI: 26,3600 UNIDADE: PT ITEM: 030203 

Av. Juscanno ~OMR, rri001 - ~TO Cneeàfflhed Tutiew - hteuathão 
PIPJ (Min 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00078-0 

rállli~18101~11~ 



CANORTE 
coriffrauções Uda . 

SEMUS - Gn_LA, 
POLHA 
RUBRICA  5?)

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO 

CO 80706 

Co 992451 

CO 992470 

CO 992508 

111 MA 2638 

MA 4425 

MA 5389 

MA 5830 

MA 6336 

MA 7295 

MA 7540 

Aterramento c/ tres hastes de cobre 

coperweld 1/2"x 2.00m, inclusive 

conector, cabo de cobre nú e 

tratamento com aterragel, completa 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SUILTOTAL -> 

Arame recozido 186WG, 1,25mm (0,01 kg/m) 

Eletroduto pvc rigido 3/4" • 

Fita isolante adesiva anti chama, uso 

ate 750V em rolos de 19mmx5m 

Bucha em aluminio com rosca de 3/4" para 

eletroduto 

Cabo de cobre isolado PVC flexivel 

450/750V 6mm2 resistente a chama 

Eletroduto pvc rigido roscavel 1" 

Tomada 3P para ar condicionado ate 

300 Ova 

UNID. QUANTIDADE PREÇO 

UN 0,2500 259,76 

PÁGINA 042 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

64,9400 43,46 

H 0,5000 14,17 7,0900 4,74 

II 0,6000 23,87 14,3200 9,58 

H 0,6000 19,01 11,4100 7,64 

97,76 65,42 

KG 0,1000 13,00 1,3000 0,87 25/03/20 

M 2,0000 3,00 6,0000 4,01 06/08/20 

UN 0,0500 4,90 0,2500 0,1725/01/20 

UN 1,0000 0,63 0,6300 0,42 12/12/20 

3,0000 4,00 12,0000 8,03 24/01/20 

3,0000 3,00 9,0000 6,02 16/08/20 

UN 1,0000 22,50 22,5000 15,06 13/07/20 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL 

TOTALCOMBDI-> 26,36% 

51,68 34,58 

149,44 100,00 

188,83 

SERVICO -> 993090 Revisao de ponto de tomada simples com ROL 26,3600 UNIDADE PT ITEM: 030204 

reposicao da tomada e da fiacao 

OlirO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H UNA 

23,87 26,2600 3522 

19,01 20,9100 28,04 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 47,17 63,26 

MA 2638 Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m) KG 0,3000 13,00 3,9000 5,2325/03/20 

MA 5389 Fita isolante adesiva anti chama, uso UN 0,1000 4,90 0,4900 0,6625101/20 

ate 750V em rolos de 19mmx5m 

MA 6335 Cabo de cobre isolado PVC flexivel M 10,0(03 1,90 19,0000 254824/01/20 

450/750V 2,5mm2 resistente a chama 

MA 7110 Tomada 2P+T de embutir 10A, com placa uN 1,0000 4,00 4,0000 5,3607/04/20 

em PVC 

SUB-TOTAL -> 27,39 36,74 

TOTAL -> 74,56 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 94,21 

SERVICO -> 993086 Revis ao de ponto de interruptor com BOI : 26,3600 UNIDADE: PT ITEM: 030205 

reposicao do interruptor e fiacao 

Av. ~cano Alábascrielt, ir - 
CNPJ (tiIF) 11.548.870001-16 Imo. Muráciped 00075-0 

Ullit~~01~1 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

SEMUS - GNIF/ 
MOLHA 0°1 
RUBMCA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 

COMPLEMENTARES 

MA 2482 Cabo de cobre 2,5mm2 750V 

PÁGINA 043 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

1,2000 23,87 28,6400 37,19 

1,5000 19,01 28,5200 37,03 

SUB-TOTAL -> 57,16 74,22 

M 1,0000 1,90 1,9000 2,47 25/11/20 

MA 2638 Arame recozido 188WG, 1,25mm (0,01 kg/m) KG 1,0000 13,00 13,0000 16,8825/03/20 

MA 2834 Interruptor embutir 1 secao simples UN 1,0000 2,50 2,5000 3,25 16/08/20 

com placa 

5389 Fita isolante adesiva anti chama, uso UN 

ate 750V em rolos de 19mmx5m 

0,5000 4,90 2,4500 3,1825/01/20 

SUB-TOTAL -> 19,85 25,78 

TOTAL -> 77,01 100,00 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 97,31 

SERVICO -> 990791 Interruptor simples 1 secao de BDI : 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 030206 

embutir, 2p+t 10A/250V 

CO ~o Interruptor 01 tecla simples 10A-250v UN 1,0000 11,00 11,0000 62,93 

CO 990758 Suporte parafusado com placa de UN 1,0000 6,48 6,4800 37,07 

encaixe 4 " x 2" medio (1,30m do piso) 

para ponto eletrico - fornecimento e 

instalacao. af_12/2015 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL _> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

17,48 100,00 

17,48 100,00 

22,09 

SERVICO -> 991697 Tomada alta de embutir (1 modulo) , BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM. 030207 

CO 

CO 991691 

2p+t 10A, incluindo suporte e placa 

fornecimento e instalacao 

990758 Suporte parafusado com placa de UN 

encaixe 4 " x 2" medio (1,30m do piso) 

para ponto eletrico - fornecimento e 

instalacao. af_12/2015 

Servico fornecimento e instalacao de UN 

Tomada alta de embutir (1 modulo),' 

2p+t 10A, sem suporte e sem placa 

incluindo material e mao de obra para 

servico 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

1,0000 

1,0000 

6,48 6,4800 18,87 

27,86 27,8600 81,13 

34,34 100,00 

34,34 100,00 

43,39 

SERVICO -> 097610 Lampada compacta de led 10W, bane E27 - 

Fornecimento e instalacao 

5131 : 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 030208 

Av. Juscelino Kubeichik rA1001 - Bairro Caste~ mamou - mararnso 

OPJ (MF) 11.5415.67M)001-16 Inao farmicipd 00075-0 
kartiabr~~~11 



CANORTE 
corisrauçõEs Luta . 

SEMLIS 
POLHA 2 

RUBRICA 

RELAÇÃO DE CONTOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

MA 6168 

MA 9575 

SUB-TOTAL -> 

Lampada LED lOW bivolt branca, formato 

tradicional (Base E27) 

Soquete de baquelite base E27 para UN 

lampadas 

UNID. QUANTIDADE PREÇO 

11 

H 

UN 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

SERVICO -> 

0,1500 

0,1500 

1,0000 

1,0000 

097593 Luminaria tipo spot de sobrepor com 

lampada fluorescente de 15W 

1 

23,87 

19,01 

PÁGINA 044 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

3,5800 23,82 

2,8500 18,96 

6,43 42,78 

7,00 7,0000 46,57 26/05/20 

1,60 1,6000 10,65 21/06/20 

8,60 57,22 

15,03 100,00 

18,99 

BDI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 030209 

fornecimento e instalacao 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 23,87 11,9400 11,22 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 1-1 0,5000 19,01 9,5100 8,93 

COMPLEMENTARES 

SIM-TOTAL -> 21,45 20,15 

MA 5690 Luminaria spot de sobrepor em aluminio 

com aleta plastica para 1 lampada, 

base E27, potencia maxima 40/60W (nao 

inclui lampada) 

UN 1,0000 75,00 : 75,0000 70,46 13/07/20 

MA 9017 Lampada fluorescente compacta 2U 

branca 15W base E27 (127/220V) 

UN 1,0000 10,00 10,0000 9,39 05/02/20 

SUB-TOTAL -> 85,00 79,85 

TOTAL -> 106,45 100,00 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 134,51 

SERVICO -> 097633 Demolicao de revestimento ceramico, de 

forma manual sem reaproveitamento 

BDI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 030301 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 14,17 10,6300 67,19 

CO 992496 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS H 0,2500 20,74 5,1900 32,81 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> " 15,82 100,00 

TOTAL -> 15,82 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 19,99 

SERVICO -> 

CO 992451 

CO 992456 

&um Demolicao manual de piso cimentado BDI: 26.3600 UNIDADE M2 ITEM: 030302 

sobre lastro de concreto 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14J7 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUWIOTAL -> 

H 0,2000 19,67 

14,1700 78,29 

3,9300 21,71 

18,10 100,00 

.W:"-Fusosino ~na" Anum - Saine TurNçu - 
CNPJ NE) 11.548.87~01-18 Énea Municipal 00076.0 

lEmelhanddirdededkon4,1 _,_____ 



CANORTE 
copurrRuOrat Ltd/ 

SEMLIS - GNF 
POLHA 
RUBRICA 

41 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 045 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

TOTAL , -> 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 

18,10 100,00 
22,87 

SERVICO -> 098682 Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 030303 

areia) , acabamento rus tico , espessura 

3,0cm, preparo mecanico da argamassa. 

af_09/2020 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,17 1,4200 4,36 

,3000II 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11 0 19,67 5,9000 18,12 

993159 Argamassa traco 1 :3 (cimento e areia M3 0,0600 378,86 22,7300 69,81 
media) para contrapiso, - preparo 

mecanico com betoneira 4001 

SUB-TOTAL 

MA 5783 Junta plastica de dilatacao para pisos 

17x3mm 

SER VICO -> 093391 Revestimento 

placas tipo 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 

30,05 92,29 

1,6700 1,50 2,51013 7,71 12/12/20 

2,51 7,71 

32,56 100,00 
41,14 

ceramico para piso com BOI: 260600 UNIDADE:  M2 ITEM: 030304 

esmaltada padrao popular 

de dimensoes 35x35cm aplicadas em 

ambientes de 

af_06/2014 

Co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992496 A ZULEJI STA OU LADRILHI STA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

MA 5956 Rejunte colorido, 

MA 5957 Argamassa colante 

Piso em ceramica MA 10399 

arca maior que 

SIM-TOTAL -> 

cimenticio 

AC-1 para ceramicas 

esmaltada, comercial 

(padrao popular) PEI maior ou igual a 

3, formato menor ou igual a 2 O 2 5 cm2 

10m2. 

H 

H 

KG 

KG 

M2 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 

0,2000 14,17 

0,5000 20,74 

0,2400 

4,8600 

1,0600 

4,00 

0,60 

22,00 

2,8300 7,00 

10,3700 25,67 

13,20 32,67 

0,9600 2,3803/12/20 

2,9200 7,23 03/12/20 

23,3200 57,72 11/05/20 

27,20 67,33 
40,40 100,00 
51,05 

SETWICO -> 094992 Execução de passeio . (calçada) ou piso SM: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 030305 

de concreto com concreto moldado in 

loco, feito em obra, acabamento 

convencional, espessura 6cm, armado. 

Ar~07/2016 

CO 94964 Concreto f ck=2 OMPa, traco 1:2,7:3 m3 0,0800 339,09 
(cimento/ areia media/brita 1) - 

preparo mecanico com betoneira 400L. 

AF_07/2016 

27,1300 45.07 

Subeteehek efi 001 Reino Castan l 7.41fiNÇU A.. .i....,619ne 
CIIPJ (MF) 11.548.87W0001-16 Irise. Municipal 00076-0 

E-mak memradakeioemettom 



SEMUS - GNF7,
POLJ-IA  62-0 re9-0 
RUBMCA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. -ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 046 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNI]). QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,17 5,6700 9,42 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900 19,67 7,6700 12,74 

CO 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 19,46 4,8700 8,09 

Ra-TOTAL .> 45,34 75,33 

MA mns Lona plastica preta, E=150micras Ma 1,1280 2,50 2,8200 4,69 25/01/20 

.5734 Tela de aco nervurada CA-60, Q-196, 

(3,11kg/m2), diametro do fio=5.0mm, 

largura=2,45x1,20m de comprimento, 

espacamento da malha=10x10cm 

NU 1,1224 9,00 10,1000 16,78 13/07/20 

1058 Sarrafo 2,5x7,5cm em pinus, mista ou 

equivalente da regiao bruta

m 0,5000 3,85 1,9300 3,21 25/11/20 

SUB-TOTAL -> 14,85 24,67 

TOTAL -› 60,19 100,00 
TOTAL COM 13131-› 26,36% 76" 

sEmneo -> 095952 Composicao parametrica para Execucao 

de estruturas de concreto armado 

convencional para edificacao 

habitacional multifamiliar (predio) 

ate 4 pavimentos, fele= 25MPa 

BDI: 26,3600 UNIDADE: NB ITEM: UMM 

co 92525 Montagem e desmontagem de 

laje maciça com ares menor ou 

20m2, pe-direito simples em 

forma de 

igual a 

chapa de 

M2 1,0000 56,09 56,0900 3.29 

madeira compensada plastificada. 10 

utilizacoes. af_12/2015 

CO 92760 Armacao de pilar ou viga 

estrutura convenional de 

armado em um edifício de 

pavimentos utilizando aco 

de uma 

concreto 

multiplos 

CA-50 de 

KG 3,5000 14,03 49,1100 2,88 

6,3mm - montagem. af_12/2015 

CO 927.52 Armacao de pilar ou viga 

estrutura convencional de 

armado em um edificio de 

pavimentos, utilizando aco 

em uma 

concreto 

multiplos 

CA-50 de 

KG 6,6000 11,67 77,0200 4,52 

10,0mm - montagem. af_12/2015 

CO 92764 Armacao de pilar ou viga 

estrutura convencional de 

armado em um edifício de 

pavimentos, utilizando aco 

em uma 

concreto 

multiplos 

CA-50 de 

KG 4,6000 12,22 56,2100 3,30 

16,0mm - montagem. af_12/2015 

CO 92765 Armacao de pilar ou viga 

estrutura convencional de 

armado em um edifício de 

pavimentos, utilizando aco 

em uma 

concreto 

multiplos 

CA-50 de 

KG 2,6600 12,46 33,1400 1,94 

20,0mm - montagem. af_12/2015 

~.1 

CMPJ (ME) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 
gffilf/LOMMIMMNEMM~M 



SBAUS-GNFL,„1,4 
moLHA  oLuipdmi. _ 
RUBRICA  ,32, 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 047 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 92766 Armacao de pilar ou viga em uma KG 

estrutura convencional de concreto 

armado em um edificio de multiplos 

pavimentos, utilizando aco CA-50 de 

25,0mm - montagem. 

CO 92768 Armacao de laje de uma estrutura de KG 

concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

CA-60 de 5,0mm - montagem 

1111 92770 Armacao de laje de uma estrutura de KG 
concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

CA-50 de 8,0mm - montagem 

CO 95941 Montagem e desmontagem de forma para Nu 

escadas, com 2 lances, em chapa de 

madeira compensada plastificada, 8 

utilizacoes. af_01/2017 

CO 95944 Armacao de escadas, com 2 lances, de KG 

uma estrutura convencional de concreto 

armado utilizando aço CA-50 de 6,3mm - 

montagem. AF_01/2017 

CO 96533 Fabricacao, montagem e desmontagem de Nu 

forma para viga baldrame, em madeira 

serrada, E= 25mm, 2 utilizacoes. 

af_06/2017 

CO 96543 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-60 de Smm 

le montagem. af_06/2017 

96544 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de 6,3mm 

- montagem. af_06/2017 

CO 96546 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

CO 96556 

CO 990859 

CO 991968 

sapata, utilizando aco CA-50 de 10mm 

montagem. af_06/2017 

Armacao de escadas, com 2 lances, de 

uma estrutura convencional de concreto 

armado utilizando aço CA-50 de 8,0mm - 

montagem. AF_01/2017 

Lancamento com uso de bomba, 

adensamento de concreto em 

estrutruras. af_12/2015 

Montagem e desmontagem de forma de 

pilares retangulares e estruturas 

similares com areia media das secoes 

menor ou igual a 0,25m2, pe-direito 

simples, em chapa de madeira 

compensada resinada, 4 utilizacoes. 

4,3000 11,88 

3,5000 9,55 

1,6000 10,62 

0,6700 277,22 

3,9000 11,39 

2,0000 83,34 

KG 1,6000 

KG 1,4500 

KG 3,4000 

1,0000 

M.3 4,0000 

M2 2,0000 

16,36 

14,44 

12,41 

12,46 

20,54 

75,85 

51,0800 3,00 

33,4300 1,96 

16,9900 1,00 

185,7400 10,90 

44,4200 2,61 

166,6800 9,78 

26,1800 1,54 

20,9400 1,23 

42,1900 2,48 

12,460(1 0,73 

82,1600 4,82 

151,7000 8,90 

/ 1(

Av_ Juscelino Kubitschek, n9001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
Ct4PJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

Emalt corroneftdaNhotmatcom 



CANORTE 
corarrauções Lida . 

SEAMJS - Clif5 
FOLHA 
RIMORICA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 
ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. -ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 048 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 991969 

CO 991970 

AF_12/2015 

Montagem e desmontagem de forma de Nu 

laje maciça com area media maior que 

20m2, pe-direito simples em chapa de 

madeira compensada resinada. 2 

utilizacoes. af_12/2015 

Montagem e desmontagem de forma de viga 

escoramento metalico, pe-direito 

simples, em chapa de madeira resinada, 

6 utilizacoes. AF_12/2015 

CO 99319! Armacao de pilar ou viga em uma KG 
estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea OU 

sobrado), utilizando aco CA-60 de 

5,00mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

co 993194 Armacao de pilar ou viga em uma KG 
estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea OU 

sobrado), utilizando aco CA-50 de 

8,0mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

Co 993196 Armacao de pilar ou viga em uma KG 
estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea OU 

sobrado), utilizando aco CA-50 de 

12,5mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

CO 993198 Armacao de laje de uma estrutura de KG 

concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

CA-50 de 6,3mm - montagem 

MA 7584 

M2 

SUB-TOTAL -> 

Concreto usinado bombeavel, classe de .N43 

resistencia C25, com brita O e 1, . 

slump= 100+/- 20mm, exclui servico de 

bombeamento (NBR 8953) 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

1,0000 66,38 66,3800 3,89 

0,7000 130,94 91,6600 5.38 

2,3000 13,92 32,0200 1,88 

1,5000 14,89 22,3400 1,31 

2,3000 9,69 22,2900 1,31 

3,5000 9,55 33,4300 1,96 

1.373,66 80,59 

1,1030 300,00 330,9000 19,41 13/07/20 

330,90 19,41 

1.704,56 100,00 

2.153,88 

sEunco-> 103356 Alvenaria de vedacao de blocos BOI: 26,3600 UNIDADE: N12 nEm, 030402 

ceramicos furados na horizontal de 

9x19x29cm (espessura 9cm) e argamassa 

de assentamento com preparo em betoneira 

Av. Juscelino Kubitschek, re1001 - Bairro Castanhal Tocaio., - Masa 

Ct4PJ (MF) 11.548.87010001-16 insc. Municipal 00075-0 

"MAM 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES toda . 

SEMUS - GNF 
PCXHA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

O:51)1G DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 049 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

Co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,17 5,6700 13,87 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 19,67 15,7400 38,50 

CO 992834 Argamassa traco 1 :2: 8 (cimento, cal e m3 0,0077 370,86 2,8600 7,00 

areia media) para emboco/massa 

unica/assentamento de alvenaria de 

vedacao, preparo em betoneira 

SUB-TOTAL 

8066 Tela de aco soldada galvanizada/zincada 

para alvenaria, fio D= 1,20 a 

1,70mm, malha 15x15mm, (CxL) 50x7,5cm 

MA 9252 Pino de aco com furo haste - 27mm (acao CENT 

direta) 

MA Hm Bloco ceramico de vedacao com furos UN 

9x19x29cm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL _› 

TOTAL COM BD1-> 26,36% 

24,27 59,37 

0,4200 3,00 1,2600 3,08 25/03/20 

0,0050 30,00 0,1500 0,37 25/04/20 

19,0000 0,80 15,2000 37,18 11/07/20 

16,61 40,63 

40,88 100,00 

51,66 

SERVICO -> 087878 Chapisco aplicado em alvenarias e BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 030403 

estruturas de concreto internas, com 

colher de pedreiro. argamassa traco 

1:3 com preparo manual. af_06/2014 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070 14,17 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 19,67 

CO 996668 Argamassa traco 1:3 (cimento e areia m3 0,0060 444,35 

grossa) para chapisco convencional, 

preparo manual. af_0 6/2 0 1 4 

0,1000 2,41 

. 1,3800 33,25 

2.6700 64,34 

SUB-TOTAL -> 4,15 100,00 

TOTAL -> 4,15 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 5,24 

sumco-> mim Reboco externo de parede com argamassa BDI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 030404 

traco 1:4 (cal/areia), espessura 2,5an 

CO WnaM SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 14,17 4,6800 20,76 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 19,67 11,8000 52,35 

SUB-TOTAL -> 16,48 73,11

,0300 MA 4 Areia media - posto jazida/fornecedor M3 0 32,00 0,9600 4,2621/03/20 

(retirado na jazida, sem transporte) 

MA 25 Cimento portlant composto CP 11-32 KG 7,0000 0,65 4,5500 20,1922/03/20 

MA 7165 Cal hidratado CH-I para argamassas KG 1,0000 0,55 0,5500 2,44 13/10/20 

SUB-TOTAL -> 6,06 26,89

TOTAL -> 22,54 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 28,48 

MTJú iKroRailstscass, remoi - MIM Gewerres-Teleçu - aleanhes 
CNN (AlF)11.548.87010001-16 Inaa Municipal 00078-0 

keek(17~~ 



CANORTE 
consrauções Udu , 

SEMUS - GNF_ 
&Ag'i

RUMA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N." 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 050 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SERVICO -> 883567 Grade de ferro padrao .escola, com BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 030405 

montantes em perfil "U" de chapa UDC 

100x40x3,00mm (duplo) a cada 2,10m, 

barras chatas verticais e barras 

(dupla) chata horizontais de 2"x3/16", 

inclusive mureta h= 0,40m revesti. 

pedra miracema excl. pint e portao 

991405 Servico com aplicacao manual de Nu 

pintura esmalte fosco duas demaos 

sobre superficie metalica, incluso uma 

demao de fundo anticorrosivo, 

utilizando revolver (ar-comprimido), 

incluindo material e mao de obra para 

servico 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 14,17 21,2600 4,64 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 19,67 21,6400 4,72 

CO 992482 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 22,57 33,8600 7,39 

CO 996799 Perfil "U" chapa aco dobrada 75x3 8mm, M 2,5000 57,57 143,9300 31,42 
e sp= 2, 25mm 

SUB-TOTAL -> 234,54 51,20 

MA 3 Areia grossa - posto jazida/fornecedor M3 0,0019 40,00 0.0800 0.0212/12/20 
(sem frete) 

MA 25 Cimento portlant composto CP 11-32 KG 5,0000 0,65 3,2500 0,7122/03/20 

MÁ 2500 Ferro barra chata 1 1/ 2 "x3/ 16" KG 24,0000 2,00 48,0000 10,4826/01/20 

MA 4401 Cantoneira abas iguais (qualquer KG 14,0000 4,00 56,0000 12,22 14/05/20

IRA 

bitola), E= 3/16" 

5953 Cantoneira ferro galvanizado de abas m 4,0000 4,00 16,0000 3,49 10/01/20 

iguais 1"x1/8" (LxE), 1,20kg/m 

MÁ 7359 Barra ferro retangular chata qulaquer KG 23,0000 3,00 69,0000 15,0628/05/20 

bitola 

MA 9372 Tela de arame galv fio 10BWG (2, 1 lmm) M2 1,2500 25,00 31,2500 6,82 14/05/20 

malha 2" (5x5cm) quadrada ou losango 

H= 2,0m 

• 

SLII1TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTALCOMBDI-> 26,36% 

0,8900 15,56 13,8500 3,02 

223,58 48,80 

458,12 100,00 

578,88 

SERVIc0-> 881982 Revisa° de ponto de agua tipo 3 BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 030501 

CO 100697 Tubo de PVC rigido soldavel 50mm m 2,0000 26,93 53,8600 40,57 

CO 100977 Joelho 90 ° , pvc, soldavel, 50mm UN 1,0000 12,42 12,4200 9,36 

,17CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 14 28,3400 21,35 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO H I DRAUL I CO COM H 2,0000 19,07 38,1400 28,73 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Av Juscinto Kfibizedlek,i1Ob - i3O O.dL. T PAmokie 
CPAPJ (PAF) 11.548.870/0001-16 Ins Paralcipel 00070-0 

Itedkang~~~1 



CANORTE 
consrauções uma . 

SENIUS - 
POLNA 
RUBRICA  9_

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 051 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM B131-> 26,36% 

132,76 100,00 

132,76 100,00 

167,76 

SERVICO -> 993611 Revisa° de ponto de esgoto tipo 3 BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 030502 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992480 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

1110 HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MÁ 543 Adesivo plastico para PVC, frasco com 

850g 

MA 722 Solucao limpadora para PVC, frasco com 

1000cm3 

MA 5609 Joelho PVC soldavel, BB, 45 graus, DN 

40mm, para esgoto predial 

MA 5610 Joelho PVC soldavel PB 90 graus, DN 

4 Omm, para esgoto predial 

MA 6045 Lixa d' agua em folha, grao 100 

mA 6760 Tubo de PVC serie normal 4 Omm , para 

esgoto predial 

MÁ 7994 Pasta lubrificante para tubos e 

conexoes com junta elastica (uso em 

PVC, aço, polietileno e outros) , de 400g 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

H 2,0000 

H 2,0000 

UN 0 ,0430 

UN 0 ,1300 

UN 2,0000 

UN 2 ,0000 

UN 0,5000 

m 7,0000 

UN 0,0500 

19,07 38,1400 30,46 

14,94 29,8800 23,86 

68,02 54,32 

38,00 1,6300 1,3009/03/20 

24,00 3,1200 2,4921/03/20 

1,40 2,8000 2,2421/03/20 

3,00 6,0000 4,7907/02/20 

1,50 0,7500 0,6024/03/20 

6,00 ' 42,0000 33,5408/03/20 

18,00 0,9000 0,7214/12/20 

57,20 45,68 

125,22 100,00 

,36%TOTAL COM BDI-> 26 158,23 

SERvICO -> 993069 Revisa° de ponto de esgoto tipo 2 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 030503 

H 1,0000 14,17 14,1700 15,73 

H 1,0000 19,07 19,0700 21,17 

SUB-TOTAL -> 33,24 36,90 

MA 543 Adesivo plastico para PVC, frasco com • uN 0,0750 38,00 2,8500 3,1609/03/20 

850g 

MA 5373 Tubo pvc defofo, JEI, 1 MPA, DN 100mm, M 3,0000 17,00 51,0000 56,6123/03/20 

p/ rede de agua (NBR 7 6 65 ) 

MA 7285 Curva 90 graus curta pvc . pb JE para UN 0,3000 10,00 3,0000 3,33 16/08/20 

rede coletora esgoto D-10 Omm 

SUB-TOTAL -> 56,85 63,10 

TOTAL -> 90,09 100,00 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 113,84 

AV. 31aucee1e n-
CtIPJ 9AF) 11.548.070/0001-16 Ima Municipal 00078-0 

urriksre~~ma 

NI SI, 



CANORTE 
copam:ações Ude . 

SEMUS - 
"'OLHA 
RUBRICA  9, 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 052 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SERVICO -> 089709 Ralo sifonado PVC DN 100ramx40ram junta BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 030504 

soldavel fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitario 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO H IDRAUL ICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992480 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

1110 

H I DRAUL ICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 543 Adesivo plastico para PVC, frasco com 

8 50g 

MA 722 Solucao limpadora para PVC, frasco com 

1000cm3 

MA 5636 Ralo sifonado, PVC, DN 100x40mm, junta 

soldavel 

MA um5 Lixa d'agua em folha, grao 100 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL _>. 

2,8600 15,46 

2,2400 12,11 

5,10 27,57 

0,1900 1,0309/03/20 

0,1800 0,9721/03/20 

13,0000 70,2731/03/20 

0,0300 0,1624/03/20 

13,40 72,43 

18,50 100,00 
26,36% 23,38TOTAL COM BDI-> 

FI 0,1500 19,07 

H 0,1500 14,94 

UN 0,0050 38,00 

UN 0,0075 24,00 

UN 1,0000 13,00 

UN 0,0170 1,50 

SER VICO -> 992889 Porta de madeira para pintura semi-oca BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 030601 

(leve ou media), 60x210cm, espessura 

CO 992451 

O 992476 

MA 2992 

MA 7170 

MA 7171 

de 3,5cm, incluso dobradicas 

fornecimento e instalacao. A!_12/2019 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

Porta de madeira 60x210cm, folha leve 

E-3,5mm, nucleo colmeia, capa lisa em 

HDF acab. melaminico 

Dobradica em aco/zinco 3 1/2"x3", 

E-1,9 a 2mm com anel cromado ou 

zincado, tampa bola, com parafusos 

Parafuso rosca soberba zincado cabeca. 

chata fenda simples 3,5x25mm (1") 

H 

H 

UN 

0.5000 14,17 7.0900 2,60 

0,5000 19,46 9,7300 3,57 

16,82 6,17 

1,0000 225,00 225,0000 82,47 31/03/20 

UN 3,0000 10,00 30,0000 11,0031/10/20 

UN 20,0000 0,05 1,0000 0,37 26/06/20 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
- TOTAL COM BOI-> 26,36% 

256,00 93,83 

272,82 100,00 

344,74 

SERVICO -> 991298 kit de porta de madeira para pintura, BOI 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 030602 

semi-oca (leve ou media), padrao 

popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, 

itens inclusos: dobradicas, montagem e 

instalacao do batente, fechadura com 

execucao do furo, fornecimento e 

instalacao 

D re G.eiI T u ~Nb 
aouffinitmiumpowle i~mundoilocum-o 

1~2~1812184.088 



CANORTE 
comi:~ uda 

SEMUS
MINA - 
RUBRICA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO 

CO 130035 Trinco c/fechadura cilindro -externo 

CO 992027 Aduela/marco/batente 

80x210cm, fixacao 

Padrao popular - 

CO 992029 

CO 992857 

CO 993021 

SERvic0 -> 

UNID. QUANTIDADE PREÇO 

UN 

para porta de UN 

com argamassa. 

fornecimento e 

instalacao. AF_08/2015_P 

Alizar/guarnicao de 5x1,5cm para porta 

de 80x210cm, fixado com pregos, padrao 

medio-fornecimento e instalacao. 

AF_08/2015_P 

Porta de madeira para pintura semi-oca 

(leve ou media), 80x210cm,. espessura 

de 3,5cm, incluso dobradicas 

fornecimento e instalacao. AF_08/2015 

Aduela/marco/batente para porta de UN 
80x210cm, padrao popular 

fornecimento e montagem. AF_08/2015 

UN 

UN 

SUB-TOTAL -> 
TOTAL -> 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 

PÁGINA 053 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

1,0000 70,09 70,0900 10,90 

1,0000 85,39 85,3900 13,28 

1,0000 28,57 28,5700 4,44 

1,0000 364,63 364,6300 56,71 

1,0000 94,31 94,3100 14,67 

642,99 100,00 
642,99 100,00 
812,48 

091304 Fechadura de embutir completa 

acabamento padrao medio, fornecimento 

e instalacao 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1165 Fechadura de 

externa/entrada, 

cilindro, maçaneta 

em metal cromado 

medio - completa 

~CHA1 

embutir para porta 

maquina 40mm, com 

alavanca e espelho 

nivel seguranca 

BDI : 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 030603 

H 0,9000 14,17 12,7500 

H 0,9000 19,46 17,5100 

30,26 

CJ 1,0000 60,00 60,0000 

SUB-TOTAL -> 
TOTAL -> 
TOTAL COM BD1-> . 26,36% 

14,13 

19,40 

33,53 

66,47 31/03/20 

60,00 66,47 

90,26 100,00 
114,05 

SEMC0-> 086939 Lavatorio louca branca suspenso BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 030701 

incluso sifao em PVC, valvula e engate 

flexivel em PVC, 30cm e torneira metal 

de mesa - fornecimento e instalacao 

CO 990585 

CO 990627 

Sifao de PVC plastico 1"xl 1/2" 

Engate flexivel em plastico 

1/2x30cm - fornecimento 

CO 991341 Valvula em plastico 1" 

tanque ou lavatorio, com ou 

fornecimento e 

branco 

e instalacao 

para pia, 

sem ladrao 

instalacao 

UN 

UN 

UN 

1,0000 9.48 9,4800 3,89 

1,0000 6,42 6,4200 2,63 

1,0000 8,48 8,4800 3,48 

Av. Juscelino Kubitschek, n.1001 - Barro usaram i unaçu - ...ou 
Ct4PJ (MF) 11.548.87000001-16 !nac. Municipal 00076-0 

LiBASSE9~1~ 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES IMA 

SBAUS-CJI4F 
PCKJiA 
RUBRICA  4 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 054 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 992851 Lavatorio louca branca com coluna, 

44x35,5cm, padrao popular 

17N 1,0000 

CO 992852 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou UN 1.0000 

3/4", para lavatorio, padrao popular 

fornecimento e instalacao. AF_12/2013 

SERVICO -> 

CO 992451 

CO 992458 

MA 2393 

MA 11833 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

172,80 

46,83 

172,8000 70,82 

46,8300 19,19 

244,01 100,00 

244,01 100,00 

308,33 

993488 Aplicacao e lixamento de massa latex BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 030801 

em paredes, duas demaos 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

Lixa em folha para parede ou madeira 

numero 120 (cor vermelha) 

Massa corrida para superficies de KG 

ambientes internos 

SERVIÇO -> 

CO 992451 

O 992458 

MA 1590 

MA 2393 

SERVICO -> 

CO 992451 

CO 992458 

MA 7526 

Massa acrilica 

interior/exterior 

Lixa em folha para 

H 

H 

UN 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

09035 Aplicacao manual de 

paredes externas de casas, 

demaos. A!_05/2017 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

WH-TOTAL -> 

para paredes GL 

0,1000 14,17 1,4200 13,15 

0,3000 20,73 6,2200 57,59 

7,64 70,74 

0,1000 0,45 0,0500 0,46 28/03/20 

1,5560 2,00 3,1100 28,80 08/07/20 

3,16 29,26 

10,80 100,00 

13,65 

massa acrilica em BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 030802 

duas 

H 

H 

parede ou madeira UN 

numero 120 (cor vermelha) 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> . 26,36% 

990675 Aplicacao manual de pintura com tinta 

latex acrilica em paredes, duas demaos 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

Tinta acrilica premium, cor branco fosco 

SUB-TOTAL 

11 

H 

0,2000 

0,3600 

0,2500 

14,17 

20,73 

40,00 

2,8300 13,91 

7,4600 36,68 

10,29 50,59 

10,0000 49,16 28/03/20 

0,1100 0,45 0,0500 0,25 28/03/20 

10,05 49,41 

20,34 100,00 

25,70 

BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 030803 

0,1040 

0,2000 

0,3900 

14,17 

20,73 

14,00 

1,4700 13,27 

4,1500 37,45 

5,62 50,72 

5,4600 49,28 13/07/20 

5,46 49,28 

Ar Amaino Kaitiltabek44flA1 - Carianhal Taiaçu Maranhão 
Ct4PJ (MF) 11.548.870/0001-16 Inae. Municiçal 00076-0 

fiailk18~110~ 



CANORTE 
cordirrauções I.tda 

SEMUS - CANF„ 
POLHA 
RUZIPMA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNN: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 055 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

TOTAL 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

11,08 100,00 

14,00 

SERVICO -> 074065 Pintura esmalte em esquadria de madeira 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

SUB-TOTAL -> 

e
k 1115 Solvente diluente a base de aguarras L 

A 2393 Lixa em folha para parede ou madeira UN 

numero 120 (cor vermelha) 

MA 5660 Tinta esmalte sintetico. premium L 

acetinado 

MA 9167 Fundo sintetico nivelador branco fosco CL 

para madeira 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

ITEM: 030804 

1,4200 11,31 

4,1500 33,07 

5,57 44,38 

0,7200 5,7421/03/20 

0,1800 1,4328/03/20 

5,0000 39,8413/07/20 

1,0800 8,6104/06/20 

6,98 55,62 

12,55 100,00 

,36%TOTAL COM BDI-> 26 15,86 

BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 

0,1000 

0,2000 2140:7137

0,0400 18,00 

0,4000 0,45 

0,2000 25,00 

0,0400 27,00 

SERVICO -> 992923 Pintura esmalte em esquadria de ferro BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 030805 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 920 Lixa em folha p/ ferro numero 150 

MA 1115 Solvente diluente a base de aguarras 

MA 4550 Fundo anticorrosivo para metais 

ferrosos (zarcao) 

A 5754 Tinta esmalte sintetico premium 

brilhante 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTALCOMBOI-> 

SERVICO -> 

H 0,1000 14,17 1,4200 6,23 

H 0,3000 20,73 6,2200 27,28 

7,64 33,51 

UN 0,5000 1,75 0,8800 3,86 10/05/20 

L 0,0500 18,00 0,9000 3,9521/03/20 

L 0,1000 21 ,00 2,1000 9,2107/06/20 

L 0,6000 18,80 11,2800 49,47 16/05/20 

15,16 66,49 

22,80 100,00 

26,36% 28,81 

883629 Pintura do nome da UBS BOI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 030806 

CO UM PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 1212 Tinta latex acrilica premium, cor 

branco fosco 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

• H 3,8000 22,28 84,6600 60,29 

H 2,1000 14,17 29,7600 21,19 

114,42 81,48 

1,3000 20,00 26,0000 18,52 26/07/20 

26,00 18,52 

140,42 100,00 

26,36% 177,43 

Av Jusceano nuomeChm. 
(24PJ (6,1F) 11.548.870/0001-16 Inee, Municipal 00076-0 

61~1~~10itt 



CANORTE 
comutações Ltda 

SEMUS - ONF/, 
POLI-1A 
RUBMCA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG 

SERVICO -> 

CO 88311 

CO 992451 

MA 1212 

• 

PÁGINA 056 

DATA 31/03/2023 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

883758 Pintura do logotipo da prefeitura BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 030807 

PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS 1-1 3,8000 22,28 84,6600 60,91 

COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 14,17 28,3400 20,39 

SUB-TOTAL 113,00 81,29 

Tinta latex acrilica premium, cor 

branco fosco 

1,3000 20,00 26,0000 18,71 26/07/20 

SUB-TOTAL -> 26,00 18,71 

TOTAL -> 139,00 100,00 

TOTAL COM B131-> 26,36% 175,64 

SERVICO -> 010316 Limpeza geral 

co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 9726 Estopa comum embalagem 200 gramas 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

H 

UM 

26,36% 

BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 030901 

0,1100 14,17 1,5600 87,15 

1,56 87,15 

0,0500 4,50 0,2300 12,85 08/07/20 

0,23 12,85 

1,79 100,00 
2,26 

SERVICO -> ss3757 Revisa° de cobertura com aproveitamento BOI: 26,3600 UNIDADE: 542 ITEM: 040101 

de 80% 

CO 96558 Guincho eletrico de coluna, capacidade cup 

4 00kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1, 25CV CHP Diurno. AF_03/2 O 1 6 

CO 96559 Guincho eletrico de coluna, capacidade CHI 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

• 

de 1,25CV - CHI Diurno. AF_03/2016 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO 992462 TELHADI STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

SUB-TOTAL -> 

MA 200 Telha ceramica tipo colonial, uN 

comprimento de 44cm, rendimento de 26 

telhas /m2 

MA 1409 Caibro de madeira nao aparelhada 5x6cm M 

maçaranduba, angelim ou equivalente da' 

regiao 

MA 2109 Ripa de madeira nao aparelhada 1, 5x5crn, M 

macaranduba, angelim ou equiv da regiao 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

,36%TOTAL COM B131-> 26 

0,0500 25,56 1,2800 2,75 

0,0600 24,87 1,4900 3,20 

0,5080 14,17 7,2000 15,45 

0,5080 19,55 9,9300 21,31 

19,90 42,70 

19,5000 0,60 11,7000 25,11 11/07/20 

1,5000 5,00 7,5000 16,09 13/07/20 

2,5000 3,00 7,5000 16,09 13/07/20 

26,70 57,30 

46,60 100,00 

58,88 

suenco onsm Revisao de Trama de madeira composta BOI: 26~ UNIDADE: M2 nmm: 040102 

por ripas caibros e terças para 

telhados ate 2 aguas para telha 

ceramica capa-canal, com aproveitamento 

de 70% do material 

V A ..11'11:01 19E64 Caelmakiet t a 
CIIPJ (MF)11.545.870/0001-16 traia Munpal 00076-0 

12~~1~~on 



CANORTE 
CONIMUIÇÕES Lida . 

SEMUS - Cd4F‘ 
MOU-IA  61.5 7-1-

ftmcA  P

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG 

CO 96558 

CO 96559 

CO 992476 

10 992490 

MA 124 

MA 129 

MA 130 

MA 1409 

MA 2109 

MA 5699 

• 

PÁGINA 057 

DATA 31/03/2023 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

Guincho eletrico de coluna, capacidade cfp 0,0420 25,56 1,0700 3,61 

4 00kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1, 25CV - CHP Diurno. AF_03/20 16 

Guincho eletrico de coluna, capacidade CRI 0,0600 24,87 1,4900 5,03 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV - CHI Diurno. A? 03/2016 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 19,46 3,5000 11,81 

AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 0,1800 15,32 2,7600 9,31 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 8,82 29,77 

Prego de aço polido com cabeça 1 5x1 5 KG 0,0700 10,13 0,7100 2,4009/05/20 

(1 1/4)(13) 

Prego de aço polido com cabeca 19x36 KG 0,0500 12,50 0,6300 2,1322/07/20 

(3 1/4x9) 

Prego de aco polido com cabeca 22x 4 8 KG 0,0300 9,00 0,2700 0,9109/07/20 

(4 1/4 x 5) 

Caibro de madeira nao aparelhada 5x6cm 

maçaranduba, angelim ou equivalente da 

regiao 

M 1,3000 5,00 6,5000 21,94 13/07/20 

Ripa de madeira nao aparelhada 1, 5x5cm, 

macaranduba, angelim ou equiv da regiao 

M 1,9000 3,00 . 5,7000 19,24 13/07/20 

Viga de madeira nao aparelhada 6x12cm em 

maçaranduba, angelim ou equivalente da 

regiao 

m 1,0000 7,00 7,0000 23,62 13/07/20 

SUB-TOTAL -> 20,81 70,23 

TOTAL -> 29,63 100,00 
TOTAL COM BD1-> 26,36% 37,44 

SERVICO -> 991166 Restauro - revisao em madeiramento 

estrutural de forro artistico de madeira 

BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 040103 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,17 4,2500 8,73 

CO 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 19.46 6,8100 13,98 

CO 992490 AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS • H 0,3300 15,32 5,0600 10,39 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 16,12 33,10 

MA 280 Ripa de 1x5cm (pau d' arco) M 1,5000 1.00 1,5000 3,0816/08/20 

MA 1178 Caibro pau d' arco 5x7 , 5cm (2x3") M 3,0000 5,00 15,0000 30,8013/07/20 

mA 1179 Tabua pau d ' arco lx10cm M2 1,0000 13,00 13,0000 26,6913/07/20 

MA 1199 Prego 2 1/2x10 KG 0,1000 9,00 0,9000 1,8525/04/20 

MA 1200 Prego 1 1/2"x13 KG 0.1500 14.50 2,1800 4,4825/03/20 

SUB-TOTAL -> 32,58 66,90 

TOTAL -> 48,70 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 61,54 

Av. Juealholk:~^ sf100 
CNN (IV) 11.546.87010001-16 Irise. Munpl 00078-0 
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CANORTE 
cousrauçõias Ltda 

SEMUS - GNF 
FOLHA  ,9-k3J. 

RUBRICA  Sk

• 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 058 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

sowico-> 102233 Pintura imunizante para madeira, uma BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 RIM: 0401()4 

demao 

CO 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 20;73 4,1500 41,71 

SUB-TOTAL -> 4,15 41,71 

MA 6056 Imunizante de madeira incolor L 02900 20,00 5,8000 58J903/06/20 

SUB-TOTAL -> 5,80 58,29 

TOTAL -> 9,95 100,00 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 12,57 

menco-> osnmm Fechadura de embutir completa SOL 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 040201 

acabamento padrao popular, 

fornecimento e instalacao 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000 14,17 14,1312;7500 14,13

CO 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000 19,46 17,5100 19,40 

SUB-TOTAI, -> 30> 33,53 

porta L0000MA tui5 Fechadura de embutir para CJ 60,00 60,0000 66,4731/03/20 

externa/entrada, maquina 40mm, com 

cilindro, maçaneta alavanca e espelho 

em metal cromado - nivel seguranca 

medio - completa 

SUB-TOTAL 

TOTAL 

TOTALCOMBDI-> 26,36% 

smonco-> 992889 Porta de madeira para pintura semi-oca 

(leve ou media), 60x210cm, espessura 

• de 3,5cm, incluso dobradicas 

fornecimento e instalacao. AF_12/2019 

CO W2451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

SUB-TOTAL -> 

MA 2992 Porta de madeira 60x210cm, folha leve UN 

E=3,5mm, nucleo colmeia, capa lisa em 

HDF acab melaminico 

MA 7Y70 Dobradica em aco/zinco 3 1/2"x3"; UN 

E-1,9 a 2mm com anel cromado ou 

zincado, tampa bola, com parafusos 

MA 7171 Parafuso rosca soberba zincado cabeca UN 

chata fenda simples 3,5x25mm (1") 

~lova, -›. 

TOTAL ->, 
TOTALCOMEDI-> 26,36% 

60,00 66,47 

90,26 100,00 

114,05 

B131: 26,3600 UNIDADE: UN RIM: 040202 

0 ,5000 14,17 7,0900 2,60 

0,5000 19,46 9,7300 3,57 

16,82 6,17 

1,0000 225,00 225,0000 824731/03n0 

3 ,W00 10,00 MANO 11W31/10a0 

20,0000 0,05 1,0000 0,3726/06/20 

255,00 93,83 

272,82 wo" 
344,74 

dfflow;., dniçb 
CIIPJ (PM) 11.548.870/0001-16 Inae. likn el 00078-0 
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CANORTE 
corairrauções Uda 

SEMUS - GNFi„ 

!UM
RUB  A

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 059 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

suenco-› 991298 kit de porta de madeira para pintura, BOI: 26,3600 UNIDADE: UN nus& 040203 

semi-oca (leve ou media), padrao 

popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, 

itens inclusos: dobradicas, montagem e 

instalacao do batente, fechadura com 

execucao do furo, fornecimento e 

instalacao 

130035 Trinco c/fechadura cilindro-externo UN 1,0000 70,09 70,0900 10,90 

992027 Aduela/marco/batente para porta de UN ,L0000 8539 85~ 13,28 

80x210cm, fixacao com argamassa. 

Padrao popular forneCimento e 

instalacao. AF_08/2015_P 

co 992029 Alizar/guarnicao de 5x1,5cm para porta UN 1,0000 25,57 2.8,5700 4,44 

de 80x210cm, fixado com pregos, padrao 

medio-fornecimento e instalacao. 

AF_08/2015_P 

Co 992857 Porta de madeira para pintura semi-oca UN 1,0000 364,63 364~ 56,71 
(leve ou media), 80x210cm, espessura 

de 3,5cm, incluso dobradicas 

fornecimento e instalacao. AF_08/2015 

Co mon Aduela/marco/batente para porta de UN 1,0000 94,31 94,3100 14,67 

80x210cm, padrao popular 

fornecimento e montagem. AF_08/2015 

SUB-TOTAL -> 
TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

SOWIC0-> 880061 Revisao de esquadria de madeira 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

O 99.2476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 9248 Parafuso de metal 2"x12" sextavado 

MA 9359 Fechadura de embutir para porta. 

externa/entrada, maquina 55mm, com 

cilindro, macaneta alavanca e espelho 

em metal cromado - nivel de seguranca 

medio - completa 

MA 10530 Batente (caixao) em madeira de lei, L= 

14cm, completo, c/02 jogos de alizar 

MA 10531 Dobradica de aco laminado tipo reforçado 

3.1/2"x2.1/2", esp. 2,4mm (líder ou 

similar) 

642,99 100,00 

642,99 100,00 

812,48 

BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 040204 

H 1,0000 14,17 14,1700 20,25 

H 1,0000 19,46 19,4600 27,80 

33,63 48,05 

UN 1,0800 2,50 2,7000 3,8605/02/20 

Ci 0,1800 75,00 13,5000 19,29 24/03/20 

0,9000 16,00 14,4000 20,57 28/05/20 

UN 0,5400 8,00 4,3200 6.1728/05/20 

CMPJ (MF) 11.548.870/0001-16 inaa Mu pal 00076-0 
iseeirseateedenboadaget 



CANORTE 
corarrauções Ltda 

SEPAUS - 

PÕLHA  >w3 
RuemcA 

• 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 060 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

mA 10532 Faixa de madeira de lei (muiracatiara) M 

aparelhada 10x2,5cm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM B131-> 26,36% 

0,1800 8,00 1,4400 2,0628/05120 

36,36 51,95 

69,99 100,00 
88,44 

sEenolo 990791 Interruptor simples 1 secao de embutir BDI 26,3600 UNIDADE UN nu& 0410301 

co 
2p+t 10A/250V 

80()40 Interruptor 01 tecla simples 10A-250v UN 

990758 Suporte parafusado com placa de UN 

encaixe 4 " x 2" media (1,30m do piso) 

para ponto eletrico - fornecimento e 

instalacao. af_12/2015 

SERVICO -> 

CO 990758 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

1,0000 11,00 11,0000 62,93 

LOW 6,48 6,4800 37,07 

17,48 100,00 

17,48 100,00 
22,09 

991697 Tomada alta de embutir (1 modulo), BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 040302 

2p+t 10A, incluindo suporte e placa 

fornecimento e instalacao 

Suporte 

encaixe 4 

parafusado com placa de 

" x 2" medio (1,30m do piso) 

para ponto eletrico - fornecimento e 

instalacao. af_12/2015 

co 991691 Servico fornecimento e instalacao de 

Tomada alta de embutir (1 modulo), 

2p+t 10A, sem suporte e sem placa 

incluindo material e mao de obra para 

servico 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

UN 1,0000 6,48 6,4800 18,87 

UM 1,0000 27,86 27,8600 81,13 

34,34 100,00 

34,34 100,00 
26,36% 43,39 

SOMOD-> pule Lampada compacta de led 10W, base E27 

Fornecimento e instalacao 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

MA 6168 Lampada LED 10W bivolt branca, formato 

tradicional (Base E27) 

Soquete de baquelite base E27 para uN 

lampadas 

MA 9575 

UN 

- BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 040303 

0,1500 23,87 3,5800 23,82 

0,1500 19,01 2,8500 18,96 

6,43 42,78 

1,0000 7,00 7,0000 46,57 26/05/20 

1,0000 1,60 1,6000 10,6521/06/20 

"001 Dre TiS9u Memrtés 
CNPJOAF) 11.548.870/0001-16 1~1~~~6-0 
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CANORTE 
coParrauções Uda . 

SEMUS 
l'OLHA 
RUBRICA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 061 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUS-TOTAL -› 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

SERVICO -> 

8,60 57,22 

15,03 100,00 

18,99 

097593 Luminaria tipo spot de sobrepor com 1 BDI : 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 040304 

lampada fluorescente de 15W 

fornecimento e instalacao 

992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 

COMPLEMENTARES 

0,5000 23,87 

0,5000 19,01 

11,9400 11,22 

9,5100 8,93 

.SUB-TOTAL -> 21,45 20,15

MA 5m5690 75,00 Luminaria spot de sobrepor em aluminio UN 1,0000 75,0000 70,4613/07/20 

com aleta plastica para 1 lampada, 

base E27, potencia maxima 40/60W (nao 

inclui lampada) 

MA 9017 Lampada fluorescente compacta 2U UN 1,0000 10,00 10,0000 9,39 05/02/20 

branca 15W base E27 (127/220V) 

85,00 79,85 SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 106,45 100,00 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 134,51 

SERVICO -> 990650 Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm2, BDI : 26,3600 UNIDADE: M ITEM: 040305 

anti-chama 450/750V, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalacao. 

af_12/2015 

CO 992470 

992508 

MA 4722 

MA 5389 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS I 0,0500 

COMPLEMENTARES 

H 

H 

0,0500 23,87 

19,01 

1,1900 35,31

0,9500 28,19 

SUB-TOTAL -> 2,14 63,50 

Cabo de cobre flexivel classe 4 ou 5 

isolacao em PVC/A, antichama BWF-B, 1 

condutor 450/750V secao nominal 2,5mrn2 

m 1,1900 1,00 1,1900 35,31 13/07/20 

Fita isolante adesiva anti chama, uso 

ate 750V em rolos de 1 9mmx5r1i 

UN 0,0090 4,90 0,0400 1,1925/01/20 

SUB-TOTAL -> • 1,23 36,50 

TOTAL -> 3,37 100,00 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 4,26 

SERVICO -> 080450 Revisao de Ponto de luz tipo 3 - em BDI : 26,3600 UNIDADE: PT ITEM: 040306 

CO 992470 

CO 992508 

teto ou parede 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 23,87 47,7400 35,32 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 2,0000 19,01 38,0200 28,13 

COMPLEMENTARES 

Ar .  MOMO 03~~diøOl UMISW 

CMPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Ima. Municipal 00078-0 
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CANORTE 
ecdoirituções cada . 

'num' - c&r,\4,5‘ 
Rume.A  Q 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNP!: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG 

MA 489 

MA 490 

MA 1246 

MA 1249 

e 

1250 

2718 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

SUB-TOTAL -> 

Fio de cobre isolado em pvc 1,5mm2 m 20,0000 0,75 

750V/70 ° C 

Fio de cobre Pirastic ecoflam 450/750V m 4,0000 2,00 

BWF antiflam 2 , 5mm2 

Fita isolante M 0,1500 1,26 

Eletroduto flexivel 2 5mm ( 3/ 4") m 20,0000 1,00 

Caixa plastica fundo movei UN 2, 00 00 1,00 

Isolador plastico p/3 linhas CJ 6.0000 0,70 

SUB-TOTAL -> 

PÁGINA 062 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

85,76 63,46 

15,0000 11,1001/09/20 

8,0000 5,92 14/10/20 

0,1900 0,1428/03/20 

20,0000 14,8013/07/20 

2,0000 1,4809/06/20 

4,2000 3,1109/06/20 

49,39 36,54 

TOTAL -> 135,15 100,00 

TOTAL COM BD1-> 26,36% 170,78 

SERVICO -> 993088 Revisa° de ponto de tomada de forca BDI : 26,3600 UNIDADE: PT ITEM: 040307 

tipo 2 

CO 80706 Aterramento c/ tres hastes de cobre UN 0,2500 259,76 64,9400 43,46 

coperweld 1/2"x 2.00m, inclusive 1 

conector, cabo de cobre mi e 

tratamento com aterragel, completa 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 14,17 . 7,0900 4,74 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11 0,6000 23,87 14,3200 9,58 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,6000 19,01 11,4100 7,64 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> . 97,76 65,42 

MA 2638 Arame recozido 1 8BWG, 1, 2 5mm ( O , O 1 kg/m) KG 0,1000 13,00 1,3000 0,8725/03/20 

O 4425 Eletroduto pvc rigido 3/4" M 

5389 Fita isolante adesiva anti chama, USO UN 

2,0000 3.00 

0,0500 4,90 

6,0000 4,01 06/08/20 

0,2500 0,1725/01/20 

ate 750V em rolos de 19mmx5m 

MA 5830 Bucha em aluminio com rosca de 3/4" para UN 1,0000 0,63 0,6300 0,4212/12/20 

e letrodut o 

MA 6336 Cabo de cobre isolado PVC flexivel m 3,0000 4,00 12,0000 8,0324/01/20 

450/750V 6mm2 resistente a chama 

MA 7295 Eletroduto pvc rigido roscavel 1" m 3,0000 3,00 9,0000 6,02 16/08/20 

MA 7540 Tomada 3P para ar condicionado ate UN 1,0000 22,50 22,5000 15,0613/07/20 

300 Ova 

SUB-TOTAL 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

51,68 34,58 

149,44 100,00 

188,83 

SERVICO -> 

CO 992470 

993090 Revisa° de ponto de tomada simples com BOI: 26,3600 UNIDADE: PT ITEM: 040308 

reposicao da tomada e da fiacao 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 23,87 26,2600 35,22 

Mirre Cadanhal T Menenhéo 
Ct4PJ (tE) 11.548.87=001-16 !nac. Alunkipal 00076-0 
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CANORTE 
CONITRUÇÓES Ltda 

SEMUS - 
111XX)-1A 
mffismk 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG 

CO 992508 

MA 2638 

MA 5389 

A 6335 

MA 7110 

SERVICO -> 

CO 992470 

CO 992508 

MA 2482 

MA 2638 

MA 2834 

IA 

110 

5389 

PÁGINA 063 

DATA 31/03/2023 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 1,1000 19,01 20,9100 28,04 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 47,17 63,26 

Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m) KG 0,3000 13,00 3,9000 5,2325/03/20 

Fita isolante adesiva anti chama, uso UN 

ate 750V em rolos de 1 9mmx 5m 

0,1000 4,90 0,4900 0,6625/01/20 

Cabo de cobre isolado PVC flexivel rvi 10,0000 1,90 19,0000 25,48 24/01/20 

450/750V 2, 5mm2 resistente a chama 

Tomada 2P+T de embutir 1 OA, com placa UN 

em PVC 

1,0000 4,00 4,0000 5,3607/04/20 

SUB-TOTAL -> 27,39 36,74 

TOTAL -> 74,56 100,00 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 94,21 

993086 Revisao de ponto de interruptor com 

reposicao do interruptor e fiacao 

BOI: 26,3600 UNIDADE: PT ITEM: 040309 

SERVICO -> 

Co 992451 

co 992496 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 23,87 28,6400 37,19 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS II 1,5000 19,01 28,5200 37,03 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 57,16 74,22 

Cabo de cobre 2,5mm2 750V m 1,0000 1,90 1,9000 2,4725/11/20 

Arame recozido 1 8BWG, 1,25mm (0,01 kg/m) KG 1,0000 13,00 13,0000 16,8825/03/20 

Interruptor embutir 1 secao simples UN 

com placa 

1.0000 2,50 2,5000 3,25 16/08/20 

Fita isolante adesiva anti chama, uso UN 

ate 750V em rolos de 1 9mmx 5m 

0,5000 4,90 2,4500 3,1825/01/20 

SUS-TOTAL -> 19,85 25,78 

TOTAL -> 77,01 100,00 

TOTAL COM B131-> 26,36% 97,31 

Num Demolicao de revestimento ceramico, de BOI: 26,3600 UNIDADE: NE ITEM: 040401 

forma manual sem reaproveitamento 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . H 0,7500 14,17 10,6300 67,19 

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS H 0,2500 20,74 5,1900 32,81 
COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 15,82 100,00 

TOTAL -> 15,82 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 19,99 

SERVICO -> 883490 Demolicao manual de piso cimentado BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 040402 

co 992451 

CO 992456 

sobre lastro de concreto 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14,17 14,1700 78,29 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 19,67 3,9300 21,71 

(MF) 11.548.170/0001-18 Irme. Municipal 00078-0 
famelLaraddlitfflataikaa 

• 



CANORTE 
coresrauções Ltda . 

SEMUS - GNIF 
MOLHA  '61.5J
RUIM/CA  ,R

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 064 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

18,10 100,00 

18,10 100,00 

22,87 

SERV1C0 -> 098682 Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e BDI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 040403 

areia), acabamento rustico, espessura 

3,0cm, preparo mecanico da argamassa. 

af_09/2020 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4200 4,36 0,1000 14,17 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 19,67 5,9000 18,12 

CO 993159 Argamassa traco 1: 3 (cimento e areia M3 0,0600 378,86 22,7300 69,81 

media) para contrapiso, preparo 

mecanico com betoneira 4001 

SUB-TOTAL -> 30,05 92,29 

MA 5783 Junta plastica de dilatacao para pisos M 1,6700 1,50 2,5100 7,71 12/12/20 

17x3mm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

2,51 7,71 

32,56 100,00 

41,14 

SERVICO -> 087250 Revestimento ceramico para piso com BDI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 040404 

placas tipo esmaltada extra de 

dimensoes 45x45cm aplicadas em 

ambientes de ares entre 5m2 e 10m2. 

AF_06/2014 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 14,17 7,0900 13,76 

CO 992496 AZULEJI STA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS H 1,0000 20,74 20,7400 40,25 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 27,83 54,01 

MA 5956 Rei unte colorido, cimenticio KG 0,1900 4,00 0,7600 1,4703/12/20 

MA 5957 Argamassa colante AC-I para ceramicas KG 6,1400 0,60 3,6800 7.1403/12/20 

MA 7365 Piso em ceramica esmaltada extra, PEI m2 1,0700 18,00 19,2600 37,3822/03/20 

maior ou igual a 4, formato menor ou 

igual a 2025cm2 

SUB-TOTAL -> • 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

23,70 45,99 

51,53 100,00 

65,11 

SERVICO -> 095952 Composicao parametrica para Execucao BDI : 26,3600 UNIDADE: M3 ITEM: 040501 

de estruturas de concreto armado 

convencional, para edificacao 

habitacional multifamiliar (predio), 

ate 4 pavimentos, fck= 25mpa 

Av. hisoalino Kit itachek, n.1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CHPJ (MF) 11,548.870/0001-16 bac. ~100078-0 

E4118~1~1~121 



CANORTE 
cormauções UNA . 

SEMUS - 

RueirKA  2 

• 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO 

co 92525 Montagem e desmontagem de forma de 

laje maciça com area menor ou igual a 

20m2, pe-direito simples em chapa de 

madeira compensada plastificada. 10 

utilizacoes. af_12/2015 

CO 92.760 Armacao de pilar ou viga de uma 

estrutura convenional de concreto 

armado em um edificio de multiplos 

pavimentos utilizando aco CA-50 de 

6,3mm - montagem. af_12/2015 

CO 92762 Armacao de pilar ou viga, em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em um edificio de multiplos 

pavimentos, utilizando aco CA-50 de 

10,0mm - montagem. af_12/2015 

CO 92764 

CO 92765 

92766 

Armacao de 

estrutura 

armado em 

pavimentos, 

pilar ou viga 

convencional de 

um edificio de 

utilizando aco 

em uma 

concreto 

multiplos 

CA-50 de 

16,0mm - montagem. af_12/2015 

Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em um edificio de multiplos 

pavimentos, utilizando aco CA-50 de 

20,0mm - montagem. af_12/2015 

Armacao de 

estrutura 

armado em 

pavimentos, 

pilar ou viga 

convencional de 

um edificio de 

utilizando aco 

25,0mm - montagem. 

CO 92768 Armacao de laje 

concreto armado 

de uma 

em um 

em uma 

concreto 

multiplos 

CA-50 de 

estrutura 

edificio 

de 

de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

CA-60 de 5,0mm - montagem 

co 92770 Armacao de laje de uma estrutura de* 

concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

CA-50 de 8,0mm - montagem 

CO 95941 Montagem e desmontagem de forma para 

escadas, com 2 lances, em chapa de 

madeira compensada plastificada, 8 

utilizacoes. af_01/2017 

co 950.4.4 Armacao de escadas, com 2 lances, de 

uma estrutura convencional de concreto 

armado utilizando aço CA-50 de 6,3mm 

montagem. AF_01/2017 

PÁGINA 065 

DATA 31/03/2023 

UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

ma 1,0000 56,09 56,0900 3,29 

KG 3,5000 14,03 49,1100 2,88 

KG 6,6000 11,67 77,0200 4,52 

KG 4,6000 12,22 56,2100 3,30 

KG 2,6600 12,46 33,1400 1,94 

KG 4,3000 11,88 51,0800 3,00 

KG 3,5000 9,55 33,4300 1,96 

KG 1,6000 10,62 16,9900 1.00 

m2 0,6700 277,22 185,7400 10,90 

KG 3,9000 11,39 44.4200 2,61 

Av Juvedino ItobiNcheek, n•1001- Cada, v. nana,. - hts AM 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-18 In se Municipal 00078-0 

11:088~18~840710 



CANORTE 
coparrauçõrz Ltd* 

SEN1115 - G2F
ROLHA 

é•e„,, 

RUBRKA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 066 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

co 96533 Fabricacao, montagem e desmontagem de N12 

forma para viga baldrame, em madeira 

serrada, E= 25mm, 2 utilizacoes. 

af_06/2017 

Co 96543 Armacao de bloco, viga baldrame ou KG 

sapata, utilizando aco CA-60 de 5mm 

montagem. af_06/2017 

• 
96544 Armacao de bloco, viga baldrame ou KG 

sapata, utilizando aco CA-50 de 6,3mm 

- montagem. aí 06/2017 

Co 96546 Armacao de bloco, viga baldrame ou KG 

sapata, utilizando aco CA-50 de 10mm 

montagem. af_06/2017 

CO 96556 Armacao de escadas, com 2 lances, de KG 

uma estrutura convencional de concreto 

armado utilizando aço CA-50 de 8,0mm - 

montagem. AF_01/2017 

CO 990859 Lancamento com uso de bomba, M3 
adensamento de concreto em 

estrutruras. af_12/2015 

CO 991968 Montagem e desmontagem de forma de M2 

pilares retangulares e estruturas 

similares com areia media das secoes 

menor ou igual a 0,25m2, pe-direito 

simples, em chapa de madeira 

010 

compensada resinada, 4 utilizacoes. 

AF_12/2015 

Co 991969 Montagem e desmontagem de forma de M2 

laje maciça com area media maior que 

20m2, pe-direito simples em chapa de 

madeira compensada resinada. 2 

utilizacoes. af_12/2015 

CO 991970 Montagem e desmontagem de forma de viga NU 

escoramento metalico, pe-direito 

simples, em chapa de madeira resinada, 

6 utilizacoes. AF_12/2015 

CO 993191 Armacao de pilar ou viga em uma KG 

estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea OU 

sobrado), utilizando aco CA-60 de 

5,00mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

CO 993154 Armacao de pilar ou viga em uma KG 

estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-50 de 

8,0mm - 

2,0000 83,34 166,6800 9,78 

1,6000 16,36 26.1800 1,54 

1,4500 14,44 20,9400 1,23 

3,4000 12,41 42,1900 2,48 

1,0000 12,46 12,4600 0,73 

4,0000 20,54 82,1600 4.82 

2,0000 75,85 151,7000 8,90 

1,0000 66,38 66,3800 3,89 

0,7000 130,94 91,6600 5,38 

2,3000 13,92 32,0200 1,88 

1,5000 14,89 22,3400 1.31 

Av. Jugulam ICIAMINK rf1001 - &Anu eaminiihd Tura". - Mem. 
Ct4PJ (PilF) 11.548.87010001-16 bac. tdurdeipai 00076-0 

uteetsafflamitseammeine 



CANORTE 
contrauçõEs Lida . 

SEMUS - CMF/5)
FOLHA "‘"'"C'

RUBRICA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 067 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 993196 

COI03198 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

Armacao de pilar ou viga em uma KG 

estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-50 de 

12,5mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

Armacao de laje de uma estrutura de 

concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

CA-50 de 6,3mm - montagem . 

SUB-TOTAL -> 

MA 7584 Concreto usinado bombeavel, classe de m3 

resistencia C25, com brita O e 1, 

slump= 100+/- 20mm, exclui servico de 

bombeamento (NBR 8953) 

KG 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

2,3000 9,69 22,2900 1,31 

3,5000 9,55 33,4300 1,96 

1.373,66 80,59 

1,1030 300,00 330,900(1 19,41 13/07/20 

330,90 19,41 

1.704,56 100,00 

2.153,88 

SERVIC0-> 103356 Alvenaria de vedacao de blocos BDI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 040502 

ceramicos furados na horizontal de 

9x19x29cm (espessura 9cm) e argamassa 

de assentamento com preparo em betoneira 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

5111992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

N . 992834 Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e m3 

areia media) para emboco/massa 

unica/assentamento de alvenaria de 

vedacao, preparo em betoneira 

0,4000 

0,8000 

0,0077 

14,17 

19,67 

370,86 

5,6700 13,87 

15,7400 38,50 

2,8600 7,00 

SUB-TOTAL -> 24,27 59,37 

MA 8066 Tela de aco soldada galvanizada/zincada 

para alvenaria, fio D= 1,20 a 

0,4200 3,00 1,2600 3,0825/03/20 

1,70mm, malha 15x15mm, (CxL) 50x7,5cm 

MA 9252 Pino de aco com furo haste 27mm (aca0 CENT 

direta) 

0,0050 30,00 0,1500 0,37 25/04120 

MA 11744 Bloco ceramico de vedacao com furos UN 19,0000 0,80 15,2000 37,18 11/07/20 

9x19x29cm 

SUB-TOTAL -> 16,61 40,63 

TOTAL -> 40,88 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 51,66 

SERVIC0-> 087878 Chapisco aplicado em alvenarias e 

estruturas de concreto internas, com 

colher de pedreiro. argamassa traco 

BDI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 040503 

1:3 com preparo manual. af_06/2014 

V ._ Ttflsçta Mb. Mie 
dan (P.1F) 11.548.87W0001-16 inac. Municipal 00070-0 

switemiliftiket fia~ 



CANORTE 
corismagbes Lida 

SEMUS - CAN,FL 
POLHA 
RUIPMCA 1( 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070 M37 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 19,67 

CO 996668 Argamassa traco 1:3 (cimento e areia 

grossa) para chapisco convencional, 

preparo manual. af_06/2014 

Nu 0, 0060 444,35 

• 
SUB-TOTAL 

TOTAL -> 

TOTALCOMBD1-> 26,36% 

PÁGINA 068 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

0,1000 2,41 O

1,3800 3325 

2,6700 64,34 

4,15 100,00 

4,15 100,00 
5,24 

somco-> Trom Reboco externo de parede com argamassa BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 nTM: 040504 

traco 1:4 (cal/areia), espessura 2,5cm 

co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 14,17 4,6800 20,76 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 19,67 11,8000 52,35 

SUB-TOTAL -> 16,48 73,11

MA 4 Areia media - posto jazida/fornecedor M3 0,0300 32,00 0,9600 4,2621/03/20 

(retirado na jazida, sem transporte) 

MA 25 Cimento portlant composto CP 11-32 KG 7,0000 0,65 4,5500 20,1922/03/20 

MA 7165 Cal hidratado CH-I para argamassas KG 1,0000 0,55 0,5500 2,44 13/10/20 

SUB-TOTAL -> 6,06 26,89 

TOTAL -> 22,54 100,00 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 28,48 

SERVICO -> 

• 

100567 Grade de ferro padrao escola, com BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 040505 

montantes em perfil "U" de chapa UDC 

100x40x3,00mm (duplo) a cada 2,10m, 

barras chatas verticais e barras 

(dupla) chatas horizontais de 

2"x3/16", inclusive mureta h= 0,40m 

revest. pedra miracema, excl. pint e 

portao 

CO 991405 Servico com aplicacao manual de M2 UNA 1556 13,8500 3,02 

pintura esmalte fosco duas demaos 

sobre superficie metalica, incluso uma.

demao de fundo anticorrosivo, 

utilizando revolver (ar-comprimido); 

incluindo material e mao de obra para 

servico 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 14,17 212600 4,64 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 19,67 21,6400 4,72 

CO 992482 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 1,5000 22,57 33~0 7,39 

CO 996799 Perfil "U" chapa aco dobrada 75x38mm, M 2,5000 57,57 143,9300 31,42 

esp= 2,25mm 

d1001 - Caukultral - Mine é 
CNN (PE) 11.548.87W0001-16 InsC Murdcipel 00076-0 

61111.22211~~ 



CANOItTE 
copurranções U .

MA 25 

MA 2500 

MA 4401 

Ni 5953 

MA 7359 

MA 9372 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. -ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 069 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 

MA 3 Areia grossa - posto jazida/fornecedor 

(sem frete) 

Cimento portlant composto CP 11-32 

Ferro barra chata 1 1/2"x3/16" 

Cantoneira abas iguais (qualquer 

bitola), E= 3/16" 

Cantoneira ferro galvanizado de abas 

iguais 1"x1/8" (LxE), 1,20kg/m 

Barra ferro retangular chata qulaquer 

bitola 

Tela de arame galv fio 10BWG (2,11mm) 

malha 2" (5x5cm) quadrada ou losango 

H= 2,0m 

M3 

KG 

KG 

KG 

KG 

M2 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

sEwnco -> mus Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido 

soldavel de 0 50mm (pias de cozinha, 

maquina de lavar, etc...) 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

co 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

• m-A 
SUB-TOTAL -> 

lw Estopa KG 

1379 Adesivo pvc (bisnaga de 90g) UN 

MA 5337 Tubo pvc serie normal esgoto predial 

DN 150mm 

MA 5340 Joelho 90° PVC, serie normal, esgoto UN 

predial, DN 50mm, junta elastica 

MA 6732 Juncao de reducao invertida pvc sold UN 

p/ esgoto predial, reducao 100x50mm. 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM B131-> 26,36% 

234,54 51,20 

0,0019 40,00 0,0800 0,02 12/12/20 

5,0000 0,65 3,2500 0,71 22/03/20 

24,0000 2,00 48,0000 10,4826/01/20 

14,0000 4,00 56,0000 12,22 14/05/20 

4,0000 4,00 16,0000 3,49 10/01/20 

23,0000 3,00 69,0000 15,06 28/05/20 

1,2500 25,00 31,2500 6,82 14/05/20 

223,58 48,80 

458,12 100,00 

578,88 

BOI: 26,3600 

1,0000 

1,5000 

0,0500 

UNIDADE: UN 

14,17 

19,07 

10,00 

ITEM: 040601 

14,1700 14,85 

28,6100 29,98 

42,78 44,83 

0,5000 0,52 29/04/20 

1,0000 1,15 1,1500 1,2103/10/20 

2,0000 16,00 32,0000 33,53 06/08/20 

1,0000 5,00 5,0000 5,24 24/02/20 

Ipow 14,00 14,0000 14,6729/03)20 

52,65 55,17 

95,43 100,00 

120,59 

SERVICO -> 086939 Lavatorio louca branca suspenso BOI: 26,3600 UNIDADE: UN nmm: 040602 

incluso sifao em pvc, valvula e engate 

flexivel em pvc 30cm e torneira metal 

de mesa - fornecimento e instalacao 

CO 990585 Sifao de PVC plastico 1"xl 1/2" UN 1,0000 9,48 9,4800 3,89 

(1 
CNN (MF) 11.548.87010001-16 Ines liltmeipsi 00078-0 

fdINUES/~1~01/ 



CANORTE 
corisraurAu Ude • 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LIDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 070 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 990627 Engate flexivel em plastico . branco UN 1,0000 6,42 6,4200 2,63 

1/2x30cm - fornecimento e instalacao 

co 991141 ValVula em plastico 1" para pia, UN 1,0000 8,48 8,4800 MS 

tanque ou lavatorio, com ou sem ladrao 

fornecimento e instalacao 

co 992851 Lavatorio louca branca com coluna, UN uom 172,80 172M000 70,82 

44x35,5cm, padrao popular 

,83410992852 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou UN 1,0000 46 46,8300 19,19 

3/4", para lavatorio, padrao popular - 

fornecimento e instalacao. AF_12/2013 

SUB-TOTAL -> 244,01 100,00 

TOTAL -> 244,01 100,00 
TOTAL COM BDI-> 26,36% 308,33

sounco-> 086932 Vaso sanitario sifonado com caixa BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 040603 

acoplada louca branca, padrao medio 

incluso engate flexivel em metal 

cromado 1/2x40cm - fornecimento e 

instalacao 

Co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 14,17 2' ~ 5,96 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 2,0000 19,07 313,1430 8.02 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 66,48 13,97 

MA imm Vaso sanitario sifonado com caixa UN 

acoplada de louca branca 

1,0000 350,00 350,0000 73,5731/03/20 

O, 5738 Parafuso niquelado/latao p/ fixar peca UN 

sanitaria - incl porca cega, arruela, 

e bucha nylon S-10 

2,0000 2,00 4,0000 0,8401/11/20 

MA 5739 Rejunte epoxi qualquer cor KG 0,1500 75,00 11,2500 2,36 11/07/20 

MA 5921 Vedacao PVC, 1 00mm, para saida de vaso UN 

sanitario 

1,0000 30.00 30,0000 6,3124/03/20 

MA 8562 Engate/rabicho flexivel em metal UN 

cromado 1/2x40cm 

1,0000 14,00 14,0000 2,9409/07/20 

SUI1TOTAL 409,25 86,03 

TOTAL -> 475,73 100,00 

TOTALCOMBM> 26,36% 601,13 

SERVICO -> 098102 Caixa de gordura simples circular, em 

concreto pre-moldado diametro interno= 

BEM: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 040604 

0,4m, altura interna= 0,4m 

CO 101622 Preparo de fundo de vala com largura M3 

menor que 1,5m, com camada de areia, 

0.0200 96,82 1,9400 1,29 

lancamento mecanizado 

n"lOOl Dere Cestenhed T u Meewdde 
CIIPJ (IN) 11.548.87010001-16 Inec. Municipal 00076-0 

kffitsionbibtati~en 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda . 

SEMUS - GNF 
POLHA 
RUBMCA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 071 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 992451 

CO 992456 

CO 993381 

• 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Retroescavadeira sobre rodas com 

carregadeira, tracao 4x4, potencia 

liquida 88HP, caçamba carreg. cap. 

min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, 

peso operacional min. 6.674kg, 

proundidade da escavacao max. 4,37m - CHP 

diurno 

CO 998233 Retroescavadeira sobre 

carregadeira, tracao 

liquida 88HP, caçamba 

H 0,6000 

II 0,6000 

CHP 0,0150 

rodas com CHI 0,0500 

4x4, potencia 

carreg. cap. 

min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, 

peso operacional min. 6.674kg, 

proundidade da escavacao max. 4,37m - CHI 

diurno 

SUB-TOTAL -> 

MA IMO Caixa de gordura cilindrica 

concreto simples, pre-moldada, 

diametro de 40cm e altura de 45cm 

tampa 

SER VICO -> 

010 

CO 992451 

CO 992458 

MA 2393 

MA 11833 

em 

com 

com 

UN 1,0000 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

14,17 

19,67 

93,92 

41,86 

125,00 

8,5000 

11,8000 

1,4100 

5,64 

7,83 

0,94 

2,0900 1,39 

25,74 17,08 

125,0000 82,92 31/03/20 

125,00 82,92 

150,74 100,00 

190,48 

993488 ApliCaCa0 e liXaMellt0 de massa lateX BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 040701 

em paredes, duas demaos 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

sim-TOTAL 

Lixa em folha para parede ou madeira 

numero 120 (cor vermelha) 

Massa corrida para 

ambientes internos 

superficies de 

H 0,1000 14,17 

H 0,3000 20,73 

UN 0,1000 0,45 

KG 1,5560 2,00 

SUB-TOTAL -> • 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

1,4200 13,15 

6,2200 57,59 

7,64 70,74 

0,0500 0,46 28/03/20 

3,1100 28,80 08/07/20 

3,16 29,26 

10,80 100,00 

13,65 

SERVICO -> 096135 Aplicacao manual de Massa acrilica em BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 040702 

CO 992451 

CO 992458 

paredes externas de casas, duas 

demaos. AF_05/2017 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,2000 

H 0,3600 

14,17 

20,73 

2,8300 13,91 

7,4600 36,68 

Av. Amem ICAblactiM LOINU 

CAPJ (111F) 11.54í87010001-16 lri.c,fluftldpal como 
Eistuseata~acem 

.1 



CANORTE 
corarrauções Lida . 

ÇEMUS-

RUBMCA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 072 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL 

MA 1590 Massa acrilica para paredes GL 

interior/exterior 

MA /393 Lixa em folha para parede ou madeira UN 

numero 120 (cor vermelha) 

• 
SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

10,29 50,59 

0,2500 40,00 10,0000 49,16 28/03/20 

0,1100 0,45 0,0500 0,25 28/03/20 

10,05 49,41 

20,34 100,00 

25,70 

SERVICO -> 990675 Aplicacao manual de pintura com tinta BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 040703 

latex acrilica em paredes, duas demaos 

CO 992451 

CO 992458 

MA 7526 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1040 14,17 1,4700 13,27 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 20,73 4,1500 37,45 

SUB-TOTAL -> 5,62 50,72 

Tinta acrilica premium, cor branco fosco L 0,3900 14,00 5,4600 49,28 13/07/20 

SUB-TOTAL -> 5,46 49,28

TOTAL -> 11,08 100,00 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 14,00 

SERVICO -> 074065 Pintura esmalte em esquadria de madeira 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

SUB-TOTAL -> 

MA 1115 Solvente diluente a base de aguarras L 

MA 2393 Lixa em folha para parede ou madeira UN 

numero 120 (cor vermelha) 

1110 5660 Tinta esmalte sintetico premium L 

acetinado 

MA 9167 Fundo sintetico nivelador branco fosco GL 

para madeira 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

• 

BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 040704 

0,1000 14,17 1,4200 11,31 

0,2000 20,73 4,1500 33,07 

5,57 44,38 

0,0400 18,00 .0,7200 5,7421/03/20 

0,4000 0,45 0,1800 1,43 28/03/20 

0,2000 25,00 5,0000 39,8413/07/20 

0,0400 27,00 1,0800 8,6104/06/20 

6,98 55,62 

12,55 100,00 

15,86 

SERVICO -> 992923 Pintura esmalte em esquadria de ferro BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 040705 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 920 Lixa em folha p/ ferro numero 150 

mA 1115 Solvente diluente a base de aguarras 

MA 4550 Fundo anticorrosivo para metais 

ferrosos (zarcao) 

MA 5754 Tinta esmalte sintetico premium 

brilhante 

H 0,1000 14,17 1,4200 6,23 

H 0,3000 20,73 6,2200 27,28 

7,64 33,51 

UN 0,5000 1,75 0,8800 3,86 10/05/20 

L 0,0500 18,00 0,9000 3,9521/03/20 

L 03000 21,00 21000 9,2107/06/20 

L 0,6000 18,80 11,2800 49,47 16/05/20 

JUSOINVIO RIJOReenek. "fiel - 8 CUU I*TIMMW 
CNPJ (NF) 11.548.8=001-16 Inec. Municipal 00078-0 

re581~81~81,181~ 



CANORTE 
consrauções uda 

JLIVILIJ 

P HA 
RUBRK.A 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 073 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

SERVICO -> 883629 Pintura do nome da U8S 

co 

(0 

MA 

15,16 66,49 

22,80 100,00 

28,81 

BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 040706 

88311 PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS H 3,8000 22,28 84,6600 60,29 

COMPLEMENTARES 

992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1000 14,17 29,7600 21,19 

SUB-TOTAL 114,42 81,48 

1212 Tinta latex acrilica premium, cor 

branco fosco 

1,3000 20,00 26,0000 18,52 26/07/20 

SUB-TOTAL -> 26,00 18,52 

TOTAL -> 140,42 100,00 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 177,43 

SERVICO -> 883788 Pintura do logotipo da prefeitura BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 040707 

CO 88311 PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS H 3,8000 22,28 84,6600 60,91 

COMPLEMENTARES 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 14,17 28,3400 20,39 

SUB-TOTAL -> 113,00 81,29 

MA 1212 Tinta latex acrilica premium, cor 

branco fosco 

1,3000 20,00 26,0000 18,71 26/07/20 

SUB-TOTAL -> 26,00 18,71 

TOTAL -> 139,00 100,00 
TOTAL COM BOI-> 26,36% - 175,64 

I VICO -> 

992451 

MA 9726 

010316 Limpeza geral 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

Estopa comum embalagem 200 gramas 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 040801 

H 0,1100 14,17 1,5600 87,15 

1,56 87,15 

UN 

26,36% 

0,0500 4,50 0,2300 12,85 08/07/20 

0,23 12,85 

1,79 100,00 
2,26 

SERVICO -> 883757 Revisao de cobertura com aproveitamento BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 050101 

de 80% 

CO 96558 Guincho eletrico de coluna, capacidade 

4 00kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1, 25CV - CHP Diurno. AF_03/201 6 

CHP 0,0500 25,56 1,2800 2,75 

CO 96559 Guincho eletrico de coluna, capacidade 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV - CHI Diurno. AF_03/2016 

CHI 0,0600 24,87 1,4900 3,20 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5080 1437 7,2000 15,45 

Av Jincetioneetschek,iflø0l y TWieS,W MW Lie 
Ct4PJ (LIF) 11.548.87=001-16 bac. Municipal 00078-0 

gifat91111~10111~ 



CANORTE 
coparrauções Lida . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CóDIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 074 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 992462 TELHADI STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

SUB-TOTAL -> 

MA 200 Telha ceramica tipo colonial, UN 

comprimento de 4 4 cm, rendimento de 26 

telhas/m2 

MA 1409 Caibro de madeira nao aparelhada 5 x 6 cm fvf 

maçaranduba, angelim ou equivalente da 

lek 2109 

regiao 

Ripa de madeira nao aparelhada 1, 5x5cm, Ni 

macaranduba, angelim ou equiv da regiao 

SUS-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

0,5080 19,55 9,9300 21,31 

19,90 42,70 

19,5000 0,60 11,7000 25,11 11/07/20 

1,5000 5,00 7,5000 16,0913/07/20 

2,5000 3,00 7,5000 16,0913/07/20 

26,70 57,30 

46,60 100,00 

58,88 

SERVICO -> 092541 Ftevisao de Trama de madeira composta BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 050102 

por ripas caibros e terças para 

telhados ate 2 aguas para telha 

ceramica capa-canal, com aproveitamento 

de 70% do material 

co 96558 Guincho eletrico de coluna, capacidade CHP 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV - CHP Diurno. AF_03/2016 

CO 96559 Guincho eletrico de coluna, capacidade cHi 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV - CHI Diurno. AF_03/2016 

CO 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

Ipb 992490 AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

MA 124 Prego de aço polido com cabeça 15x15 KG 

(1 1/4x13) 

MA 129 Prego de aço polido com cabeca 19x36 KG 

(3 1/4x9) 

MA 130 Prego de aco polido com cabeca 22x48 KG 

( 4 1 / 4 x 5) 

MA 1409 Caibro de madeira nao aparelhada 5x6cm m 

maçaranduba, angelim ou equivalente da 

regiao 

MA 2109 Ripa de madeira nao aparelhada 1,5x5cm, m 

macaranduba, angelim ou equiv da regiao 

MA 5699 Viga de madeira nao aparelhada 6x12cm em NI

maçaranduba, angelim ou equivalente da 

regiao 

0,0420 25,56 . 1,0700 3,61 

0,0600 24,87 1,4900 5,03 

0,1800 19,46 3,5000 11,81 

IMMO 15,32 2,7600 9,31 

8,82 29,77 

0,0700 10,13 0,7100 2,40 09/05/20 

0,0500 12,50 0,6300 2,1322/07/20 

0,0300 9,00 0,2700 0,91 09/07/20 

1,3000 mo 6,5000 21,94 13/07/20 

1,9000 mo 5,7000 19,24 13/07/20 

1,0000 7,00 7,0000 23,62 13/07/20 

Av. JuloceinoKubitschek, n9001 - Bairro Caatannal Teimou - Maranhao 
CMPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Ima Municipal 00076-0 

killi~flaMMel~te 



CANOItTE 
corearrauçõEs Lida 

SEMLIS - G
POLHA

, rN‘,.s 

RueRicA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 075 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 

20,81 70,23 

29,63 100,00 
37,44 

SERVICO -> 09764 Remocao de forros de drywall, PVC e BOI: 26,3600 UNM1MYE M2 ITEM: 050103 

fibromineral, de forma manual sem 

reaproveitamento 

011 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 14,17 0,9900 70,71 

992595 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM H 0,0200 20,25 0,4100 29.29 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

.SUB-TOTAL -> 1,40 100,00 

TOTAL -> 1,40 100,00 
TOTAL COM BDI-> 26,36% 1,77 

SERVICO -> 097642 Remocao de trama metalica OU de BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 050104 

madeira para forro, de forma manual, 

sem reaproveitamento. 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 14,17 2,1300 83,86 

CO 992595 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM H 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM 131.71-> 26,36% 

0,0200 20,25 0,4100 16,14 

2,54 100,00 

2,54 100,00 
3,21 

SERVICO -> 096485 Forro em reguas de PVC, frisado, para BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 050105 

Co 992595 

MA 1367 

MA 1667 

MA 7561 

MA 7562 

MA 7566 

ambientes residenciais, inclusive 

III estrutura de fixacao. AP,_05/2017_P 

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM H 1,3000 20,25 26,3300 34,77 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 26,33 34,77 

Arame galvanizado No.1 O, 3,40mm KG 0,0426 8,00 0,3400 0,45 25/10/20 
(O, 0713kg/m) 

Forro PVC, liso, branco, regua de 5,4,2 1,0956 35,00 38,3500 50,6429/03/20 

20cm, espessura de 8 a lOmmi 

comprimento 6m 

Perfil canaleta, formato C, em aço 

zincado para estrutura forro Drywall, 

M 2,00 ,38499 7,7000 10,1727/07/20 

E= 0,5mm, 46x18 (LxC) . Comprimento 3m 

Pendural ou presilha reguladora, em aco 

galvanizado, com corpo, mola e rebite, 

para perfil tipo canaleta de estrutura 

em forros drywall 

IN 1,3265 1,50 1,9900 2,6325/10/20 

Parafuso Drywall, em aço zincado, 

cabeça lentilha e ponta broca (LB) , 

UN 2,1912 0,10 0,2200 0,2925/10/20 

largura 4,2mm, comprimento 13mm 

Av. Amam MAMediet 
CNN (W) 11.548.870/0001-16 inac. Municipal 00078-0 

Lialks~blingkaat 



CANORTE 
comirrauções Ltda . 

SEAMJ5-GrFt 
POLHA 
RUMA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO 

MA 7567 

MA 8105 

Parafuso zincado 

flangeado 4,2x19" 

UNID. QUANTIDADE PREÇO 

autobrocante, UN 

Parafuso auto atarrachante cabeca 

chata fenda simples 1/4 (6,35mm)x25mm 

UN 

SIM-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTALCOMDDI-> 26,36% 

PÁGINA 076 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

1,3200 0,10 0.1300 0,1723/04/20 

3,3300 0,20 0,6700 0,88 23/04/20 

49,40 65,23 

75,73 100,00 

95,69 

Olkenc0-> 990791 Interruptor simples 1 secao de BDL 26~ UNIDADE: UN ITEM: 050201 

embutir, 2p+t 10A/250V 

CO 80040 Interruptor 01 tecla simples 10A-250v UN 1,01000 

CO 990758 Suporte parafusado com placa de UN 

encaixe 4 " x 2" medio (1,30m do piso) 

para ponto eletrico - fornecimento e 

instalacao. af_12/2015 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

1,0000 

Imo 11,0000 62,93 

6,48 6,4800 37,07 

17,48 100,00 

17,48 100,00 

22,09 

SERVICO -> 991697 tomada alta de embutir (1 modulo) , 

CO 990758 

e co 

2p+t 10A, incluindo suporte e placa 

fornecimento e instalacao 

Suporte parafusado com placa 

encaixe 4 " x 2" medio (1,30m do 

para ponto eletrico - fornecimento e 

instalacao. af_12/2015 

991691 Servico fornecimento e 

Tomada alta de embutir 

2p+t 10A, sem suporte e 

incluindo material e mao 

servico 

de 

piso) 

instalacao de 

(1 modulo), 

sem placa - 

de obra para 

SUB-TOTAL -> 
TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

BDI : 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 050202 

UN 1,0000 6,48 6,4800 18,87 

UN 1,0000 27,86 27,8600 81,13 

34,34 100,00 

34,34 100,00 

26,36% 43,39 

sEmaco -> moo Lampada compacta de led 10W, base E27 

Fornecimento e instalacao 

co 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 6168 Lampada LED LOW bivolt branca, 

tradicional (Base E27) 

formato 

RIM: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 050203 

H 0,1500 23,87 3,5800 23,82 

H 0,1500 19,01 2,8500 18,96 

6,43 42,78 

UN 1,0000 7,00 7,0000 46,57 26/05/20 

Ar. Juacarino Kubitschek, n1001- Bairro Casienhal Tungai - Maranhao 
CMPJ (LIF) 11.5413.87=01-16 inac. Municipal 00078-0 

licialilLaMEMMM~ge 



SEMUS - GNF,, 
POLHA  62-h-52.
RUIIIIKA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 077 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MA 9575 Soquete de baquelite base E27 para UN 

lampadas 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

1,0000 1,60 1,6000 10,6521/06120 

8,60 57,22 

15,03 100,00 

18,99 

SERVICO -> 097593 Luminaria tipo spot de sobrepor com 1 BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 050204 

lampada fluorescente de 15W - 

fornecimento e instalacao 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 23,87 11,9400 11,22 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS li 0,5000 19,01 9,5100 8,93 

COMPLEMENTARES 

'SUS-TOTAL -> 21,45 20,15 

0000 , 75,00MA 5690 Luminaria spot de sobrepor em aluminio UN 1 75,0000 70,46 13/07/20 

com aleta plastica para 1 lampada, 

base E27, potencia maxima 40/60W (nao 

inclui lampada) 

MA 9017 Lampada fluorescente compacta 2U UN 1,0000 10,00 10,0000 9,3905/02/20 
branca 15W base E27 (127/220V) 

SUB-TOTAL -> 85,00 79,85 
TOTAL -> 106,45 100,00 
TOTAL COM B01-> 26.36% 134,51 

SERVIC0-> 990650 Cebo de cobre flexivel isolado 2,5mm2, 

anti-chama 450/750V, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalacao. 

af_12/2015 

Co 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 23,87 1,1900 35,31 

co 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,0500 19,01 0,9500 28,19 
COMPLEMENTARES 

sua:~ -> 

MA 4722 Cabo de cobre flexivel classe 4 ou 5 m 

isolacao em PVC/A, antichama BWF-B, 1 

condutor 450/750V secao nominal 2,5mm2 

MA 5389 Fita isolante adesiva anti chama, uso UN 
ate 750V em rolos de 19mmx5m 

SUB-TOTAL -> 123 36,50 
TOTAL -> 3,37 100,00 
TOTAL COM BOI-> 2636% 426 

BOI: 26,3600 UNIDADE: M ITEM: 050205 

2,14 63,50 

1,1900 1,00 1,1900 35,31 13/07/20 

0,0090 4,90 0,0400 1,19 25/01/20 

munco .> 08045m Revisao de Ponto de luz tipo 3, em HW 26,3600 UNIDADE: PT ITEM: 050206 

teto ou parede 

co 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20000 23,87 47,7400 35,32 

Av. Juscelino Kubitschek, n9001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (ME) 11.548.870/0001-16 Irise. Municipal 00076-0 
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SEMUS - GNf. 
PCXHA  NZP.P p`2_ 
RUIIIKA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lida . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG 

CO 992508 

MA 489 

MA 490 

41, 1246 

MA 1249 

MA 1250 

MA 2718 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

Fio de cobre isolado em pvc 1,5mm2 

750V/70°C 

H 

m 

2,0000 

20,0000 

19,01 

0,75 

Fio de cobre Pirastic ecoflam 450/750V M 4,0000 2,00 

BWF antiflam 2,5mm2 

Fita isolante M 0,1500 1,26 

Eletroduto flexivel 25mm (3/ 4 ") M 20,0000 1,00 

Caixa plastica fundo movel UN 2,0000 1,00 

Isolador plastico p/3 linhas C.1 6,0000 0,70 

PÁGINA 078 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

38,0200 28,13 

85,76 63,46 

15,0000 11,10 01/09/20 

8,0000 5,92 14/10/20 

0,1900 0,14 28/03/20 

20,0000 14,8013/07/20 

2,0000 1,4809/06/20 

4,2000 3,1109/06/20 

SUB-TOTAL -> 49,39 36,54 

TOTAL -> 135,15 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 170,78 

SERVICO -> 993088 Revisa° de ponto de tomada de forca BDI : 26,3600 UNIDADE: PT ITEM: 050207 

tipo 2 

2500 , 259,76 CO 80706 Aterramento c/ tres hastes de cobre UN 0 64,9400 43,46 

coperweld 1/2"x 2.00m, inclusive 

conector, cabo de cobre nú e 

tratamento com aterragel, completa 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

2638 Arame recozido 18BWG, 1, 2 5mrn (0,01 kg/m) KG 

MA 4425 Eletroduto pvc rigido 3/4" 

MA 5.389 Fita isolante adesiva anti chama, uso UN 

ate 750V em rolos de 19mmx5m 

MA 5830 Bucha em aluminio com rosca de 3/4" para UN 

eletroduto 

MA 6:96 Cabo de cobre isolado PVC flexivel m 

450/750V 6mm2 resistente a chama 

MA 7295 Eletroduto pvc rigido roscavel 1" 

MA 7540 Tomada 3P para ar condicionado ate UN 

300 Ova 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

H 0,5000 14,17 7,0900 4,74 

H 0,6000 23,87 14,3200 9,58 

H 0,6000 19,01 11,4100 7,64 

97,76 65,42 

0,1000 13,00 1,3000 0,87 25/03/20 

2,0000 3,00 6,0000 4,01 06/08/20 

0,0500 4,90 0,2500 0,1725/01/20 

1,0000 0,63 0,6300 0,42 12/12/20 

3,0000 4,00 12,0000 8,0324/01/20 

3,0000 3,00 9,0000 6,02 16/08/20 

1,0000 22,50 22,5000 15,06 13/07/20 

51,68 34,58 

149,44 100,00 

188,83 

SERVICO -> 993090 Revisao de ponto de tomada simples com BDI : 26,3600 UNIDADE: PT ITEM: 050208 

reposicao da tomada e da fiacao 

Av. Juscelino Kuhitschak, n9001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNP.) (111F) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 
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SEMUS4.4 
-$. 

MOU-
RWRICA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG 

CO 992470 

CO 992508 

MA 2638 

MA 5389 

g 6335 

MA 7110 

SERVICO -> 

CO 992470 

CO 992508 

MA 2482 

MA 2638 

MA 2834 

41) 5389 

PÁGINA 079 

DATA 31/03/2023 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 23,87 26,2600 35,22 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 1,1000 19,01 20,9100 28,04 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 47,17 63,26 

Arame recozido 1 8BWG, 1, 25mm (0,01 kg/m) KG 0,3000 13,00 3,9000 5,2325/03/20 

Fita isolante adesiva anti chama, uso UN 

ate 750V em rolos de 19mmx5m 

0,1000 4,90 0,4900 0,6625/01/20 

Cabo de cobre isolado PVC f 1 exive 1 M 10,0000 1,90 19,0000 25,4824/01/20 

450/750V 2,5mm2 resistente a chama 

Tomada 2P+T de embutir 10A, com placa UN 

em PVC 

1,0000 4,00 4,0000 5,3607/04/20 

SUB-TOTAL -> 27,39 36,74 

TOTAL -> 74,56 100,00 
TOTAL COM BD1-> 26,36% 94,21 

993086 Revisao de ponto de interruptor com 

reposicao do interruptor e fiacao 

BOI: 26,3600 UNIDADE: PT ITEM: 050209 

SERVICO -> 

CO 992451 

CO 992456 

CO 992482 

MA 4 

MA 25 

MA 1924 

MA 1926 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 23,87 28,6400 37,19 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 1,5000 19,01 28,5200 37,03 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 57,16 74,22 

Cabo de cobre 2, 5mm2 750V M 1,0000 1,90 1,9000 2,47 25/11/20 

Arame recozido 1 8BWG, 1, 25mm (0,01 kg/m) KG 1,0000 13,00 13,0000 16,8825/03/20 

Interruptor embutir 1 secao simples 

com placa 

UN 1,0000 2,50 2,5000 3,2516/08/20 

Fita isolante adesiva anti chama, uso 

ate 750V em rolos de 1 9nunx5m 

IN 0,5000 4,90 2,4500 3,1825/01/20 

SUB-TOTAL -> 19,85 25,78 

TOTAL -> 77,01 100,00 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 97,31 

140036 Grade em metalon BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 050301 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 14,17 42,5100 14,40 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H . 3,0000 19,67 59,0100 19,99 

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 22,57 90,2800 30,58 

SUB-TOTAL -> 191,80 64,96 

Areia media - posto jazida/fornecedor 

(retirado na jazida, sem transporte) 

M3 0,1700 32,00 5,4400 1,84 21/03/20 

Cimento portlant composto CP 11-32 KG 3,5500 0,65 2,3100 0,78 22/03/20 

Metalon M2 1,1500 30,00 34,5000 11,6919/06/20 

Caixilho em metalon M 6,8000 9,00 61,2000 20,73 31/03/20 

SUB-TOTAL -> 103,45 35,04 

Av. Juscelino Kubitechek, n•1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Imo. Municipal 00076-0 

f-MOM awartaftdoebotrnaa.com 



SEMUS 
Paru, 
RuefficA 

CO 992451 

CO 992476 

MA 1165 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 080 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SER VICO -> 

CO 992079 

011 
CO 992451 

CO 992456 

CO 992476 

CO 992490 

MA 125 

MA 1472 

MA 5862 

MA 7036 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

295,25 100,00 

373,08 

999049 Janela de madeira (pinus/eucalipto BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 050302 

eguiv) de abrir, com batente, alizar e 

ferragens - fornecimento e instalacao 

Argamassa traco 1:0,5:4,5 (cimento, 

cal e areia media), preparo mecanico 

com betoneira 4001. af_08/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

Prego de aço polido com cabeca 16x24 

Peca de madeira nao aparelhada 10x10x3cm 

Parafuso rosca Soberba zincado cabeca 

chata fenda simples 5,5x50mm (2") com 

bucha 

Janela de abrir em madeira imbuia/cedro 

arana/cedro rosa ou equiv., caixa do 

batente marco 10cm, 2 folhas de abrir 

tipo veneziana e 2 folhas de abrir 

para vidro, com guarnicao/alizar, com 

ferragens (sem vidro e sem acabamento) 

M3 

H 

H 

H 

H 

KG 

UN 

UN 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM 131,M-> 26,36% 

0,0090 365,52 

1,0000 14,17 

0,6000 19,67 

1,0000 19,46 

1,0000 15,32 

0,2000 9,75 

6,0000 0,50 

6,0000 0,30 

1,0000 700,00 

3,2900 0,43 

14,1700 1,84 

11,8000 1,53 

19,4600 2,52 

15,3200 1,99 

64,04 8,31 

1,9500 0,2509/05/20 

3,0000 0,39 09/03/20 

1,8000 0,23 17/07/20 

700,0000 90,82 31/03/20 

706,75 91,69 

770,79 100,00 

973,97 

sonnop-› oinmm Fechadura da embutir com completa BOI: 26,3600 UNIDADE: UN rIMM: 050303 

acabamento padrao popular 

fornecimento e instalacao 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

Fechadura de embutir para porta 

externa/entrada, maquina 40mm, com 

cilindro, maçaneta alavanca e espelho 

em metal cromado - nivel seguranca 

medio - completa 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTALCOMBDI-> 

H 

CJ 

26,36% 

0,9000 

0,9000 

1,0000 

14,17 

19,46 

60,00 

12,7500 14,13 

17,5100 19,40 

30,26 33,53 

60,0000 66.4731/03/20 

60,00 66,47 

90,26 100,00 

114,05 

Av. Modelo Kat:Nisch*, n•1001 - iMino Castanhal Turiaçu - hbranhão 
CNPJ (W) 11.548.870/0001-16 bac. Municipal 00076-0 
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-CAN ORTE 
CONSTRUÇÕES Ltd. . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CÓDIG DESCRIÇÃO UNIU. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 081 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

sok's 991305 Fechadura de embutir para porta de BDI : 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 050304 

banheiro, completa, acabamento padrao 

popular, incluso execucao do furo - 

co 992451 

CO 992476 

a 10597 

fornecimento e instalacao 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

Fechadura roseta redonda para porta de 

banheiro, em aço inox (maquina, testa 

e contra-testa) e em zamac (maçaneta, 

lingueta e trincos) com acabamento 

cromado, maquina de 55mm,. incluso 

H 0,6000 14.17 

H 0~0 19,46 

ci 1,0000 70A0 

8,5000 

11,6800 

20,18 

70,0000 

9,43 

12,95 

22,38 

77J5231/03/20 

chave tipo tranqueta 

SUB-TOTAL -> 70,00 77,62 

TOTAL -> 90,18 100,00 
TOTAL COM BDI-> 26,36% 113,95 

SERNICO -> 991298 kit de porta de madeira para pintura, BOI: 26.3600 UNIDADE: UN ITEM: 050305 

semi-oca (leve ou media), padrao 

medio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, 

itens inclusos: dobradicas, montagem e 

instalacao do batente, fechadura com 

execucao do furo, fornecimento e 

instalacao 

Co nom Trinco c/fechadura cilindro-externo UN 1,0000 70,09 70,0900 10,90 

992027 Aduela/marco/batente para porta de 1,0000 85,39 85,3900 13,28 
80x210cm, fixacao com argamassa. 

Padrao popular - fornecimento e 

instalacao. AF_08/2015_P 

CO 992029 Alizar/guarnicao de 5x1,5cm para porta 

de 80x210cm, fixado com pregos, padrao 

medio-fornecimento e instalacao. 

UN 1,0000 28,57 28,5700 4.44 

AF_08/2015_P 

co 992857 Porta de madeira para pintura semi-oca UN 1.0000 364,63 364,6300 56,71 
(leve ou media), 80x210cm, espessura 

de 3,5cm, incluso dobradicas 

fornecimento e instalacao. AF_08/2015 

co meu Aduela/marco/batente para porta de UN 1,0000 94,31 94,3100 14,67 

80x210cm, padrao popular 

fornecimento e montagem. AF_08/2015 

SIM-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 

642,99 100,00 
642,99 100,00 
812,48 

Av. JusoeNno Kulxhichek, n•1001 - Baniu Gadanhai Turieçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.57~01-16 ;nac. Municipal 00076-0 
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SEMUS - Gi\W 
POLHA ...1"-
RUBRPCA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG 

SERVICO -> 

CO 992451 

CO 992476 

MA 9248 

MA 9359 

11, 

MA 10530 

MA 10531 

MA 10532 

PÁGINA 082 

DATA 31/03/2023 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

Nom Revisao de esquadria de madeira 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

H 

H 

BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 

1,0000 14,17 

1,0000 19 ,46 

ITEM: 050306 

14,1700 20,25 

19,4600 27,80 

33,63 48,05 

Parafuso de metal 2"x12" sextavado UN 1,0800 2,50 2,7000 3,8605/02/20 

Fechadura de embutir para porta 

externa/entrada, maquina 55mm, com 

cilindro, macaneta alavanca e espelho 

em metal cromado nivel de seguranca 

medio - completa 

cj 0000 75,00 13,5000 19a9/4/03/20 

Batente (caixao) em madeira de lei, L= m 0,9000 16,00 14,4000 20,5728/05/20 

14cm, completo, c/02 jogos de alizar 

Dobradica de aco laminado tipo reforçado UN 0,5400 8,00 4,3200 6,17 28/05/20 

3.1/2"x2.1/2", esp 2,4mm (lider ou 

similar) 

Faixa de madeira de lei (muiracatiara) 

aparelhada 10x2, 5cm 

m 0,1800 8,00 1,4400 2,0628/05/20 

SUB-TOTAL -> 36,36 51,95 

TOTAL -> 69,99 100,00 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 88,44 

SERVICO -> 998067 Revisao de Grade de protecao c/barra BDI : 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 050307 

CO 10054 

CO 992451 

• 992482 

MÁ 78 

MA 7347 

mik 7348 

chata 1/8"x5/8" 

Argamassa cim/areia sem peneirar 1 : 4 M3 0,0150 493,09 7,4000 6,44 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 14,17 28,3400 24,65 

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 22,57 45,1400 39,27 

SUB-TOTAL -> 80,88 70,35 

Parafuso de aco tipo Chumbador 

parabolt diam. 3/8", comprimento 75mm 

UN 0,5000 1,15 0,5800 0,50 12/12/20 

Barra de ferro retangular, barra 

chata, 3/4"x1/8" (LxE), 0,47 kg/m 

1,4 ,40000 4,00 16,0000 13,9203/08/20 

Cantoneira ferro galvanizado de abas 

iguais 3/4"x1/8" (LxE) 

KG 5,0000 3,50 17.5000 15,2212/07/20 

SUB-TOTAL -> 34,08 29,65 

TOTAL -> 114,96 100,00 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 145,26 

SERVICO -> 881982 Revisa() de ponto de agua tipo 3 BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 050401 

,93 CO 100697 Tubo de PVC rigido soldavel 50mm M 2,0000 26 53,8600 40,57 

CO 100977 Joelho 900, pvc, soldavel, 50mm UN 1,0000 12,42 12,4200 9,36

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 14,17 28,3400 21,35 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 2,0000 19,07 38,1400 28,73 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Av Jusciaino Kutatachek, elool - Barro Castanhal Tunaçu - Menlinnão 
CNPJ (Mn 11.548.870/0001-16 Mac. Municipal 00076-0 
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SEM1.15-GNf, 
FOLHA 
MAIRnk 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 083 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

SERVICO -> 

CO 992460 

liw 992480 

MA 543 

MA 722 

MA 5609 

MA 5610 

MA 6045 

MA 676 0 

MÁ ix 7094 

SERVICO -> 

CO 992451 

CO 992460 

MA 543 

MA 5373 

MA 7285 

132,76 100,00 

132,76 100,00 

167,76 

993611 Revisa° de ponto de esgoto tipo 3 BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 050402 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 2,0000 19,07 38,1400 30,46 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 2,0000 14,94 29,8800 23,86 

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 68,02 54,32 

Adesivo plastico para PVC, frasco com UN 0,0430 38,00 1,6300 1,3009/03/20 

850g 

Solucao limpadora para PVC, frasco com UN 0,1300 24,00 3,1200 2.4921/03/20 

100 O cm3 

Joelho PVC soldavel, BB, 45 graus, DN UN 2,0000 1,40 2,8000 2,2421/03/20 

40mm, para esgoto predial 

Joelho PVC soldavel PB 90 graus, DN UN 2,0000 3,00 6,0000 4,7907/02/20 

40mm, para esgoto predial 

Lixa d' agua em folha, grao 100 UN 0,5000 1,50 0,7500 0.6024/03/20 

Tubo de PVC serie normal 40mm, para 

esgoto predial 

m 7,0000 6,00 42,0000 33,5408/03/20 

Pasta lubrificante para tubos e 

conexoes com junta elastica (uso em 

UN 0,0500 18,00 0,9000 0,7214/12/20 

PVC, aço, polietileno e outros) , de 400g 

SUB-TOTAL -> 57,20 45,68 

TOTAL -> 125,22 100,00 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 158,23 

993069 Revisam de ponto de esgoto tipo 2 BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 050403 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14,17 14,1700 15,73 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 1,0000 19,07 19,0700 21,17 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 33,24 36,90 

Adesivo plastico para PVC, frasco com UN 0,0750 38,00 2,8500 3,1609/03/20 

850g 

Tubo pvc defofo, JEI, 1 MPA, DN 100mm, 

p/ rede de agua (NBR 7665) 

3,0000 17,00 51,0000 56.6123/03/20 

Curva 90 graus curta pvc pb JE para 

rede coletora esgoto D=1 O Omm 

UN 0,3000 10,00 3,0000 3,33 16/08/20 

SUB-TOTAL 56,85 63,10 

TOTAL -> 90,09 100,00 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 113,84 

Av. Juscelino Kubitschsk, n•1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Mentinhão 
CNP.) (MF) 11.548.870/0001-16 bac. Municipal 00076-0 
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SEMUS - 
PQM 
RUCIMA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

COTIM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 084 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

sEunco-> 991073 Lavatorio louca branca suspenso, BOI: 26,3600 UNIDADE UN nut 050501 

29,5x39cm ou equivalente, padrao 

popular, incluso sifao flexivel em 

PVC, valvula e engate flexivel 30cm em 

plastico e torneira cromada de mesa, 

padrao popular - fornecimento e 

instalacao 

110 990547 Valvula plastica p/ pia/tanque UN 

CO 990585 Sifao de PVC plastico 1"xl 1/2" UN 

CO 990627 Engate flexivel em plastico branco UN 

1/2x30cm - fornecimento e instalacao 

CO 991074 Lavatorio louca branca 'suspenso, UN 

29,5x39cm ou equivalente, padrao 

popular - fornecimento e instalacao 

CO 991075 Torneira para lavatorio de 25mm (3/4") UN 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 

1,0000 4,02 4,0200 2,00 

1,0000 9,48 9,4800 4,73 

1,0000 6,42 6,4200 3,20 

1,0000 143,47 143,4700 71,52 

1,0000 37,22 37,2200 18,55 

200,61 100,00 

200,61 100,00 
253,49 

sEunco-> 086931 Vaso sanitario sifonado com caixa mi: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 05()502 

acoplada louça branca, incluso engate 

flexivel em plastico branco, 1/2x40cm, 

fornecimento e instalacao 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

• mmo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992919 Engate flexivel em plastico branco UN 

1/2" x 40cm, fornecimento e instalacao 

Co 993406 Vaso sanitario sifonado comcaixa UN 

acoplada louca branca - padrao medio - 

fornecimento e instalacao 

WS-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTALCOMBDI-> 

somco-> 996777 Chuveiro plastico sem registro 

CO 997451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

• 26,36% 

H 

H 

1,0000 19,07 

1,0000 14,94 

1,0000 7,93 

1,0000 309,75 

19,0700 5,42 

14,9400 4,25 

7,9300 2,25 

309,7500 88,07 

351,69 100,00 

351,69 100,00 
444,40 

BOI: 26,3600 UNIDADE: UN 

0,2000 

0,2000 

14,17 

19,07 

ITEM: 050503 

2,8300 7,72 

3,8100 10,39 

SUB-TOTAL -> 45,64 18,10 

MA 5873 Fita veda rosca em rolos de 18mmx10m UN 0,0200 2,00 0,02100 0,11 2 ~o 

(LxC) 

Av. Juacelino Kubitachrsk, n°1001 - Barro Castanhal Tunaçu - Lierenhiro 
C14PJ (W) 11.548.870,0001-18 Mac. Municipal 00076-0 

konlÉneetelliffleatemikage 



SEMUS - CiNg 
POLHA 
RUBMCA .0* 

CANORTE 
CONSI'RUVIES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 085 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MA 8092 Chuveiro comum corpo plastico tipo ducha UN 1,0000 30,00 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

30,0000 81,79 26/01/20 

30,04 81,90 

36,68 100,00 

46,35 

SERVICO -> 057633 Demolicao de revestimento ceramico, de BDU 26,3600 UNIDADE: Nu ITEM: 050601 

forma manual sem reaproveitamento 

992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

992496 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SERVICO -> 

CO 992451 

CO 992456 

H 

H 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM 13131-> 26,36% 

0,7500 14,17 

0,2500 20,74 

10,6300 67,19 

5,1900 32,81 

15,82 100,00 

15,82 100,00 

19,99 

mumm Demolicao manual de piso cimentado BOI: M~ UNIDADE: MU ITEM: 050602 

sobre lastro de concreto 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

11 

H 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BDI-> 26,36% 

1,0000 14,17 

0,2000 19,67 

14,1700 78,29 

3,9300 21,71 

18,10 100,00 

18,10 100,00 

22,87 

SERVICO -> 098682 Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 050603 

O 992451 

CO 992456 

CO 993159 

areia), acabamento rustico, espessura 

3,0cm, preparo macanico da argamassa. 

af_09/2020 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Argamassa traco 1:3 (cimento e areia 

media) para contrapiso, preparo 

mecanico com betoneira 4001 

H 

H 

M3 

SUB-TOTAL 

MA 5783 Junta plastica de dilatacao para pisos m 

17x3mm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

SERVICO -> 093391 Revestimento 

placas tipo 

de dimensoes 

ambientes de 

af_06/2014 

0,1000 

0,3000 

0,0600 

14,17 

19,67 

378,86 

1,4200 

5,9000 

22,7300 

4,36 

18,12 

69,81 

30,05 92,29 

1,6700 1,50 2,5100 7,71 12/12/20 

2,51 7,71 

32,56 100,00 

41,14 

ceramico para piso com BOI: 26,3600 UNIDADE: NU ITEM: 050604 

esmaltada padrao popular 

35x35cm aplicadas em 

arca maior que 1 0m2 . 

Av. Jusceltno Kubitschek, n°1001 - Bem Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 bac. Municipal 00075-0 

f-moil: astortfaMpairotntell.com 



Miwx_ 
CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

COM DESCRIÇÃO UNIU. QUANTIDADE PREÇO 

SEMUS - GNF 
MILHA 
RUBRICA 

PÁGINA 086 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 14,17 2,8300 7,00 

CO 992496 AZULECTISTA OU LADRILHI STA COM ENCARGOS H 0,5000 20,74 10,3700 25,67 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 13,20 32,67 

MA 5956 Rejunte colorido, cimenticio KG 0,2400 4,00 0,9600 2,3803/12/20 

MA 5957 Argamassa colante AC- I para ceramicas KG 4,8600 0,60 2,9200 7,23 03/12/20 

lir 

10399 Piso em ceramica esmaltada, comercial 

(padrao popular) PEI maior ou igual a 

Nu 1,0600 22,00 23,3200 57,7211/05/20 

3, formato menor ou igual a 2025cm2 

SUB-TOTAL -> 27,20 67,33 

TOTAL -> 40,40 100,00 
,36%TOTAL COM BDI-> 26 51,05 

SERVICO -> Now Execução de passeio (calçada) ou piso BDI: 26,3600 UNIDADE M2 ITEM: 050605 

de concreto com concreto moldado in 

loco, feito em obra, acabamento 

convencional, espessura 6cm, armado. 

AF_07/2016 

CO 94964 Concreto fck=20MPa, traco 1:2,7:3 Nu opwo 339,69 27,1300 45,07 

(cimento/ areia media/brita 1) - 

preparo mecanico com betoneira 400L. 

AF_07/2016 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

co 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

SUB-TOTAL 

MA 2975 Lona plastica preta, E=150micras 

MA 6734 Tela de aco nervurada CA-60, Q-196, Nu 

(3,11kg/m2), diametro do fio=5.0mm, 

largura=2,45x1,20m de comprimento, 

espacamento da malha=10x10cm 

MA 10558 Sarrafo 2,5x7,5cm em pinus, mista ou 

equivalente da regiao bruta 

SUB-TOTAL -> 14,85 24,67 
TOTAL -> 60,19 100,00 
TOTAL COM BDI-> 26.36% 76,06 

0,4000 14,17 5,6700 9,42 

0,3900 19,67 7,6700 12,74 

0,2500 19,46 4,8700 8,09 

45,34 75,33 

1,1280 2,50 2,8200 4,69 25/01/20 

1,1224 9,00 10,1000 16,78 13/07/20 

0,5000 3,85 1,9300 3,2125/11/20 

SERVICO -> 095952 Composicao parametrica para Execucao BDI : 26,3600 UNIDADE: M3 ITEM: 050701 

de estruturas de concreto armado 

convencional para edificacao 

habitacional multifamiliar (predio), 

ate 4 pavimentos fck= 25MPa 

Av. Juscelino Kubisschek, n°1001 - B8IM) Castanhal Tunaçu - Maranhão 
Cl(PJ (W) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

f-nteih coneirteltdefleeertatconi 



0114 SEMLIS - Gtgi 
POLFIA  
RUMA  AZ 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 087 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 92525 Montagem e desmontagem de forma de m2 

laje maciça com arca menor ou igual a 

20m2, pe-direito simples em chapa de 

madeira compensada plastificada. 10 

utilizacoes. af_12/2015 

CO 92760 Armacao de pilar ou viga de uma KG 

estrutura convenional de concreto 

armado em um edificio de multiplos 

pavimentos utilizando aco CA-50 de 

6,3mm - montagem. af_12/2015 

CO 92762 

CO 92764 

CO 92765 

CO 92766 

Armacao de pilar ou 

estrutura convencional 

armado em um edificio 

pavimentos, utilizando 

10,0mm - montagem. af_12/2015 

Armacao de pilar ou 

estrutura convencional 

armado em um edificio 

pavimentos, utilizando 

16,0mm - montagem. af_12/2015 

Armacao de pilar ou 

estrutura convencional 

armado em um edificio 

pavimentos, utilizando 

viga em uma KG 

de concreto 

de multiplos 

aco CA-50 de 

viga em uma 

de concreto 

de multiplos 

aco CA-50 de 

20,0mm - montagem. af_12/2015 

Armacao de 

estrutura 

armado em 

pilar ou 

convencional 

um edificio 

viga em uma KG 

de concreto 

de multiplos 

aco CA-50 de 

KG 

viga em uma KG 

de concreto 

de multiplos 

pavimentos, utilizando aco CA-50 de 

25,0mm - montagem. 

CO 92768 Armacao de laje de uma estrutura 

concreto armado em um edificio 

multiplos pavimentos utilizando aço 

CA-60 de 5,0mm - montagem 

CO 92770 Armacao de laje de uma estrutura de* KG 

concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

CA-50 de 8,0mm - montagem 

CO 95941 Montagem e desmontagem de forma para Nu 

escadas, com 2 lances, em chapa de 

madeira compensada plastificada, 8 

utilizacoes. af_01/2017 

CO 95944 Armacao de escadas, com 2 lances, de KG 
uma estrutura convencional de concreto 

armado utilizando aço CA-50 de 6,3mm - 

montagem. AF_01/2017 

de KG 

de 

1,0000 56,09 56,0900 3,29 

3,5000 14,03 49,1100 2,88 

6,6000 11,67 77,0200 4,52 

4,6000 12,22 56.2100 3,30 

2,6600 12,46 33,1400 1,94 

4,3000 11,88 51,0800 3,00 

3,5000 9,55 33,4300 1,96 

1,6000 10,62 16,9900 1,00 

0,6700 277,22 185,7400 10,90 

3,9000 11,39 44,4200 2,61 

Av. Juscelino Kubeschek, n•1001 - Sarro Ceidantial Turieçu - Maranhão 
CNPJ (W) 11.548.670/0001-16 bac. Municipal 00076-0 
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SEAMJS-
PCILMA 

CANORTE 
corisrauçõEs Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. -ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 088 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNI!). QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

CO 96533 Fabricacao, montagem e desmontagem de 

forma para viga baldrame, em madeira 

serrada, E= 25mm, 2 utilizacoes. 

af_06/2017 

Nu 2,0000 83,34 166,6800 9,78 

CO 96543 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-60 de 5mm 

montagem. af_06/2017 

KG 1,6000 16,36 26,1800 1,54 

96544 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de 6,3mm 

KG 1,4500 14,44 20,9400 1,23 

- montagem. af_06/2017 

CO 96546 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de 10mm - 

montagem. af_06/2017 

KG 3,4000 12,41 42,1900 2,48 

CO 96556 Armacao de escadas, com 2 lances, de 

uma estrutura convencional de concreto 

armado utilizando aço CA-50 de 8,0mm - 

montagem. AF_01/2017 

KG 1,0000 12,46 12,4600 0,73 

CO 990859 Lancamento com uso de bomba, 

adensamento de concreto em 

estrutruras. af_12/2015 

M3 4.0000 20,54 82.1600 4,82 

CO 991968 Montagem e desmontagem de forma de 

pilares retangulares e estruturas 

similares com areia media das secoes 

menor ou igual a 0,25m2, pe-direito 

simples, em chapa de madeira 

compensada resinada, 4 utilizacoes. 

M2 2,0000 75,85 151,7000 8,90 

AF_12/2015 

CO 991969 Montagem e desmontagem de forma de 

laje maciça com area media maior que 

M12 1,0000 66,38 66,3800 3,89 

20m2, pe-direito simples em chapa de 

madeira compensada resinada. 2 

utilizacoes. af_12/2015 

Co 991970 Montagem e desmontagem de forma de viga 

escoramento metalico, pe-direito 

simples, em chapa de madeira resinada, 

M2 0,7000 130,94 91,6600 5,38 

6 utilizacoes. AF_12/2015 

CO 993191 Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-60 de 

KG 2,3000 13,92 32,0200 1,88 

5,00mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

co mum Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-50 de 

KG 1,5000 14,89 22,3400 1,31 

8,0mm - 

Av. Juscelino Kubdschek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (W) 11.548.870/0001-16 Irmo. P.kmkipal 00076-0 
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5E~ -Cl* 
FOLHA  )2a 
RUBRICA 

CANORTIE 
CONSTRUÇÕES Ltda . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAIJDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 089 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

Co 993196 Armacao de pilar ou viga em uma KG 

estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-50 de 

12,5mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

Co 993198 Armacao de laje de uma estrutura de KG 

concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

CA-50 de 6,3mm - montagem 

5103-TOTAL -> 

MA 7584 Concreto usinado bombeavel; classe de M3 

resistencia C25, com brita O e 1, 

slump= 100+/- 20mm, exclui servico de 

bombeamento (NBR 8953) 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

2,3000 9,69 22,2900 1,31 

3,5000 9,55 33,4300 1,96 

1.373,66 80,59 

1,1030 300,00 330,9000 19,41 13/07/20 

330,90 19,41 

1.704,56 100,00 
2.153,88 

SOWW0-> mum Alvenaria de vedacao de blocos BDI: 26,3600 UNIDADE: M2 050702 

ceramicos furados na horizontal de 

9x19x29cm (espessura 9cm) e argamassa 

de assentamento com preparo em betoneira 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ma:O 14A7 5,6700 2,87 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 19,67 15,7400 38,50 

CO 992834 Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e M3 0,0077 370,86 2,8600 7,00 

areia media) para emboco/massa 

unica/assentamento de alvenaria de 

vedacao, preparo em betoneira 

SUB-TOTAL -> 24,27 59,37 

MA 8066 Tela de aco soldada galvanizada/zincada m 

para alvenaria, fio D= 1,20 a 

1,70mm, malha 15x15mm, (CxL) 50x7,5cm 

MA 9252 Pino de aco com furo haste 27mm (acao CENT 0,0050 30,00 

direta) 

MA um Bloco ceramico de vedacao com furos UN 19,0000 0,80 

9x19x29cm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

0,4200 3,00 1,2600 3,0825/03/20 

0,1500 0,3725/04/20 

15,2000 37,18 11/07/20 

16,61 40,63 

40,88 100,00 

51,66 

somco-> 087878 Chapisco aplicado em alvenarias e BDI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 050703 

estruturas de concreto internas, com 

colher de pedreiro. argamassa traco 

1:3 com preparo manual. af_06/2014 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranh§o 
Cl4PJ (14F) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 
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SEMUS - Cif 
POLHA 

:eNsgtrua

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 090 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070 14,17 0,1000 2,41 

4. 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 1,38(A n25 

co ~568 Argamassa traco 1:3 (cimento e areia Ne 0,0060 2,6700 64,34 

grossa) para chapisco convencional, 

preparo manual. af_06/2014 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

4,15 100,00 

4,15 100,00 

5,24 

SOWIC0-> 070138 Reboco externo de parede com argamassa 

traco 1:4 (cal/areia), espessura 2,5cm 

BDI: 26~ UNIDADE: M2 ITEM: 050704 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 14,17 4,6800 20,76 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 19,67 11,8000 52,35 

SUB-TOTAL -> 16,48 73,11 

MA 4 Areia media - posto jazida/fornecedor M3 0,0300 32,00 0,9600 4,2621/03/20 

(retirado na jazida, sem transporte) 

MA 25 Cimento portlant composto CP 11-32 KG 7~0 0,65 4~5 20,1922,,0120 

MA 7165 Cal hidratado CH-I para argamassas KG Lawo 0,55 0,5500 2,4413/10/20 

SUB-TOTAL -> 6,06 26,89 

TOTAL -> 22,54 MA 

TOTALCOMBDI-> 26,36% 28,48 

SERVICO-> 883567 Grade de ferro padrao escola, com BDI: 26,3600 UNIDADE M2 ITEM: 050705 

montantes em perfil "U" de chapa UDC 

100x40x3,00mm (duplo) a cada 2,10m, 

barras verticais e barras duplas chata 

horizontais de 2"x3/16" inclusive 

mureta h= 0,40m revest. pedra miracema 

excl. pint e portao 

CO 991405 Servico com aplicacao manual de 

pintura esmalte fosco duas demaos 

sobre superficie metalica, incluso uma 

demao de fundo anticorrosivo, 

utilizando revolver (ar-comprimido), 

incluindo material e mao de obra para 

servico 

Nu 0,8900 15,56 13,8500 3,02 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 14,17 21.2600 4,64 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 19,67 21,6400 4,72 

CO 992482 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 22,57 33,8600 7,39 

CO 996799 Perfil "U" chapa aco dobrada 75x38mm, 

esp= 2,25mm 

M 2,5000 57,57 143,9300 31,42 

SUB-TOTAL -> 234,54 51,20 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

E-moil; amoadtdafflotmaiLconn 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltd* . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

SEWS-
Ma.ktik 
RUDR1C.A 

PÁGINA 091 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

MA 3 Areia grossa - posto jazida/fornecedor NA3 0,0019 40,00 0,0800 0,0212/12120 

(sem frete) 

MA 25 Cimento portlant composto CP 11-32 KG 5,0000 0,65 3,2500 0,7122/03/20 

MA 2500 Ferro barra chata 1 1/2"x3/16" KG 24,0000 2,00 48,0000 10,4826/01/20 

MA 4401 Cantoneira abas iguais (qualquer 

bitola), E= 3/16" 

KG 14,0000 4,00 56,0000 12,2214/05/20 

MA 5953 Cantoneira ferro galvanizado de abas 

iguais 1"x1/8" (LxE), 1,20kg/m 

m 4,0000 4,00 16,0000 3,4910/01/20 

MA 7359 Barra ferro retangular chata qulaquer 

bitola 

ICG 23,0000 3,00 69,0000 15,0628/05/20 

MA 9372 Tela de arame galv fio 10BWG (2,11mm) 

malha 2" (5x5cm) quadrada . ou losango 

M2 1,2500 25,00 31,2500 6,82 14/05/20 

H= 2 , Om 

SUB-TOTAL -> 223,58 48,80 

TOTAL -> 458,12 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 578,88 

SERVICO -> 993488 Aplicacao e lixamento de massa 

em paredes, duas demaos 

latex BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 050801 

CO 992451 

CO 992458 

MA 2393 

MA 11833 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,17 1,4200 13,15 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 20,73 • 6,2200 57,59 

SUB-TOTAL -> 7,64 70,74 

Lixa em folha para parede ou madeira UN 0,1000 0,45 0,0500 0,4628/03/20 

numero 120 (cor vermelha) 

Massa corrida para 

ambientes internos 

superficies de KG 1,5560 2,00 -3,1100 28,8008/07/20 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BD1-> 26,36% 

3,16 29,26 

10,80 100,00 

13,65 

SERVICO -> 096135 Aplicacao manual de massa acrilica em BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 050802 

paredes externas de casas, duas 

demaos. AF_05/2017 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 14,17 2,8300 13,91 

CO 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 20,73 7,4600 36,68 

SUB-TOTAL -> 10,29 50,59 

MÁ 1590 Massa acrilica para paredes GL 0,2500 40,00 10,0000 49,1628/03/20 

interior/exterior 

MÁ 2393 Lixa em folha para parede ou madeira uN 0,1100 0,45 0,0500 0,25 28/03/20 

numero 120 (cor vermelha) 

SUB-TOTAL 

TOTAL -> 

TOTAL COM BD1-> 26,36% 

10,05 49,41 

20,34 100,00 

25,70 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Iriso. Municipal 00076-0 

E-npoll; arnortsitdaffiabnatcom 



SEM115 - GNE, 
PCt.HA  82Éi6 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lula . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 092 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SERVICO -> sopes Aplicacao manual de pintura com tinta BOI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 050803 

latex acrilica em paredes, duas demaos 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1040 14,17 1,4700 13,27 

CO 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 20,73 4,1500 37,45 

SUB-TOTAL -> 5,62 50,72 

MA 7526 Tinta acrilica premium, cor branco fosco 0,3900 14,00 5,4600 49,28 13/07/20 

SUB-TOTAL -> 5,46 49,28 

TOTAL -> 11,08 100,00 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 14,00 

SERVICO -> 074065 Pintura esmalte em esquadria de madeira BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 050804 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11 0,1000 14,17 1,4200 11,31 

CO 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 20,73 4,1500 33,07 

SUB-TOTAL -> 5,57 44,38 

MA 1115 Solvente diluente a base de aguarras 0,0400 18,00 0,7200 5,74 21/03/20 

MA 2393 Lixa em folha para parede ou madeira 

numero 120 (cor vermelha) 

uN 0,4000 0,45 0,1800 1,43 28/03/20 

MA 5660 Tinta esmalte sintetico premium 

acetinado 

L 0,2000 25,00 5,0000 39,84 13/07/20 

MA 9167 Fundo sintetico nivelador branco fosco 

para madeira 

GL 0,0400 27,00 1,0800 8,61 04/06/20 

SuB-TOTAL -> 6,98 55,62 

TOTAL -> 12,55 100,00 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 15,86 

SERVICO -> 883629 Pintura do nome do posto de saude BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 050805 

CO 88311 PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS H 3,8000 22,28 84,6600 60,29 

COMPLEMENTARES 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1000 14,17 29,7600 21,19 

Sim-TOTAL _> 114,42 81,48 

MA 1212 Tinta latex acrilica premium, cor 

branco fosco 

1,3000 20,00 26,0000 18,52 26/07/20 

SUB-TOTAL -> 26,00 18,52 

TOTAL -> 140,42 100,00 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 177,43 

SERVICO -> 883758 Pintura do logotipo da prefeitura BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 050806 

CO 88311 PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS 1-1 3,8000 22,28 84,6600 60,91 

COMPLEMENTARES 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 14,17 28,3400 20,39 

SUB-TOTAL -> 113,00 81,29 

MA 1212 Tinta latex acrilica premium, cor 

branco fosco 

1,3000 20,00 26,0000 18,71 26/07/20 

Av. Juscelino Kubitschek, n9001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranháo 
CNPJ (Ml') 11.548.870/0001-16 insc. Municipal 00076-0 

E4noil: conote( edollhobnall.com 



SEMUS GNF 
POLHA 
RUBMCA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltd& . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 093 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SERVICO -> 

CO 992451 

010316 Limpeza geral 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 9726 Estopa comum embalagem 200 gramas 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

26,00 18,71 

139,00 100,00 

175,64 

BDI 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 050901 

H 0,1100 14,17 1,5600 87,15 

1,56 87,15 

uN 0,0500 4,50 0,2300 12,85 08/07/20 

0,23 12,85 

1,79 100,00 

26,36% 2,26 

SERVICO -> 097644 Remocao de portas de forma manual sem BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 060101 

reaproveitamento . 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 14,17 6,3800 86,68 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 19,67 0,9800 13,32 

7,36 100,00 SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 7,36 100,00 
,36%TOTAL COM BOI-> 26 9,30 

SERVICO -> 097622 Demolicao de alvenaria de bloco BOI: 26,3600 UNIDADE: M3 ITEM: 060102 

furado, de forma manual sem 

reaproveitamento 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 14,17 35,4300 78,26 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,67 9,8400 21,74 

SUB-TOTAL -> ' 45,27 100,00 

TOTAL -> 45,27 100,00 
TOTAL COM B131-> 26,36% 57,20 

SERVICO -> 097634 Demolicao de revestimento ceramico de HM : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 060103 

forma mecanizada com raartelete, sem 

reaproveitaraento 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 14,17 3,5400 41,75 

CO 992496 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS H 0 ,0800 20,74 1,6600 19,58 

COMPLEMENTARES 

CO 997170 Martelete ou rompedor pneumatico 

manual 2 8 kg com silenciador - CHP 

cm' 0 ,0600 33,85 2,0300 23,94 

Diurno. af_O 7/2016 

CO 997172 Martelete ou rompedor pneumatico 

manual 28kg com silenciador - CHI 

Cifi 0,0400 31,35 1,2500 14,74 

Diurno. af_07/2016 

SUB-TOTAL -> 8,48 100,00 

TOTAL -> 8,48 100,00 

TOTAL COM BOI-> 26.36% 10,72 

Av. Juece6no Kubitachek, r/.1001 - Bairro Gadanhai Tunaçu - Maranhão 
CMPJ (ME) 11.548.870/0001-16 Imo. Municipal 00076-0 

kawilt coseartiddaInsobtiatcom 



SEM1.15 - GiVr 
Pot.HA 

Cen eETE 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 094 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SERVICO -> 

CO 992451 

998575 ESCaVaCa0 manual de vala COM 81)1: 26,3600 UNIDADE: M3 ITEM: 060201 

profundidade menor ou igual a 1,30m. 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -› 

TOTAL COM 13131-> 26,36% 

soonco-› imMW)s Reaterro manual apiloado com soquete 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

SER VICO -> 096385 Aterro manual de valas COM areia para 

4.5000 14.17 63,7700 100,00 

63,77 100,00 

63,77 100,00 

80,58 

BOI: 26,3600 UNIDADE: M3 ITEM: 060202 

2,8500 14,17 40,3800 

40,38 

40,38 

51,02 

100,00 

100,00 

100,00 

BOI: 26,3600 UNIDADE: M3 ITEM: 060203 

CO 73436 

aterro e compactacao 

Rolo compactador vibratorio pe de 

carneiro para solos, potencia 80HP, 

peso operacional sem/com lastro 

7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m - 

CHP Diurno. AF_02/2016 

manual 

CHI, 0,0055 302,33 1,6600 16,85 

CO 89035 Trator de pneus, potencia 85CV, traça° 

4x4, peso com lastro de 4.675kg-CHP 

Diurno. AF_06/2014 

CHP 0.0027 124,19 0,3400 3,45 

CO 89036 Trator de pneus, potencia 85CV, traça° 

4x4, peso com lastro de 4.675kg-CHI 

Diurno. AF_06/2014 

CHI 0,0098 40,18 0,3900 3,96 

CO 93244 Rolo compactador vibratorio pe de 

carneiro para solos, potencia 80HP, 

peso operacional sem/com lastro 

7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m - 

CHI Diurno. AF_02/2016 

CHI 0,0069 90,86 0,6300 6,40 

co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 14,17 0,5700 5,79 

co 993386 Motoniveladora potencia basica liquida 

(primeira marcha) 125HP, peso bruto 

13032kg, largura da lamina de 3,7m - 

chp diurno. af_06/2014 

an, 0,0060 260,69 1,5600 15,84 

CO 993662 Rolo compactador de pneus estatico, 

pressao variavel, potencia 111 Hp, 

peso sem/com lastro 9,5/26T, largura 

de trabalho 1,90m - CHP Diurno. 

af_07/2014 

CHP 0,0010 315,65 0,3200 3,25 

CO 993667 Rolo compactador de pneus estatico, 

pressao variavel, potencia 111 Hp, 

peso sem/com lastro 9,5/26T, largura 

de trabalho 1,90m - CHI Diurno. 

CHI 0,0110 88,06 0,9700 9,85 

af_07/2014 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Baino Castanhal Turinu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.87010001-16 Mac. Municipal 00076-0 

fmall; conartekdoehotmatzem 



SEMUS - GNF 
Pt:tHA 
RUIP1r-A 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Leda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPI: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNIU QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 095 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

co mor Motoniveladora potencia basica liquida 

(primeira marcha) 1255P, peso bruto 

13032kg, largura da lamina de 3,7m - 

chi diurno. af_06/2014 

Grade de disco rebocavel com 20 discos 

24"x6mm com pneus para transporte - 

CHP Diurno. AF_06/2014 

Caminhao pipa 10.000L trucado, peso 

bruto total 23.000kg, carga util 

maxima 15.935kg, distancia entre eixos 

4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque 

de aço para transporte de agua - CHP 

Diurno. AF_06/2014 

CO 996723 Caminhao pipa 10.000L trucado, 

CO 994182 

CO 996717 

CO 996779 

bruto total 23.000kg, 

maxima 15.935kg, distancia 

4,8m, potencia 230CV, 

de aço para transporte 

Diurno. AF_06/2014 

Grade de disco rebocavel com 20 

carga 

entre 

inclusive 

de agua 

peso 

util 

eixos 

tanque 

- CHI 

discos 

24"x6mm com pneus para transporte 

CHI Diurno. AF_06/2014 

CHI 

CHP 

CHP 

0,0065 69,86 

0,0027 4,50 

0,0100 241,79 

CRI 0,0068 72,86 

CHI 0,0098 3,00 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 2636% 

0,4500 4,57 

0,0100 0,10 

2,4200 24,57 

0,5000 5,08 

0,0300 0,30 

9,85 100,00 

9,85 100,00 
12,45 

sotinco.> 095240 Lastro de concreto magro, aplicado em BDI: 26,3600 UNIDADE: m2 nmm: 060301 

fundo de sapatas, espessura de 3cm 

CO 94968 Concreto magro para lastro, traco 143 0,0230 249,83 

1:4,5:4,5 (cimento/areia media/brita 

1) - preparo mecanico com betoneira 

600L. AF_07/2016 

co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H OANO 14,17 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CO 992456 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

H 

26,36% 

0,2000 19,67 

8,7400 63,33 

1,1300 8,19 

3,9300 28,48 

13,80 100,00 

13,80 100,00 
17,44 

SERVICO -> 095957 Concreto armado para sapatas e pilares RI)!: 26,3600 UNIDADE: M3 ITEM: 060302 

de arranque fck 25MPa 

CO 92525 Montagem e desmontagem de forma de M2 

laje maciça com area menor ou igual a 

20m2, pe-direito simples em chapa de 

madeira compensada plastificada. 10 

utilizacoes. af_12/2015 

2,5000 56,09 140,2300 6,49 

Av. Juscelino Kubitschek, n•1001 - Baino Castanhal Tunaçu - Meranháo 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Mac. Municipal 00076-0 

-atai); conorteltdoellbatmetcom 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LIDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 
TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 
OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 096 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

CO 92760 Armacao de pilar ou viga de uma 

estrutura convenional de concreto 

armado em um edificio de multiplos 

pavimentos utilizando aco CA-50 de 

KG 4,3900 14,03 61,5900 2,85 

6,3mm - montagem. af_12/2015 

CO 92762 Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em um edificio de multiplos 

pavimentos, utilizando aco CA-50 de 

KG 4,5000 11,67 52,5200 2,43 

10,0mm - montagem. af_12/2015 

CO 92764 Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em um edificio de multiplos 

pavimentos, utilizando aco CA-50 de 

KG 5,5000 12,22 67,2100 3,11 

16,0mm - montagem. af_12/2015 

CO 92765 Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em um edificio de multiplos 

pavimentos, utilizando aco CA-50 de 

KG 4,0000 12,46 49,8400 2,31 

20,0mm - montagem. af_12/2015 

CO 92766 Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em um edificio de multiplos 

pavimentos, utilizando aco CA-50 de 

KG 6,0000 11,88 71,2800 3,30 

25,0mm - montagem. 

CO 92768 Armacao de laje de uma estrutura de 

concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

KG 9,0000 9,55 85,9500 3,98 

CA-60 de 5,0mm - montagem 

CO 92770 Armacao de laje de uma estrutura de 

concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

KG 4,0000 10,62 42,4800 1,97 

CA-50 de 8,0mm - montagem 

CO s~ Montagem e desmontagem de forma para 

escadas, com 2 lances, em chapa de 

madeira compensada plastificada, 8 

utilizacoes. af_01/2017 

m2 

- 

0,3200 277,22 88,7100 4,11 

CO 95944 Armacao de escadas, com 2 lances, de 

uma estrutura convencional de concreto 

armado utilizando aço CA-50 de 6,3mm - 

montagem. AF 01/2017 

KG 2,0000 11,39 22,7800 1,05 

CO 96533 Fabricacao, montagem e desmontagem de NU 1,3600 83,34 113,3400 5,25 

forma para viga baldrame, em madeira 

serrada, E= 25mm, 2 utilizacoes. 

af_06/2017 

Av. Juscelino Kubitschek, rf1001 - Bairro Castanhal Tonaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.87010001-16 bise Municipal 00076-0 

E-mail: comorteltoltdMobmicont 



SEWS-Glix
FOLHA 
RUBRICA 

CANORTE 
CONSTRUÇAES Lida . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N." 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 097 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

CO 96543 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-60 de 5mm 

montagem. af_06/2017 

KG 4,0000 16,36 65,4400 3,03 

CO 96544 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de 6,3mm 

KG 3,0000 14,44 43,3200 2,01 

- montagem. af_06/2017 

CO 96545 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de 8mm 

montagem. af_06/2017 

KG 2,0000 13,65 27,3000 126 

co 96546 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de 10mm 

montagem. af_06/2017 

KG 4,0000 12,41 49,6400 2,30 

CO 96547 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de 12,5mm 

KG 8,0000 11,44 91,5200 4,24 

- montagem. af_06/2017 

CO 96556 Armacao de escadas, com 2 lances, de 

uma estrutura convencional de concreto 

armado utilizando aço CA-50 de 8,0mm - 

montagem. AF_01/2017 

KG 1,0000 12,46 12,4600 0,58 

co 990859 Lancamento com uso de bomba, 

adensamento de concreto em 

estrutruras. af_12/2015 

M3 1,0000 20,54 20,5400 0,95 

Co 991968 Montagem e desmontagem de forma de 

pilares retangulares e estruturas 

similares com areia media das secoes 

menor ou igual a 0,25m2, pe-direito 

simples, em chapa de madeira 

compensada resinada, 4 utilizacoes. 

m2 1,8000 75,85 136,53011 6,32 

AF_12/2015 

co 991969 Montagem e desmontagem de forma de 

laje maciça com area media maior que 

M2 1,9000 6638 126,1200 5,84 

20m2, pe-direito simples em chapa de 

madeira compensada resinada. 2 

utilizacoes. af 12/2015 

co 991970 Montagem e desmontagem de forma de vigá 

escoramento metalico, pe-direito 

simples, em chapa de madeira resinada, 

6 utilizacoes. AF_12/2015 

m2 0,4000 130,94 52,3800 2,43 

CO 993191 Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

KG 8,9400 13,92 124,4400 5,76 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-60 de 

5,00mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

Av. Juscelino Kubitschek, n9001 - Bairro Castanhal Turieçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.07010001-16 insc. Municipal 00076-0 

E.maikconotteltdegehotmaLcom 



SEMUS - GI•ia 
POU-IA  #•; 
RUIM,C.A 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lula . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 098 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

Co Tmim Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-50 de 

KG 3,8000 14,89 56,5800 2,62 

8,0mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

CO 993196 Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-50 de 

KG 9,5800 9,69 92,8300 4,30 

12,5mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

co 993198 Armacao de laje de uma estrutura de 

concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

KG 14,0000 9,55 133,7000 6,19 

CA-50 de 6,3mm - montagem 

SUB-TOTAL -> 1.828,73 84,68 

MA 7584 Concreto usinado bombeavel, classe de 

resistencia C25, com brita O e 1, 

slump= 100+/- 20mm, exclui servico de 

bombeamento (NBR 8953) 

m3 1,1030 300,00 330,9000 15,32 13/07/20 

SUB-TOTAL -> 330,90 15,32 

TOTAL 2.159,63 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 2.728,91 

SERVICO -> 

CO 92525 

095957 Concreto armado para sapatas e 

de arranque fck 25MPa 

Montagem e desmontagem de forma de 

laje maciça com area menor ou igual a 

20m2, pe-direito simples em chapa de 

madeira compensada plastificada. 10 

utilizacoes. af_12/2015 

pilares 

m2 

BD1 : 26,3600 

2,5000 

UNIDADE: M3 

56,09 

ITEM: 060303 

140,2300 6,49 

CO 92760 Armacao de pilar ou viga 

estrutura convenional de 

armado em um edificio de 

pavimentos utilizando aco 

6,3mm - montagem. af_12/2015 

de uma 

concreto 

multiplos 

CA-50 de 

KG 4,3900 14,03 61,5900 2,85 

co 92762 Armacao de pilar ou viga 

estrutura convencional de 

armado em um edificio de 

pavimentos, utilizando aco 

10,0mm - montagem. af_12/2015 

em uma 

concreto 

multiplos 

CA-50 de 

KG 4,5000 11,67 52,5200 2,43 

CO 92764 Armacao de pilar ou viga 

estrutura convencional de 

armado em um edificio de 

pavimentos, utilizando aco 

em uma 

concreto 

multiplos 

CA-50 de 

KG 5,5000 12,22 67,2100 3,11 

16,0mm - montagem. af_12/2015 

Av. Jusceieno Kubescheic, rf1001 - Burro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (Pin 11.548.8700001-16 tnsc. Mtmicipal 00076-0 

1-malk ccraarededelerseaatasm 



SEMUS - Gr* 
POLEA  é--i3 
RUBRKA 

-CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 099 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNIU. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

co 9.2765 Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em um edificio de multiplos 

pavimentos, utilizando aco CA-50 de 

KG 4,0000 12,46 49,8400 2,31 

20,0mm - montagem. af_12/2015 

CO 92766 Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em um edificio de multiplos 

pavimentos, utilizando aco CA-50 de 

KG 6,0000 11,88 71,2800 3,30 

25,0mm - montagem. 

CO 92768 Armacao de laje de uma estrutura de 

concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

KG 9,0000 9,55 85,9500 3,98 

CA-60 de 5,0mm - montagem 

CO 92770 Armacao de laje de uma estrutura de 

concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

KG 4,0000 10,62 42,4800 1,97 

CA-50 de 8,0mm - montagem 

CO 95941 Montagem e desmontagem de forma para 

escadas, com 2 lances, em chapa de 

madeira compensada plastificada, 8 

utilizacoes. af_01/2017 

M2 0,3200 277,22 88,7100 4,11 

CO 95944 Armacao de escadas, com 2 lances, de 

uma estrutura convencional de concreto 

armado utilizando aço CA-50 de 6,3mm - 

montagem. AF_01/2017 

KG 2,0000 11,39 22,7800 1,05 

CO 96533 Fabricacao, montagem e desmontagem de 

forma para viga baldrame, em madeira 

serrada, E= 25mm, 2 utilizacoes. 

af_06/2017 

M2 1,3600 83,34 113,3400 5,25 

CO 96543 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-60 de 5mm 

montagem. af_06/2017 

KG 4,0000 16,36 65,4400 3,03 

CO 96544 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de 6,3mm 

KG 3,0000 14,44 43,3200 2,01 

- montagem. af_06/2017 

co 96545 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de 8mm 

montagem. af_06/2017 

KG 2,0000 13,65 27,3000 1,26 

CO 96546 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de 10mm 

KG 4,0000 12,41 49,6400 2,30 

montagem. af_06/2017 

Av. Juscelino Kubitschek, ne1001 - Bairro Castanhal Turisçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.87010001-18 Inac. Municipal 00076-0 

E-mail; conorteitsloilltotreall.com 



SEMUS - GNF 
Int~  ,521E-;1-
RUMA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lula 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 100 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

CO 96547 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de 12,5mm 

KG 8,0000 11,44 91,5200 4,24 

- montagem. af_06/2017 

CO 96556 Armacao de escadas, com 2 lances, de 

uma estrutura convencional de concreto 

armado utilizando aço CA-50 de 8,0mm - 

montagem. AF_01/2017 

KG 1,0000 12,46 12,4600 0,58 

co 9943859 Lancamento com uso de bomba, 

adensamento de concreto em 

estrutruras. af_12/2015 

M3 1,0000 20,54 20,5400 0,95 

CO 991968 Montagem e desmontagem de forma de 

pilares retangulares e estruturas 

similares com areia media das secoes 

menor ou igual a 0,25m2, pe-direito 

simples, em chapa de madeira 

compensada resinada, 4 utilizacoes. 

NU 1,8000 75,85 136,5300 6,32 

AF_12/2015 

CO 991969 Montagem e desmontagem de forma de 

laje maciça com area media maior que 

M2 1,9000 66,38 126,1200 5,84 

20m2, pe-direito simples em chapa de 

madeira compensada resinada. 2 

utilizacoes. af_12/2015 

CO 991970 Montagem e desmontagem de forma de viga 

escoramento metalico, pe-direito 

simples, em chapa de madeira resinada, 

6 utilizacoes. AF_12/2015 

M2 0,4000 130,94 52,3800 2,43 

co 993191 Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-60 de 

KG 8,9400 13,92 124,4400 5,76 

5,00mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

CO 993194 Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-50 de 

KG 3,8000 14,89 56,5800 2,62 

8,0mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

CO 993196 Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

KG 9,5800 9,69 92,8300 4,30 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-50 de 

12,5mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

Av. Juscefeno Kubitachek, elool - Bairro C.eatanhal Turiaçu - Maranhao 
C.N13.1(W) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

f-avsli: conasteatioPhobwaLcont 
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SEMUS -
LHA j-

RUZIPMA
-b9 

3Ê - : 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/000146 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNI). QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 101 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 993198 

MA 7584 

Armacao de laje de uma estrutura de 

concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

CA-50 de 6,3mm - montagem 

KG 14,0000 9,55 

SUB-TOTAL 

Concreto usinado bombeavel, classe de m3 

resistencia C25, com brita O e 1, 

slump= 100+/- 20mm, exclui servico de 

bombeamento (NBR 8953) 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 

1,1030 300,00 

133,7000 6,19 

1.828,73 84,68 

330,9000 15,32 13/07/20 

330,90 15,32 

2.159,63 100,00 
2.728,91 

SERVEM -> 098557 Impermeabilizacao de superficie (vigas BOI: 26,3600 UNIDADE MU ITEM: 060304 

baldrame) com emulas° asfaltica, 2 

demaos. 

CO 992492 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS H OJNA 17,24 

COMPLEMENTARES 

CO 992518 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS H 0,5000 21,31 
COMPLEMENTARES 

Ma-TOTAL -> 

MA 218 Manta liquida de base asfaltica KG 1,5000 15,00 

modificada com a adicao de elastomeros 

diluidos em solvente organico, 

1,7200 

10,6600 

12,38 

22,5000 

4,93 

30,56 

35,49 

64,51 28/06/20 

aplicado a frio (membrana 

impermeabilizante asfaltica) 

SUB-TOTAL -> 22,50 64,51 
TOTAL -> 34,88 100,00 
TOTAL COM 13131-> 26,36% 44,07 

SERVICO -> 095957 Pilar de concreto armado fck 25mpa BOI: 26,3600 UNIDADE: M3 ITEM: 060401 

CO 92525 Montagem e desmontagem de forma de Nu 

laje maciça com area menor ou igual a 

20m2, pe-direito simples em chapa de 

madeira compensada plastificada. 10 

utilizacoes. af_12/2015 

CO 92760 

CO 92762 

Armacao de pilar ou viga de uma KG 

estrutura convenional de concreto 

armado em um edificio de multiplos 

pavimentos utilizando aco CA-50 de 

6,3mm - montagem. af_12/2015 

Armacao de 

estrutura 

armado em 

pavimentos, 

pilar ou viga em uma 

convencional de concreto 

um edificio de multiplos 

utilizando aco CA-50 de 

10,0mm - montagem. af_12/2015 

KG 

2,5000 56,09 

4,3900 14,03 

4,5000 11,67 

140,2300 6,49 

61,5900 2,85 

52,5200 2,43 

Av. Juscelino Kubitscnek, n•1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

amorteltdoehotmail.com 



SEMLIS -CNF
PCLHA 

RUBMCA 

CANORTE 
coNsrawirms Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 102 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

co 92764 Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em um edificio de multiplos 

pavimentos, utilizando aco CA-50 de 

KG 5,5000 12,22 67,2100 3,11 

16,0mm - montagem. af_12/2015 

CO 92765 Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em UM edificio de multiplos 

pavimentos, utilizando aco CA-50 de 

KG 4,0000 12,46 49,8400 2,31 

20,0mm - montagem. af_12/2015 

Co 92766 Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em um edificio de multiplos 

pavimentos, utilizando aco CA-50 de 

KG 6,0000 11,88 71,2800 3,30 

25,0mm - montagem. 

CO 92768 Armacao de laje de um a estrutura de 

concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

KG 9,0000 9,55 85,9500 3,98 

CA-60 de 5,0mm - montagem 

CO 92770 Armacao de laje de uma estrutura de 

concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

KG 4,0000 10,62 42,4800 1,97 

CA-50 de 8,0mm - montagem 

CO 95941 Montagem e desmontagem de forma para 

escadas, com 2 lances, em chapa de 

madeira compensada plastificada, 8 

utilizacoes. af_01/2017 

M2 0,3200 277,22 88,7100 4,11 

CO 95944 Armacao de escadas, com 2 lances, de 

uma estrutura convencional de concreto 

armado utilizando aço CA-50 de 6,3mm - 

montagem. AF_01/2017 

KG 2,0000 11,39 22,7800 1,05 

03 Fabricacao, montagem e desmontagem de 

forma para viga baldrame, em madeira 

serrada, E= 25mm, 2 utilizacoes. 

af_06/2017 

M2 1,3600 83,34 113,3400 5,25 

CO 96543 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-60 de 5mm 

montagem. af_06/2017 

KG 4,0000 16,36 65,4400 3,03 

CO 96544 Armacao de bloco, viga baldrame OU 

sapata, utilizando aco CA-50 de 6,3mm 

KG 3,0000 14,44 43,3200 2,01 

- montagem. af_06/2017 

CO 96545 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de 8mm 

KG 2,0000 13,65 27,3000 1,26 

montagem. af_06/2017 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Barro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.87W0001-16 Mac. Municipal 00076-0 

€_~.~~~201 



SEMUS - GNF, 
POLHA  b9-1-2 
RUBRICA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 103 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNTD. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

CO 96546 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de lOmm 

montagem. af_06/2017 

KG 4,0000 12,41 49,6400 2,30 

CO 96547 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de 12,5mm 

KG 8,0000 11,44 91,5200 4,24 

- montagem. af_06/2017 

CO 96556 Armacao de escadas, com 2 lances, de 

uma estrutura convencional de concreto 

armado utilizando aço CA-50 de 8,0mm - 

montagem. AF_01/2017 

KG 1,0000 12,46 12,4600 0,58 

CO 990859 Lancamento com uso de bomba, 

adensamento de concreto em 

estrutruras. af_12/2015 

M3 1,0000 20,54 20,5400 0,95 

CO 991968 Montagem e desmontagem de forma de 

pilares retangulares e estruturas 

similares com areia media das secoes 

menor ou igual a 0,25m2, pe-direito 

simples, em chapa de madeira 

compensada resinada, 4 utilizacoes. 

M2 1,81= 75,85 136,5300 6,32 

AF_12/2015 

CO 991969 Montagem e desmontagem de forma de 

laje maciça com ares media maior que 

M2 1,9000 66,38 126,1200 5,84 

20m2, pe-direito simples em chapa de 

madeira compensada resinada. 2 

utilizacoes. af_12/2015 

CO 991970 Montagem e desmontagem de forma de viga 

escoramento metalico, pe-direito 

simples, em chapa de madeira resinada, 

6 utilizacoes. AF_12/2015 

M2 0,4000 130,94 52,3800 2,43 

Co 993191 Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-60 de 

KG 8,9400 13,92 124,4400 5,76 

5,00mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

co walsm Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-50 de 

KG 3,8000 14,89 56,5800 2,62 

8,0mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

CO 993196 Armacao de pilar ou viga em Uma 

estrutura convencional de concreto 

KG 9,5800 9,69 92,8300 4,30 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-50 de 

12,5mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiabu - Maranhão 
CNPJ (AF) 11.548.870/0001-18 insc. Municipal 00078-0 

illIMÉIMMNINÉM~088kett 



SEMUS - GNIE „o 
10~ 
RUBRICA  R 

111 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CO 

MA 

• 

PÁGINA 104 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

993198 Armacao de laje de uma estrutura de 

concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

KG 14,0000 9,55 133,7000 6,19 

CA-50 de 6,3mm - montagem 

SUB-TOTAL -> 1.828,73 84.68 

7584 Concreto usinado bombeavel, classe de 

resistencia C25, com brita O e 1, 

slump= 100+/- 20mm, exclui servico de 

bombeamento (NBR 8953) 

m3 1,1030 300,00 330,9000 15,32 13/07/20 

SUB-TOTAL -> 330,90 15,32 

TOTAL -> 2.159,63 100,00 

TOTALCOMBDI-> 26,36% 2.728,91 

SERVICO -> 095e57 Pilar de concreto armado fck 25mpa 

CO s= Montagem e desmontagem de forma de 

laje maciça com area menor ou igual a 

20m2, pe-direito simples em chapa de 

madeira compensada plastificada. 10 

utilizacoes. af_12/2015 

CO 92760 Armacao de pilar ou 

estrutura convenional 

armado em um edificio 

pavimentos utilizando aco 

viga 

de 

de 

BDI : 26,3600 UNIDADE: M3 

M2 2,5000 56,09 

de uma KG 

concreto 

multiplos 

CA-50 de 

6,3mm - montagem. af_12/2015 

co 92762 Armacao de pilar ou viga em uma KG 

estrutura convencional de concreto 

armado em um edificio de multiplos 

pavimentos, utilizando aco CA-50 de 

10,0mm - montagem. af_12/2015 

CO 92764 pilar ou viga em uma KG Armacao de 

estrutura 

armado em 

pavimentos, 

convencional de 

um edificio de 

utilizando aco 

16,0mm - montagem. af_12/2015 

CO 92765 Armacao de pilar ou 

estrutura convencional 

armado em um edificio 

CO 92766 

viga 

de 

de 

concreto 

multiplos 

CA-50 de 

em uma 

concreto 

multiplos.

pavimentos, utilizando aco CA-50 de 

20,0mm - montagem. af_12/2015 

Armacao de 

estrutura 

armado em 

pavimentos, 

25,0mm 

pilar ou 

convencional 

um edificio 

utilizando 

- montagem. 

viga em uma 

de concreto 

de multiplos 

aco CA-50 de 

KG 

KG 

4,3900 14,03 

4,5000 11,67 

5,5000 12,22 

4,0000 12,46 

6,0000 11,88 

ITEM: 060402 

140,2300 6,49 

61,5900 2,85 

52,5200 2,43 

67,2100 3,11 

49,8400 2,31 

71,2800 3,30 

Av. Juscelino Kubitschek, n9001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.87010001-16 Inc. Municipal 00076-0 

f-enoH: conestelblothotatoil.com 



SEKMUS -Ca56_7" 
PCALHA 
RUZIRKA  1 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO 

co 92768 Armacao de laje de uma estrutura de 

concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

CA-60 de 5,0mm - montagem 

co 92770 Armacao de laje de uma estrutura de 

concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

CA-50 de 8,0mm - montagem 

ol, 95941 Montagem e desmontagem de forma para 

escadas, com 2 lances, em chapa de 

madeira compensada plastificada, 8 

utilizacoes. ar 01/2017 

Co 9594 Armacao de escadas, com 2 lances, de 

uma estrutura convencional de concreto 

armado utilizando aço CA-50 de 6,3mm - 

montagem. AF_01/2017 

CO 96533 Fabricacao, montagem e desmontagem de 

forma para viga baldrame, em madeira 

serrada, E= 25mm, 2 utilizacoes. 

af_06/2017 

CO 96543 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-60 de 5mm 

montagem. af_06/2017 

CO 96544 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de 6,3mm 

- montagem. af_06/2017 

40 96545 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de 8mm 

montagem. af_06/2017 

CO 96546 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de lOmm 

montagem. af_06/2017 

co 96547 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de 12,5mm 

- montagem. af_06/2017 

CO 96556 Armacao de escadas, com 2 lances, de 

CO 990859 

uma estrutura convencional de concreto 

armado utilizando aço CA-50 de 8,0mm - 

montagem. AF_01/2017 

Lancamento 

adensamento 

com uso de bomba, 

de concreto em 

estrutruras. af_12/2015 

PÁGINA 105 

DATA 31/03/2023 

UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

KG 9,0000 9,55 85,9500 3,98 

KG 4,0000 10,62 42,4800 1,97 

m2 0,3200 277,22 88,7100 4,11 

KG 2,0000 11,39 22,7800 1,05 

1%42 1,3600 83,34 113,3400 525 

KG 4,0000 1636 65,4400 3,03 

KG 3,0000 14,44 43,3200 2,01 

KG 2,0000 13,65 27,30 (A  126 

KG 4,0000 12,41 49,6400 2,30 

KG 8,0000 11,44 91,5200 4,24 

KG 1,0000 12,46 12,4600 0,58 

1,0000 20,54 20,5400 0,95 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal Tunew - Itaranhão 
CNPJ (A4F) 11.548.870/0001-18 Inse. Municipal00076-0 

kaftkiattargadtt~t~ 



SEMUS - Gt9fr 
PCLHA  1-bi570
auelitnA  '5Ç 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lula 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO 

CO 991968 

CO 991969 

111 

UNID. QUANTIDADE PREÇO 

Montagem e desmontagem de forma de Nu 

pilares retangulares e estruturas 

similares com areia media das secoes 

menor ou igual a 0,25m2, pe-direito 

simples, em chapa de madeira 

compensada resinada, 4 utilizacoes. 

AF_12/2015 

Montagem e desmontagem de forma de Nu 

laje maciça com area media maior que 

20m2, pe-direito simples em chapa de 

madeira compensada resinada. 2 

utilizacoes. af_12/2015 

1,8000 

1,9000 

75,85 

PÁGINA 106 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

136,5300 6,32 

66,38 126,1200 5,84 

CO 991970 Montagem e desmontagem de forma de viga m2 0,4000 130,94 52,3800 2,43 

escoramento metalico, pe-direito 

simples, em chapa de madeira resinada, 

6 utilizacoes. AF_12/2015 

Co 993191 Armacao de pilar ou viga em uma KG 8,9400 13,92 124,4400 5,76 
estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-60 de 

5,00mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

co 993194 Armacao de pilar ou viga em uma KG 3~0 14,89 56,5800 2,62 
estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-50 de 

8,0mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

CO 993196 Armacao de pilar ou viga em uma KG 9,5800 9,69 92,8300 4,30

estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-50 de 

12,5mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

Co 993198 Armacao de laje de uma estrutura de KG 14,0000 9,55 133,7000 6,19 
concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

CA-50 de 6,3mm - montagem 

SUS-TOTAL -> 1.828,73 84,68 

MA 7584 Concreto usinado bombeavel, classe de M3 1,1030 300,00 330,9000 15,3213/07/20 

resistencia C25, com brita O e 1, 

slump= 100+/- 20mm, exclui servico de 

bombeamento (NBR 8953) 

Av. Juscarino Kubitschek, n°1001 - Barro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.87W0001-16 Ince. Municipal 00076-0 

f-malk amorteitdaffirobnoll.com 



SENWS-CINE 
POLM  °9-éS.,t

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNI!). QUANTIDADE PREÇO 

RUBRICA 

PÁGINA 107 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

330,90 15,32 

2.159,63 100,00 

2.728,91 

SERVICO -> 993204 Verga pre-moldada para portas com ate BDI : 26,3600 UNIDADE: M ITEM: 060403 

1,5m de vão 

CO 99:1451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 14,17 2,8300 10,12 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 19,67 1,3800 4,94 

iii 993192 Corte e dobra de aço CA-60, diametro KG 0,3080 10,42 3,2100 11,48 

de 5,0mm, utilizando em estruturas 

diversas, exceto lajes. AF_12/2015 

co 993205 Argamassa traco 1:2:9 (cimento, cal e m3 0,0019 298,70 0,5700 2,04 

areia media) para emboco/massa 

unica/assentamento de alvenaria de 

vedacao, preparo mecanico com betoneira 

600L. 

co 993206 119,28 s Fabricacao de forma para vigas, com Nu 0,1220 14,5500 52,04 

madeira serrada, E= 25mm 

CO 993207 Concreto fck=2CMPa, traco 1 : 2 , 7 :3 M3 0,0120 348,27 4,1800 14,95 

(cimento/ areia media/brita 1) - 

preparo mecanico com betoneira 60 OL . 

AF_C7/201 6 

SUB-TOTAL -> 26,72 95,57 

MA 968 Desmoldante protetor para formas de 1. 0,0050 8,00 0,0400 0,1425/11/20 

madeira, de base oleosa emulsionada em 

agua 

Olí 

5890 Espaçador/distanciador 

para vergalhao 4 , 2 

em 

a 

plas tico uN 

1 2 , 5mm, 

6,0000 0,20 1,2000 4,2925/11/20 

cobrimento de 20mm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 2636% 

1,24 4,43 

27,96 100,00 

35,33 

SERVICO -> 993208 Verga pre-moldada para janelas com ate BDI : 26,3600 UNIDADE: M ITEM: 060404 

1,5m de vão 

Co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,17 1,4200 3,89 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800 19,67 1,5700 4,30 

CO 993192 Corte e dobra de aço CA-60, diametro KG 0,4900 10,42 5,1100 14,01 

de 5,0mm, utilizando em estruturas 

diversas, exceto lajes. AF_12/2015 

co 993205 Argamassa traco 1:2:9 (cimento, cal e A43 

areia media) para emboco/massa 

unica /as sentamento de alvenaria de 

vedacao, preparo mecanico com betoneira 

600L. 

0,0019 298,70 0,5700 1,56 

Av. Juscelino Kubitschek, n9001 - Bairro Castanhal Turbe?" - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Mac. Municipal 00076-0 

canorteltdatehatenaitcom 



W14 SEMUS - GNF 
POU-104  °26g2 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. -ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

RUBMCA 

PÁGINA 108 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 993206 Fabricacao de forma para 

madeira serrada, E= 2 5mm 

Concreto fck=2 OMPa , traco 1:2,7:3 

(cimento/ areia media/brita 1) - 

preparo mecanico com betoneira 600L. 

AF_07/2016 

CO 993207 

vigas, com m2 0,1700 119,28 20,2800 55,61 

SUB-TOTAL -> 

MA 968 Desmoldante protetor para formas de L 0,0060 8,00 0,0500 0,14 25/11/20 

III madeira, de base oleosa emulsionada em 

agua 

MA mo Espaçador/distanciador em plastico UN 6,0000 0,20 1,2000 3,2925/11/20 

M3 0,0180 348,27 6,2700 17,19 

para vergalhao 4,2 a 12,5mm, 

cobrimento de 20mm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

35,22 96,57 

1,25 3,43 

36,47 100,00 

46,08 

sounco-> 103356 Alvenaria de vedacao de blocos BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 REM: 060501 

ceramicos furados na horizontal de 

9x19x29cm (espessura 9cm) e argamassa 

de assentamento com preparo em betoneira 

co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO 992834 Argamassa traco : 2 : 8 (cimento, cal e IN,43 

areia media) para emboco/massa 

unica/assentamento de alvenaria de 

vedacao, preparo em betoneira 

sus-TOTAL 

MA 8066 Tela de aco soldada galvanizada/zincada 

para alvenaria, fio D= 1,20 a 

1,70mm, malha 15x15mm, (CxL) 50x7,5cm 

MA TM Pino de aco com furo haste 27mm (acao CENT 0,0050 30,00 

direta) 

MA 11744 Bloco ceramico de vedacao com furos UN 19,0000 0,80 

9x19x29cm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

0,4000 14,17 5,6700 13,87 

0,8000 19,67 15,7400 38,50 

0,0077 370,86 2,8600 7,00 

24,27 59,37 

0,4200 3,00 1,2600 3,0825/03/20 

0,1500 0,37 25/04/20 

15,2000 37,18 11/07/20 

16,61 40,63 

40,88 100,00 

51,66 

SERVICO -> 883757 Revisao de cobertura com aproveitamento BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 060601 

de 80% 

CO 96558 Guincho eletrico de coluna, capacidade CHP 0,0500 25,56 1,2800 2,75 

4 O O kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1, 2 5CV - CHP Diurno. AF_O 3/2 O 1 6 

Av. Juscdino Kubitschek. n9001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Mararihão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Inac. Municipal 000713-0 

E-fitail: conartekdoehotrnalixont 



11111"111 "NeeurN, 
--CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lida 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023- PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

SEMUS - GNF 
HA .,2413

RUeRtC.A 

PÁGINA 109 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 96559 Guincho eletrico de coluna, capacidade CHI 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV - CHI Diurno. AF_03/2016 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO 992462 TELHADI STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

SUB-TOTAL -> 

MA 200 Telha ceramica tipo colonial, UN 

comprimento de 4 4 cm, rendimento de 26 

°IPA 

telhas /m2 

1409 Caibro de madeira nao aparelhada 5 x6cm 14 

maçaranduba, angelim ou equivalente da 

regiao 

MA 2109 Ripa de madeira nao aparelhada 1,5x5cm, m 

macaranduba, angelim ou equiv da regiao 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

0,0600 24,87 1,4900 3,20 

0,5080 14,17 7,2000 15,45 

0,5080 19,55 9,9300 21,31 

19,90 42,70 

19,5000 0,60 11,7000 25,1111/07/20 

1,5000 5,00 7,5000 16,0913/07/20 

2,5000 3,00 7,5000 16,0913/07/20 

26,70 57,30 

46,60 100,00 

58,88 

SER VICO -> muml Revisao de Trama de madeira composta BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 060602 

por ripas caibros e terças para 

telhados ate 2 aguas para telha 

ceramica capa -canal, com aproveitamento 

de 70% do material 

CO 96558 Guincho eletrico de coluna, capacidade CHP 

4 00kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1, 25CV - CHP Diurno. AF_03/20 1 6 

11,) 
96559 Guincho eletrico de coluna, capacidade C 

4 00kg, com moto freio, motor trifasico 

M 

de 1, 25CV - CHI Diurno. AF_03/20 1 6 

co 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO 992490 AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 124 Prego de aço polido com cabeça 15x15 KG 

(1 1 /4x1 3) 

MA 129 Prego de aço polido com cabeca 1 9x3 6 KG 

(3 1/4x9) 

MA 130 Prego de aco polido com cabeca 22x 4 8 KG 

( 4 1/4 x 5) 

MA 1409 Caibro de madeira nao aparelhada 5x6cm m 

maçaranduba, angelim ou equivalente da 

regiao 

0.0420 25,56 1,0700 3,61 

0,0600 24,87 1,4900 5,03 

0 ,1800 19,46 3,5000 11,81 

0 ,1800 15,32 2,7600 9,31 

8,82 29,77 

0,0700 10,13 0,7100 2,4009/05/20 

0,0500 12,50 0,6300 2,1322/07/20 

0,0300 9,00 0,2700 0,9109/07/20 

1,3000 5,00 6,5000 21,9413/07/20 

Av Juscelino Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

E-moi!: canorteltzlotahotmaiLcom 



SEMUS - Cit* 
POL-IA  N2-69 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

RUBMCA 

PÁGINA 110 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MA 2109 Ripa de madeira nao aparelhada 1,5x5cm, M 1,9000 3,00 5,7000 19,2413/07/20 

macaranduba, angelim ou equiv da regiao 

MA 5699 Viga de madeira nao aparelhada 6x12cm em M i ,0000 7,00 7,0000 23,6213/07/20 

maçaranduba, angelim ou equivalente da 

regiao 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

20,81 70,23 

29,63 100,00 

37,44 

*VICO -> 087878 Chapisco aplicado em alvenarias e WH : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 060701 

estruturas de concreto internas, com 

colher de pedreiro. argamassa traco 

1:3 com preparo manual. af_06/2014 

co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

Co 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO 996668 Argamassa traco 1:3 (cimento e areia 

grossa) para chapisco convencional, 

preparo manual. af_06/2014 

io 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BDI-> 26,36% 

0,0070 14,17 oxmo 2,41 

OAMO 19, 1,3800 33,67 M 

0,0060 414,35 2,6700 64,34 

4,15 100,00 

4,15 100,00 

5,24 

SERVICO -> 087535 Emboco para recebimento de ceramica em BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 060702 

argamassa traco 1:2:8, preparo 

mecanico com betoneira 400L, espessura 

de 20mm, com execucao de taliscas 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES II 0,2800 14,17 3,9700 13,63 

le 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 19,67 11,8000 40,52 

CO 992834 Argamassa traco 1 : 2 :8 (cimento, cal e b,43 0,0360 370,86 13,3500 45,84 

areia media) para emboco/massa 

unica/assentamento de alvenaria de 

vedacao, preparo em betoneira 

SUB-TOTAL -> 29,12 100,00 

TOTAL -> 29,12 100,00 

TOTAL COM BDI-> 16,36% 36,80 

SERVICO -> 087545 Reboco traco 1:4 (cimento e areia BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 060703 

media), espessura 2,0cm preparo manual 

da argamassa 

co mml SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 14.17 3,4000 14,09 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11 0,3000 19,67 5,9000 24,45 

CO 992834 Argamassa traco 1:2 : 8 (cimento, cal e ?,,43 0,0400 370,86 14,8300 61,46 

areia media) para emboco/massa 

unica/assentamento de alvenaria de 

vedacao, preparo em betoneira 

Á't 

Av. Juscelino Kubttschek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhao 
CNPJ (ME) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

kruLtatatddRIN~ekas 



SEMLJ 

RUINXICAT " 
CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

COMO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 111 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

24,13 100,00 

24,13 100,00 

30,49 

SERVICO -> 087265 Revestimento ceramico para piso com BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 060704 

placas tipo esmaltada extra de 

CO 992451 

CO 992496 

010
MA 5956 

MA 5957 

MA 7365 

dimensoes 20x20cm 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14,17 

AZIJLEJISTA OU LADRILHI STA COM ENCARGOS H 1,4000 20,74 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

Rejunte colorido, cimenticio KO 0,2400 4,00 

Argamassa colante AC-I para ceramicas KO 4,8600 0,60 

Piso em ceramica esmaltada extra, PE I 

maior ou igual a 4, formato menor ou 

igual a 2025cm2 

M2 1,0600 18,00 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

14,1700 21,41 

29,0400 43,89 

43,21 65,30

0,9600 1,4503/12/20 

2,9200 4,4103/12/20 

19,0800 28,83 22/03/20 

22,96 34,70 

66,17 100,00 

83,61 

SERVICO -> 095240 Lastro de concreto magro, aplicado em BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 060801 

aplicado em pisos, espessura de 3cm. 

CO 94968 Concreto magro para lastro, traco 

1:4,5:4,5 (cimento/areia media/brita 

1) - preparo mecanico com betoneira 

600L. AI' 07/2016 

992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

CO 

SERVICO -> 

CO 992451 

CO 992456 

CO 992991 

M3 0,0350 249,83 

H 0,0800 14,17 

H 0,2000 19,67 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

mmuo Regularizacao de base para piso com 

argamassa 1:4 e= 3cm 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Argamassa traco 1:4 (cimento e areia 

media) para contrapiso, preparo 

mecanico com betoneira 4001 

SUB-TOTAL -> 

MA 25 Cimento portlant composto CP 11-32 

MA 5732 Aditivo adesivo liquido para argamassa 

de revestimentos cimenticios 

8,7400 63,33 

1,1300 8,19 

3,9300 28,48 

13,80 100,00 

13,80 100,00 

17,44 

BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 060802 

H • 0,3000 14,17 4,2500 14,66 

H 0,5000 19,67 9,8400 33,93 

M3 0,0360 370,13 13,3200 45,93 

27,41 94,52 

ICO 0,5000 0,65 0,3300 1,1422/03/20 

I, 0,2100 6,00 1,2600 4,3401/11/20 

Av. Juscelino Kubdschek, ift 001 - Barro Castanhal Tunnu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.54887010001-16 Mac. Municipal 00076-0 

E-mail: coaestdblolPhabnall.com 



Ainfitibwr\- 
-C-ÁNORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNI]). QUANTIDADE PREÇO 

SEMUS - GNF - 

PÁGINA 112 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

SERVICO -> 087263 

•

CO 992451 

992496 

MA 4533 

MA 5956 

MA 6661 

1,59 5,48 

29,00 100,00 

36,64 

Revestimento cerantico para piso Com BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 060803 

placas tipo porcelanato de dimensoes 

60x60cm aplicada em ambientes de 

maior que 10m2 

arca 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14,17 

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS H 1,6000 20,74 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

Piso porcelanato borda reta, extra, 

formato maior que 202 5cm2 

M2 1,0700 109,00 

Rejunte colorido, cimenticio KG 0,1400 4,00 

Argamassa colante tipo AC-III KG 8,6200 0,86 

SUB-TOTAL 

TOTAL 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

14,1700 8,24 

33,1800 19,30 

47,35 27,54 

116,6300 67,83 31/03/20 

0,5600 0,33 03/12/20 

7,4100 4,31 11/08/20 

124,60 72,46 

171,95 100,00 

217,28 

SEIC1.71C0-> 088648 Rodape ceramico de 7cm de altura com 

placas tipo esmaltada extra de 

BDI : 26,3600 UNIDADE: M ITEM: 060804 

dimensoes 35x35cm 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 14,17 0,4300 8.19 

CO 992496 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 11 0,0600 20,74 1,2400 23,62 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 1,67 31,81 

5956 Rejunte colorido, cimenticio KG 0,0840 4,00 0,3400 6,48 03/12/20 

5957 Argamassa colante AC-I para ceramicas KG 0,6030 0,60 0,3600 6,86 03/12/20 

MA 5959 Piso em ceramica esmaltada extra, PEI 

maior ou igual a 4, formato maior que 

M2 0,1200 24,00 2,8800 54,86 14/12720 

2025cm2 

SUB-TOTAL -> 3,58 68,19 

TOTAL -> 5,25 100,00 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 6,63 

SERVICO -> 068481 Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 060805 

areia), acabamento rustico, espessura 

2,0cm, preparo mecanico da argamassa. 

af_09/2020 

co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03000 14,17 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 19,67 

4,2500 14.03 

11,8000 38,94 

Av. Juscelino Kubitschek, n9001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 lnsc, Municipal 00076-0 

f-neoll; comsetdtdalibotatail.com 



CANORTE 
consrauções uda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG 

CO 993159 

MA svn 

SEMUS GINIF 

ROLHA 
RUBRICA 

PÁGINA 113 

DATA 31/03/2023 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

Argamassa traco 1:3 (cimento e areia 

media) para contrapiso, preparo 

mecanico com betoneira 4001 

m3 0,0310 378,86 11,7400 38,75 

SUB-TOTAL -> 27,79 91,72 

Junta plastica de dilatacao para pisos N4 1,6700 1,50 2,5100 8,28 12/12/20 

17x3mm 

SUB-TOTAL -> 2,51 8,28 

TOTAL -> 30,30 100,00 
TOTAL COM BDI-> 26,36% 38,29 

01/ flexivel 1,5mm2 VIC0-> 

co 992470 

CO 992508 

MA 2958 

MA 5389 

990989 Cabo de cobre isolado 

anti-chama 450/750V para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação 

Bre 26,3600 UNIDADE: M ITEM: 060901 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 23,87 0,7200 35,64 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS II 0,0100 19,01 0,1900 9,41 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 0,91 45,05 

Cabo de cobre flexivel classe 4 ou 5, 

isolado em PVC/A antichama BWF-B, 1 

condutor, 450/750V, secao nominal 1,5mm2 

M 1,1900 0,90 1,0700 52,9720/2/20 

Fita isolante adesiva anti chama, uso 

ate 750V em rolos de 19mmx5m 

UN 0,0090 4,90 0,0400 1.9825/01/20 

SIM-TOTAL -> 1,11 54,95 

TOTAL -> 2,02 100,00 

TOTALCOMBDI-> 26,36°4 235 

SERVICO -> 490650 Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm2, BD1: 26,3600 UNIDADE: M ITEM: 060902 

anti-chama 450/750V, para circuitos 

010 terminais - fornecimento e instalacao. 

CO 992470 

CO 992508 

MA 4722 

MA 5389 

af_12/2015 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 

H 

0,0500 

0,0500 

23,87 

19,01 

1,1900 

0,9500 

35,31 

28,19 

SUB-TOTAL -> 2,14 63,50 

Cabo de cobre flexivel classe 4 ou 5 

isolacao em PVC/A, antichama BWF-B, 1 

condutor 450/750V secao nominal 2,5mm2 

M• 1,1900 1,00 1,1900 35,31 13/07/20 

Fita isolante adesiva anti chama, uso 

ate 750V em rolos de 19mmx5m 

UN 0,0090 4,90 0,0400 1,19 25/01/20 

SUB-TOTAL -> 1,23 36,50 

TOTAL -> 3,37 100,00 
TOTAL COM BDI-> 26,36% 4,26 

Av. Juscelino Kuixtschek, re1001 - Bairro Castanhal Turiacu - Maranhao 
CNPJ (MF) 11.548.87010001-16 [nac. Municipal 00076-0 

E-mall: anterteitdoloboaradl.com 



SEMUS - Cafi
FOLHA  4-/-07/2 
RUBRICA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

suunco-> 091930 Cabo de cobre flexivel isolado 6mm2, 

CO 992470 

CO 992508 

• 4730 

MA 5389 

PÁGINA 114 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

BDI : 26,3600 UNIDADE: M ITEM: 060903 

anti-chama 450/750V, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalacao. 

af_12/2015 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 23,87 0,7200 12,90 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,0500 19,01 0,9500 17,03 

COMPLEMENTARES 

VA-TOTAL -> 1,67 29,93 

Cabo de cobre flexivel classe 4 ou 5 

isolacao em PVC/A, antichama BWF-B, 1 

condutor, 450/750V, secao nominal 6mm2 

m 1,1900 3,25 3,8700 69,35 08/03/20 

Fita isolante adesiva anti chama, uso 

ate 750V em rolos de 19mmx5m 

0,0090 4,90 0,0400 0,72 25/01/20 

SUB-TOTAL -> 3,91 70,07 

TOTAL -> 5,58 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 7,05 

sEmnolo-> 992529 Ponto de tomada residencial incluindo 

tomada 10A/250V, caixa eletrica, 

eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 

chumbamento. 

CO 80742 Caixa de PVC ortogonal 3 x 3" UN 

co 80839 Eletroduto PVC roscavel 1/2" c/conexoes m 

CO 990650 Cabo de cobre flexivel isolado 2,5=2, M 

III 990680 

CO 990732 

CO 992526 

CO 992530 

CO 992534 

anti-chama 450/750V, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalacao. 

af_12/2015 

Caixa retangular 4" x 2" media (1,30m 

do piso), PVC, instalada em parede 

fornecimento e instalacao 

Chumbamento linear 

ramais/distribuicao com 

menores ou iguais a 40mm 

Quebra em alvenaria para 

caixa de tomada 

Tomada media de embutir 

2P+T 

placa 

Rasgo 

10A/250V incluindo 

- fornecimento 

em alvenaria para 

em alvenaria para 

diametros 

instalacao de 

(1 modulo) 

suporte e 

e instalação 

eletrodutos 

UN 

UN 

UN 

com diametros menores ou iguais a 40mm 

SUS-TOTAL -> 

TOTAL 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

BOI: 26,3600 UNIDADE: UN 

UM) 8,13 

4,0000 6,84 

10,0000 3,37 

1,0000 9,31 

1,4000 8,37 

1,0000 2,21 

1,0000 20,98 

2,2000 6,69 

ITEM: 060904 

8J300 6,35 

27,3600 21,35 

33,7000 26,30 

9,3100 7,27 

11,7200 9,15 

2,2100 1,72 

20,9800 16,37 

14,7200 11,49 

128,13 100,00 

128,13 100,00 

161,91 



SEMUS - 
rOt.HA 
RUBRICA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 115 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SERVICO -> 

CO 80742 

CO 80839 

9 990650 

CO 990680 

CO 990732 

CO 992526 

CO 992533 

CO 992534 

992532 Ponto de tomada residencial incluindo 

tomada (2 modulos) 10A/250V, caixa 

eletrica, eletroduto, cabo, rasgo, 

quebra e chumbamento 

Caixa de PVC ortogonal 3 x 3" 

Eletroduto PVC roscavel 1/2" c/conexoes 

Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm2, 

anti-chama 450/750V, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalacao. 

af_12/2015 

Caixa retangular 4" x 2" media (1,30m 

do piso), PVC, instalada em parede 

fornecimento e instalacao 

Chumbamento linear em alvenaria para 

ramais/distribuicao com diametros 

menores ou iguais a 40mm 

Quebra em alvenaria para instalacao de 

caixa de tomada 

Tomada media de embutir (2 modulo) 

2P+T 10A/250V incluindo suporte e 

placa fornecimento e instalação 

Rasgo em alvenaria para eletrodutos 

com diametros menores ou iguais a 40mm 

UN 

UN 

UN 

UN 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

BOI : 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 060905 

1,0000 8.13 8,1300 5,89 

2,0000 6,84 13,6800 9,91 

12,0000 3,37 40,4400 29,28 

1,0000 9,31 9,3100 6,74 

2,2000 8,37 18,4100 13,33 

1,0000 2,21 2,2100 1,60 

1,0000 31,20 31,2000 22,59 

2,2000 6,69 14,7200 10,66 

138,10 100,00 

138,10 100,00 

174,50 

sEenco-> 99(753 Ponto de iluminacao residencial 26,3600 UNIDADE UN HEM: 060906 

incluindo interruptor simples, caixa 

eletrica, eletroduto, cabo, rasgo, 

quebra e chumbamento (excl luminaria e 

lampada) 

CO TWM Interruptor simples (1 modulo), UN 

interruptor paralelo (1 modulo) e 1 

tomada de embutir 2P+T 10A, incluindo 

suporte e placa - fornecimento e 

instalacao 

CO 990650 Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm2, 

anti-chama 450/750V, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalacao. 

af_12/2015 

CO 990680 Caixa retangular 4" x 2" media (1,30m 

do piso), PVC, instalada em parede 

fornecimento e instalacao 

UN 

1,0000 40,55 40,5500 39,17 

7,0000 3,37 23,5900 22,79 

1,0000 9,31 9,3100 8,99 



CO 992526 

CO 992534 

CO 998272 

010 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 
ORÇAMENTO 
PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/00(11-16 
TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 
OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

SEMUS - GNE 
POLHA 
RUBRICA 

PÁGINA 116 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 990726 

CO 990732 

I.991600 

Cabo de cobre flexivel isolado 1,5mm2, 

anti-chama 0,6/1 kv, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalacao. 

Chumbamento linear em alvenaria para 

ramais/distribuicao com diametros 

menores ou iguais a 40mm 

Servico de fornecimento e instalacao 

de eletroduto flexivel corrugado pvc 

DN 20mm (1/2"), para 

terminais instalado em 

incluindo material e mao de 

servi co 

co 991601 Servico de fornecimento e instalacao 

de eletroduto flexivel corrugado pvc 

DN 20mm (1/2"), para circuitos 

terminais instalado em parede 

incluindo material e mao de obra para 

servico 

Quebra em alvenaria para instalacao de UN 
caixa de tomada 

Rasgo em alvenaria para eletrodutos 

com diametros menores ou iguais a 40mm 

Caixa octogonal 3x3" PVC instalada em 

laje - fornecimento e instalacao 

circuitos 

laje 

obra para 

UN 

SUS-TOTAL -> 
TOTAL -> 
TOTAL COM BDI-> 26,36% 

2,0000 2,56 5,1200 4,95 

0,5000 8,37 4,1900 4,05 

1,0000 3,78 3,7800 3.65 

1,0000 5,00 5,0000 4,83 

1,0000 2,21 2,2100 2,13 

1,0000 6,69 6,6900 6,46 

1,0000 3,08 3,0800 2,98 

103,52 100,00 
103,52 100,00 
130,81 

soemo -> 992527 Ponto de iluminacao residencial 131211: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 060907 

CO 80839 

CO 81403 

CO 990680 

CO 990726 

CO 990732 

incluindo 

modulos), 

interruptor simples (2 

caixa eletrica, eletroduto, 

cabo, rasgo, quebra e chumbamento 

(excl luminaria e lampada) 

Eletroduto PVC roscavel 1/2" c/conexoes m 

Caixa de passagem octogonal 3" pvc ÚN 
Caixa retangular 4" x 2" media (1,30m 

do piso), PVC, instalada em parede - 

fornecimento e instalacao 

Cabo de cobre flexivel isolado 1,5mm2, 

anti-chama 0,6/1 kv, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalacao. 

Chumbamento linear em alvenaria para 

ramais/distribuicao com diametros 

menores ou iguais a 40mm 

UN 

2,2000 6,84 15,0500 10,93 

1,0000 7,43 7,4300 5,39 

1,0000 9,31 9,3100 6,76 

4,0000 2,56 10,2400 7,43 

0,5000 8,37 4,1900 3,04 

Av. Juscelino Kubrtsc:nek no.1001 - Barro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Iriso. Municipal 00076-0 

E-nrail: antorteitdailbotwicom 



REMUS ChNF 
POLHA 
RUBRICA  2_ro_ 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Luta . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNIU QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 117 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 991599 Servico de fornecimento e instalacao 

de eletroduto flexivel corrugado pvc 

DN 20mm (1/2"), para circuitos 

terminais instalado em forro 

incluindo material e mao de obra para 

servico 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

4 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 

COMPLEMENTARES 

CO 992526 Quebra em alvenaria para instalacao de uN 

caixa de tomada 

CO 992528 Interruptor simples (2 modulos), uN 

10A/250V, incluindo suporte e placa 

fornecimento e instalacao 

co 992534 Rasgo em alvenaria para eletrodutos m 

com diametros menores ou iguais a 40mm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BD1-> 26,36% 

2,0000 4,61 9,2200 6,69 

0,9000 23,87 21,4800 15,60 

0,9000 19,01 17,1100 12,42 

1,0000 2,21 2,2100 1,60 

1,0000 26,77 26,7700 19,44 

2,2000 6,69 14,7200 10,69 

137,73 100,00 

137,73 100,00 
174,04 

SERVICO -> 998669 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 060908 

CO 

CO 

MA 

MA 

III COMPLEMENTARES 

nominal de 10A - fornecimento 

instalacao. 

e 

992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES II 0,0400 23,87 

992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,0400 19,01 

SUB-TOTAL -> 

8188 Terminal a compressao em cobre 

estanhado para cabo 2,5mm2, 1 furo e 1 

compressao, para parafuso de fixacao M5 

uN 1,0000 0,40 

8192 Disjuntor tipo DIN/IEC monopolar de 6 

ate 32A 

UN 1,0000 5,00 

0,9500 13,36 

0,7600 10,69 

Lu 205 

0,4000 5,63 23/04/20 

5,0000 70,3224/03/20 

SUB-TOTAL -> 5,40 75,95 

TOTAL -> 7,11 100,00 
TOTAL COM BDI-> . 26,36% 8,98 

sotwo-> 093658 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 060909 

nominal de 40A - fornecimento e 

instalacao. 

co 

co 

992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 23,82 3,5800 24,30 

992508992508 19,01 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,1000 1,9000 12,90 
COMPLEMENTARES 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Bairro C.astanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.5481370/0001-16 Inac. Municipal 00076-0 

conertaftlialihotinatcom 
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CANORTE 
CONSTRUÇõES Leda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

SEMUS - G1NJ . 
POLNA 
RUBIKA 

PÁGINA 118 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

5,48 37,20 

MA 8190 Terminal a compressao em cobre UN 1,0000 1,25 1,2500 8.4924/02/20 

estanhado para cabo 1 6mm2 , 1 furo e 1 

compressao, para parafuso de fixacao M6 

MA 9825 Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de UN 1,0000 8,00 8,0000 54,31 18/11/20 

40 ate 50A 

• 

SUB-TOTAL -> 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

9,25 62,80 

14,73 100,00 

18,61 

SERVICO -> 093659 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 060910 

nominal de 50A - fornecimento e 

instalacao. 

Co 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 8190 Terminal a compressao em cobre 

estanhado para cabo 16mm2, 1 furo e 1 

compressao, para parafuso de fixacao M6 

MA 9825 Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 

40 ate 50A 

H 0,2000 23,87 

11 0,2000 19,01 

UN 1,0000 1,25 

UN 1,0000 8,00 

4,7700 26,77 

3,8000 21,32 

8,57 48,09 

1,2560 7,0124/02/20 

8,0000 44.8918/11/20 

SUB-TOTAL -> 9,25 51,91 

TOTAL -> 17,82 100,00 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 22,52 

*VICO -> 097589 1MM-tilaria tipo plafon em plastico , de BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 060911 

sobrepor, com 1 lampada de 15W 

fornecimento e instalacao 

,87CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11 0,3000 23 7,1600 25,70 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 11 0,3000 19,01 5,7000 20,46 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 12,86 46,16 

MA 930 Luminar ia tipo plafon, de sobrepor, UN 1,0000 15,00 15,0000 53,8407/04/20 

com 1 lampada led 

SUB-TOTAL -> 15,00 53,84 

TOTAL -> 27,86 100,00 

TOTAL COM B131-> 26,36% 35,20 

SERVICO -> 097585 Luminaria tipo calha de sobrepor com 2 BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 060912 

lampacias tubulares de 18W - 

fornecimento e instalacao 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 23,87 11,9400 10,71 

Av. Juscelino Kubitschek, n9001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

amertekdalibotsnall.com 
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CANORTE 
CONSTRUÇÕES ima 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

SEMUS - 
KILHA 
RueoccA 

PÁGINA 119 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 

COMPLEMENTARES 

0,5000 19,01 9,5100 8,53 

SUB-TOTAL -> 21,45 19,25 

MA 8557 Luminaria de sobrepor em chapa de aco UN LWAO WMA 90,0000 80,75 08/03/20 

para 2 lampadas fluorescente de 18w, 

aletada, completa (lampadas e reator 

inclusos) 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM B131-> 26,36% 

90,00 80,75 

111,45 100,00 

140,83 

SERVICO -> 101875 Quadro de distribuicao de energia em BOI: 26,3600 UNIDADE: UN 060913 

chapa de aço galvanizado, de embutir, 

com barramento trifasico, para 12 

disjuntores DIN 100A - fornecimento e 

instalacao 

Co 87367 Argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e 143 0,0117 391,80 4,5800 1.16

CO 992470 

CO 992508 

MA 10359 

areia media) para emboco/massa 

unica/assentamento de alvenaria de 

vedacao, preparo manual. af_06/2014 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

Quadro de distribuicao com barramento 

trifasico, de embutir, em chapa de aço 

galvanizado para 12 disjuntores DIN, 

100A 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

H 

H 

0,4811 23,87 

0,4811 19,01 

11,4800 2,90 

9,1500 2,32 

25,21 6,38 

UN 1,0000 370,00 370,0000 93,62 31/03/20 

26,36% 

370,00 93,62 

395,21 100,00 

499,39 

sonnco-> 990733 Ponto de consumo terminal de agua fria BDI: 26,3600 UNIDADE: UN nmm: 061001 

(subramal) com tubulacao de PVC DN 

25mm, instalado em ramal de agua, 

incluso rasgo e chumbamento em alvenaria 

CO 100653 

CO 100877 

CO 100970 

Joelho 90 de PVC, soldavel diametro 25mm 

Tê, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado 

em ramal ou sub-ramal de agua 

fornecimento e instalaçao. AF_12/2014_P 

Tubo PVC, soldavel, DN 25mm, instalado 

em ramal ou sub-ramal de agua 

fornecimento e instalaçao. AF_12/2014_P 

UN 1,0000 6,37 6,3700 4,95 

UN 1,0000 7,97 7,9700 6,20 

3,6000 17,63 63,4700 49,35 

4 

Av. Juscelino Kutstschek, n.1001 - Barro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548,870/0001-16 Irmo. Municipal 00076-0 
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CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

SEMUS - Calt_ 

RUBRICA 

PÁGINA 120 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 990536 

CO 990732 

992562 

Joelho 90° com bucha de latao PVC 

soldavel DN 25mmx3/4" instalado em 

ramal ou subramal de agua, 

fornecimento e instalação 

Chumbamento linear 

ramais/distribuicao 

menores ou iguais a 

Rasgo em contrapiso 

ramais/distribuicao 

menores ou iguais a 

UM 1,0000 9,14 

em alvenaria para M 0,8000 8,37 

com 

40mm 

para 

com 

40mm 

diametros 

diametros 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

SER VICO -> 

CO 992460 

CO 992480 

MA 832 Tubo PVC 

5648) 

2,1400 16,34 

9,1400 7,11 

6,7000 5,21 

34,9700 27,19 

128,62 100,00 

128,62 100,00 

162,52 

100865 Tubo PVC, soldavel, DN 20mm, instalado BOI: 26,3600 UNIDADE: M ITEM: 061002 

em ramal ou sub-ramal de agua 

fornecimento e instalaçao. AF_12/2014 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 0,3000 19,07 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 0,3000 14,94 
HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

soldavel 20mm, agua fria (NBR M IMMO 6,00 6,3700 38M831/03/20 

MA 6045 Lixa d'agua em folha, grao 100 UM 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

0,1060 1,50 

5,7200 34,19 

4,4800 26,78 

10,20 60,97 

0,1600 

6,53 

16,73 

21,14 

0,96 24/03/20 

39,03 

100,00 

SERVICO -> 

CO 992460 

CO 992480 

MA 833 

MA 6045 

u10970 Tubo PVC, soldavel, DN 25mm, instalado 

em ramal ou sub-ramal de agua 

fornecimento e instalaçao. Ap_12/2014 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

Tubo PVC soldavel 25mm agua fria 

5648) 

Lixa d'agua em folha, grao 100 

COM H 

13 

UM 0,1980 1,50 0,3000 1,7024/03/20 

SUB-TOTAL -> 8,79 49,86 

TOTAL -> 17,63 100,00 

TOTAL COM 13DI-> 26,36% 22,28 

BOI: 26,3600 UNIDADE: M ITEM: 061003 

0.2600 19,07 4,9600 28,13 

-> 

(NBR 

0,2600 14,94 3,8800 22,01 

8,84 50,14 

1,0610 8,00 8,4900 48,1631/03/20 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CSIPJ (Mn 11.548.87010001-16 Iriso. Municipal 00076-0 
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SEMUS - G14f 
MILHA  NrPiz>4-
RUBRICA 

CO 992451 

CO 992460 

MA 1055 

MA 2379 

MA 5610 

Ilk 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 121 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SERV1CO -> 

CO 992460 

CO 992480 

• 

MA 

MA 

838 

8159 

089987 Registro de gaveta bruto, latao, 

roscavel 3/4", com acabamento e 

canopla cromados. 

BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 061004 

ENCANADOR OU BOMBEIRO H I DRAUL I CO COM H 0,2000 19,07 3,8100 6,70 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 0,2000 14,94 2,9900 5,26 

H I DRAUL I CO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 6,80 11,95 

Fita veda rosca em rolos de 18mmx50m UN 0,0130 7,00 0,0900 0,1623/04/20 

(LxC) 

Registro gaveta com acabamento e 

canopla cromados, simples, bitola 3/4" 

(ref 1509) 

UN 1,0000 50,00 50,0000 87,89 24/03/20 

SUB-TOTAL -> 50,09 88.05 

TOTAL -> 56,89 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 71,89 

somop_, 100757 Registro de gaveta com canopla 3/4" 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO H I DRAUL I CO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992480 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

DRAUL I CO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 701 Registro de gaveta bruto em latao UN 

forjado bitola 3/4" 

8158 Fita veda rosca em rolos de 18mmx50m UN 

(LxC) 

H 

H 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 061005 

0,2500 

0,2500 

1,0000 

19,07 

14,94 

20,00 

4,7700 16,69 

3,7400 13,09 

8,51 29,78 

20,0000 69,9808/04/20 

0,0100 7,00 0,0700 0,2423/04/20 

20,07 70,22 

28,58 100,00 

36,11 

SERVICO -> 993479 Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido BDI : 26,3600 UNIDADE: PT ITEM: 061101 

soldavel de 0 40mm (lavatorios, 

mictorios, ralos sifonados, etc...) 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES il 1,0000 14,17 14,1700 19,99 

ENCANADOR OU BOMBEIRO H IDRAUL ICO COM H 1,0000 19,07 19,0700 26,90 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

Estopa 

Adesivo pvc (bisnaga de 90g) 

Joelho PVC soldavel PB 90 graus, DN UN 

40mm, para esgoto predial 

KG 

UN 

0,0500 

1,0000 

1,0000 

10,00 

1,15 

3,00 

33,24 46,89 

0,5000 0,71 29/04/20 

1,1500 1,62 03/10/20 

3,0000 4,23 07/02/20 

Av. Juacehno Kubdschek, 01001 - Reino Ca8anèra1Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (mF) 11.548.870/0001-16 Mac. Municipal 00076-0 
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SENIS 
AH- 

GIN4w 

RUEIPMCA  '9.  

S ANORTE 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 122 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MA 6760 Tubo de PVC serie normal 40mm, para 

esgoto predial 

A4 5,5000 6,00 33,0000 46,55 08/03/20 
SUB-TOTAL -> TOTAL -> TOTAL COM BDI-> 26,36% 

37,65 53,11 70,89 100,00 89,58 
SERVICO -> 998128 Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 061102 

soldavel de 0 50mm (pias de cozinha, 

maquina de lavar, etc. . .) 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 
MA 1055 Estopa KG 

MA 2379 Adesivo pvc (bisnaga de 90g) UN 

MA 5337 Tubo pvc serie normal esgoto predial 

DN 150mm 

MA 5140 Joelho 90 0 PVC, serie normal, esgoto UN 
predial, DN 50mm, junta elastica 

MA 6732 Juncao de reducao invertida pvc sold UN 

p/ esgoto predial, reducao 100x50mm 

SUB-TOTAL -> TOTAL -> TOTAL COM BDI-> 26,36% 

1,0000 14,17 14,1700 14,85 
1,5000 19,07 28,6100 29,98 

42,78 44,83 
0,0500 10,00 0,5000 0,52 29/04/20 
1,0000 1,15 1,1500 1,21 03/10/20 
2,0000 16,00 32,0000 33,5306/08/20 
1,0000 5,00 5,0000 5,24 24/02/20 
1,0000 14,00 14,0000 14,67 29/03/20 

52,65 55,17 95,43 100,00 120,59 

GERVICO -> 090163 Caixa de gordura 0,60x0,60x0,60m BDI : 26,3600 UNIDADE: UN ITEM:' 061103 
CO 20001 Escavacao manual de valas, ate 2m M3 0,9000 56,68 51,0100 9,04 
CO 20009 Reaterro manual de valas c / apiloamento M3 0,2000 13,97 2,7900 0,49 
Co 30044 Concreto magro 1 5 O kg cimento trac. beto- M3 0,0700 324,18 22,6900 4,02 

neira 

CO 40004 Alvenaria de tijolo c/6 furos (1/2 vez) M2 6,0000 47,88 287,2800 50,93 
c/argamassa cim/areia 1:8 e=0.10m 

CO 70001 Reboco em paredes arg. cim/areia 1:3 M2 6,0000 20.10 120,6000 21,38 
esp=2,5cm 

CO 70008 Chapisco em paredes c/arg . cim/areia 1 : 3 M2 6,0000 5,66 33,9600 6,02 
co 560099 Tampa de concreto armado f ck=1 5mpa M3 0,0200 2.285,66 45,7100 8,10 SUB-TOTAL -> 564,04 100,00 TOTAL -> 564,04 100,00 ,36%TOTAL COM BOI-> 26 712,72 
sounco-> 993279 Caixa de inspeçao em concreto BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 061104 

pre-moldado DN 60czi com tampa H= 60cm 

- fornecimento e instalacao 

Av. Juscelino Kubrtschek, n01001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 bac. Municipal 00078-0 

cratertekdo/Phatmatcoor 



SEMUS - GINIf 
FOLHA 
RUBRICA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Leda . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 123 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 14,17 28,3400 5,63 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,67 39,3400 7,82 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 1,0000 19,07 19,0700 3,79 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992480 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 1,0000 14,94 14,9400 2,97 

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

WS-TOTAL -> 101,69 20,21 

MA 4 Areia media - posto jazida/fornecedor M3 0,0020 32,00 0,0600 0,01 21/03/20 

(retirado na jazida, sem transporte) 

MA 25 Cimento portlant composto CP 11-32 KG 2,0000 0,65 1,3000 0,26 22/03/20 

MA 7416 Caixa de inspecao, concreto 

pre-moldado, circular, com. tampa, D= 

UN 1,0000 400,00 400,0000 79,51 31/03/20 

60cm, H= 60cm 

SUB-TOTAL -> 401,36 79,79 

TOTAL -> 503,05 100,00 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 635,65 

SERVICO -> 993908 Tubulacao de pvc 40tion incluindo conexoes BOI: 26,3600 UNIDADE: M ITEM: 061105 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 0,3000 19,07 5,7200 34,35 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992480 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 0,3000 14,94 4,4800 26,91 

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUS-TOTAL -> 10,20 61,26 

RA 6045 Lixa d'agua em folha, grao 100 UN 0,1000 1,50 0,1500 0,9024/03/20 

MA Em Tubo de PVC serie normal 40mm, para 

esgoto predial 

M 1,0500 6,00 6,3000 37,8408/03/20 

SUB-TOTAL -> 6,45 38,74 

TOTAL -> 16,65 100,00 
TOTAL COM BDI-> 26,36% 21,04 

sEmnop-> 990543 Tubulacao de pvc 50mm incluindo conexoes BOI: UOMM UNIDADE: M REM: 061106 

CO gumw ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 0,2500 19,07 4,7700 2656 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992480 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 02500 14,94 3,7400 20,82 

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 8,51 47,38 

MÁ 543 Adesivo plastico para PVC, frasco com uN 0~8 MIAO 0,4100 2,2809/03/20 

850g 

MÁ 722 Solucao limpadora para PVC, frasco com UN 0,0189 24,00 0,4500 251 2 vomo 
100 Ocm3 

MA 3179 Tubo PVC SERIE NORMAL DN 50mm para M 1,0500 8,00 8,4000 46,7724/03/20 

esgoto predial (NBR 5688) 

Á 

Av. Juscelino Kubitschee, n9001 - Bairro Castores' Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 
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SEMUS - GNF 
rum  --.ALí47
RUBMCA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LIDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

0)1)1G DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 124 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MA 6045 Lixa d'agua em folha, grao 100 UM

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

0,1270 1,50 0,1900 1,0624/03/20 

9,45 52,62 

17,96 100,00 

22,69 

SERVICO -> 991073 Lavatorio louca branca suspenso, BDI : 26,3600 UNIDADE: UM ITEM: 061201 

29,5x39cm ou equivalente, padrao 

popular, incluso sifao flexivel em 

PVC, valvula e engate flexível 30cm em 

plastico e torneira cromada de 

padrao popular - fornecimento e 

instalacao 

mesa, 

CO 990547 Valvula plastica p/ pia/tanque UM ,109M 1,0000 4,0200 2,00 

CO 990585 Sifao de PVC plastico 1"xl 1/2" UM 1,0000 9,48 9,4800 4,73 

CO 990627 Engate flexivel em plastico branco uN 1,0000 6,42 6,4200 3,20 

1 /2x30cm - fornecimento e instalacao 

Co 991074 Lavatori o louca branca suspenso, 

2 9 , 5x3 9cm ou equivalente, padrao 

popular - fornecimento e instalacao 

uN 1,0000 143,47 143,4700 71,52 

co 991075 Torneira para lavatorio de 25mm (3/4") UN 1,0000 37,22 37,2200 18,55 

SUB-TOTAL -> 200,61 100,00 

TOTAL -> 200,61 100,00 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 253,49

SERVICO -> 883245 Cuba de aço inox 304, dimensoes BOI 26,3600 UNIDADE: ITENt 061202 

35x40cm, para instalacao em bancada, 

com valvula cromada (deca ref 1623), 

sifao cromado (deca ref c1680), 

torneira cromada (deca linha c40 ref 

1159) e engate plastico ou similares 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14,17 14,1700 3,60 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 1,0000 19,07 19,0700 4,85 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 33,24 8,45

MA 642 Fita veda rosca M 0,4700 0,25 0,1200 0,03 04/05/20 

MA 4334 Torneira de mesa plastica bica movei 

p/ pia de cozinha 1/2' ' 

UN 1.0000 20,00 20,0000 5,0807/02/20 

MA 4495 Cuba a co inox 304 de embutir de UM 1,0000,10000 200,0000 50,8429/03/20 
34x56x17cm 

MA 7282 Valvula em metal cromado para pia 

americana 3 1/2x1 1/2" 

uN 1,0000 40,00 40,0000 10,17 20/02/20 

MA 8694 Si fao em metal cromado para pia 

americana 1 1/2"xl 1/2" 

uN 1,0000 100,00 100,0000 25,4224/03/20 

Av. Juscelno Kubitschek, n.1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (ME) 11.548.870/0001-16 Iriso. Municipal 00078-0 
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*04 
CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lida 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 125 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 
TOTAL 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 

SISIWIC0-> 992918 Bancada em granito cinza andorinha E=2cm 

Co 99245! SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Co 992494 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 

H 

suB-TOTAL 

MA 2732 Granito cinza andorinha polido esp=2cm M2 

SUB-TOTAL 

TOTAL -> 
TOTALCOMHDI-> 2636% 

SERVICO -> 882091 

CO 91299 

CO 992029 

CO 993021 

BOI : 

1,0000 

1,0000 

1,3000 

360,12 91,55 
393,36 100,00 
497,05 

26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 061203 

14,17 14,1700 3,34 

19,67 19,6700 4,64 

300,00 

33,84 7,98 

390,0000 92,02 08/03/20 

390,00 92,02 

423,84 100,00 
535,56 

Kit de porta de madeira para verniz, BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 061301 

maciça 80x210cm espessura de 3,5cm, 

itens inclusos: dobradicas, montagem e 

instalacao do batente, fechadura sem 

execucao do furo - fornecimento e 

instalacao 

Porta de madeira tipo mexicana maciça 

(pesada ou super pesada) 80x210cm 

espessura de 3,5cm incluso dobradiças. 

Alizar/guarnicao de 5x1,5cm para porta 

de 80x210cm, fixado com pregos, padrao 

medio-fornecimento e instalacao. 

AF_08/2015_P 

Aduela/marco/batente para porta de 

UN 

UN 

UN 
80x210cm, padrao popular 

fornecimento e montagem. AF_08/2015 

SUB-TOTAL 

TOTAL -> 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 

1,0000 

1,0000 

1,0000 

681,59 

28,57 

94,31 

681,5900 84,73 

28,5700 3,55 

94,3100 11,72 

804,47 100,00 
804,47 100,00 

1.016,53 

sEmnoD-> 094570 Janela de aluminio de correr, com 2 BOI 263600 UNIDADE: ma nmm: 061302 

folhas para vidros com vidros, 

batente, acabamento com acetato ou 

brilhante e ferragens. Exclusive 

alizar e contramarco - fornecimento e 

instalacao 

co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H (UNA 14,17 7,0900 

CO 9112456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,67 9,8400 

SUB-TOTAL 16,93 

1,99 

2,76 

4,74 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Barro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 'nac. Municipal 00076-0 

E-ntoil: taitorteltdoalrotmetcom 



SEMUS - Gr* 

RUMOU 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMLNISTRATTVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 126 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MA 6747 Parafuso de aco zincado com rosca UN 

soberba cabeca chata e fenda simples 

diametro 4,2mm, comprimento 32mm 

MA 6748 Silicone acetico uso geral incolor 280g 

MA 10281 Janela de correr em aluminio, 120x120 

(AxL) 2 fls, sem bandeira, acabamento 

acet ou brilhante, batente/requadro de 

6 a 14cm, com vidro sem guarnicao/alizar 

9,2000 0,10 0,9200 0,26 09/03/20 

UN 0,6230 

UN 0,7400 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BDI-> 2636% 

10,00 6,2300 1,74 09/03/20 

450,00 333,0000 93,26 31/03/20 

340,15 95,26 

357,08 100,00 
451,21 

sounco-› 095952 Composicao parametrica para execucao BOI: 26360e UNIDADE: M3 ITEM: 061401 

de estruturas de concreto armado 

convencional, para 

habitacional multifamiliar 

edificacao 

(predio) 

ate 4 pavimentos fck 25mpa 

CO 92525 Montagem e desmontagem de 

laje maciça com area menor ou 

20m2, pe-direito simples em 

forma de 

igual a 

chapa de 

M2 1,0000 56,09 56,0900 3,29 

madeira compensada plastificada. 10 

utilizacoes. af_12/2015 

CO 92760 Armacao de pilar ou viga 

estrutura convenional de 

armado em um edificio de 

pavimentos utilizando aco 

de uma 

concreto 

multiplos 

CA-50 de 

KG 3,5000 14,03 49,1100 2,88 

6,3mm - montagem. af_12/2015 

CO 92762 Armacao de pilar ou viga 

estrutura convencional de 

em um edificio armado de 

utilizando pavimentos, aco 

em uma 

concreto 

multiplos 

CA-50 de 

KG 6,6000 11,67 77,0200 4,52 

10,0mm - montagem. af_12/2015 

CO 92764 Armacao de pilar ou viga 

estrutura convencional de 

armado em um edificio de 

pavimentos, utilizando aco 

em uma 

concreto 

multiplos 

CA-50 de 

KG 4,6000 12,22 56,2100 3,30 

16,0mm - montagem. af_12/2015 

CO 92765 Armacao de pilar ou viga 

estrutura convencional de 

armado em um edificio de 

pavimentos, utilizando aco 

em uma 

concreto 

multiplos 

CA-50 de 

KG 2,6600 12,46 33,1400 1,94 

20,0mm - montagem. af_12/2015 

CO 92766 Armacao de pilar ou viga 

estrutura convencional de 

armado em um edificio de 

pavimentos, utilizando aco 

em uma 

concreto 

multiplos 

CA-50 de 

KG 4,3000 11,88 51,0800 3,00 

25,0mm - montagem. 



CANORTE 

SEMUS - GNf 
PCLI-L4 
RUEIRKA 

CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 127 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

co 92768 Armacao de laje de uma estrutura de 

concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

KG 3,5000 9,55 33,4300 1,96 

CA-60 de 5,0mm - montagem 

CO 92770 Armacao de laje de uma estrutura de 

concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

KG 1,6000 10,62 16,9900 1,00 

CA-50 de 8,0mm - montagem 

CO 95941 Montagem e desmontagem de forma para 

escadas, com 2 lances, em chapa de 

madeira compensada plastificada, 8 

utilizacoes. af_01/2017 

mn 0,6700 277,22 185,7400 10,90 

• 

co 95944 Armacao de escadas, com 2 lances, de 

uma estrutura convencional de concreto 

armado utilizando aço CA-50 de 6,3mm - 

montagem. AF_01/2017 

KG 3,9000 11,39 44,4200 2,61 

CO 96533 Fabricacao, montagem e desmontagem de 

forma para viga baldrame, em madeira 

serrada, E= 25mm, 2 utilizacoes. 

af_06/2017 

N1.2 2,0000 83,34 166,6800 9,78 

CO 96543 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-60 de 5mm - 

montagem. af_06/2017 

KG 1 ,61Kro 16,36 . 26,1800 1,54 

CO 96544 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de 6,3mm 

KG 1 ,4500 14,44 20,9400 123 

- montagem. af_06/2017 

Co 96546 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de lOmm - 

montagem. ai 06/2017 

KG 3A000 12,41 42,1900 2,48 

CO 96556 Armacao de escadas, com 2 lances, de 

uma estrutura convencional de concreto 

armado utilizando aço CA-50 de 8,0mm - 

montagem. AF_01/2017 

KG LOON 12,46 12,4600 0,73 

Co 991N;59 Lancamento com uso de bomba, 

adensamento de concreto em' 

estrutruras. af_12/2015 

m3 4 ,0000 20,54 82,1600 4,82 

CO 991968 Montagem e desmontagem de forma de 

pilares retangulares e estruturas 

similares com areia media das secoes 

m2 2,0000 75,85 151,7000 8,90 

menor ou igual a 0,25m2, pe-direito 

simples, em chapa de madeira 

compensada resinada, 4 utilizacoes. 

AF_12/2015 

Av. Aaoarbo Ktartedeek, n°1001 - Bairro Cadenhal Tuna ° - Parenta° 
CNN 049 114415470~8 Insa Murecipal 00078-0 

k5~1414411445~ 



irmx. 
CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltd. . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

RUBICCA 

PÁGINA 128 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

co 991969 Montagem e desmontagem de forma de M2 

laje maciça com area media maior que 

20m2, pe-direito simples em chapa de 

madeira compensada resinada. 2 

utilizacoes. af_12/2015 

co 991970 Montagem e desmontagem de forma de viga M2 

escoramento metalico, pe-direito 

111 simples, em chapa de madeira resinada, 

6 utilizacoes. AF_12/2015 

co 993191 Armacao de pilar ou viga em uma KG 

estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-60 de 

5,00mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

CO 993194 Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-50 de 

8,0mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

co 993196 Armacao de pilar ou viga em Uma KG 

estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-50 de 

12,5mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

co 993198 Armacao de laje de uma estrutura de KG 

concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

CA-50 de 6,3mm - montagem 

KG 

SUB-TOTAL -> 

MA 75I4 Concreto usinado bombeavel, classe de M3 

resistencia C25, com brita O e 1, 

slump= 100+/- 20mm, exclui servico de 

bombeamento (NBR 8953) 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

1,0000 66,38 66,3800 3,89 

0,7000 130,94 91,6600 5,38 

2,3000 13,92 32,0200 1,88 

1,5000 

2,3000 

3,5000 

14,89 22,3400 1,31 

9,69 • 22,2900 1,31 

9,55 33,4300 1,96 

1.373,66 80,59 

1,1030 300,00 330,9000 19,41 13/07/20 

330,90 19,41 

1.704,56 100,00 

2.153,88 

SERVICO -> 103356 Alvenaria de vedacao de blocos BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 061402 

ceramicos furados na horizontal de 

9x19x29cm (espessura 9cm) e argamassa 

de assentamento com preparo em betoneira 

Av. luscarino Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CMPJ (Mn 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

E-neoll; conortetedaélitarmail.com 
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1111" 
,"rneKir.N, 
CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ude 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

°tf:01)1G 

CO 992451 

CO 992456 

CO 992834 

010 8066 

MA 9252 

MA 11744 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Argamassa traco 1 :2 :8 (cimento, cal e 

areia media) para emboco/massa 

unica/assentamento de alvenaria de 

vedacao, preparo em betoneira 

H 

H 

m3 

0,4000 

0,8000 

0,0077 

14,17 

19,67 

370,86 

SUB-TOTAL -> 

Tela de aco soldada galvanizada/zincada 

para alvenaria, fio D= 1,20 a 

M 0,4200 3,00 

1, 70mm, malha 1 5x15mm, (CxL) 50x7 , 5cm 

Pino de aco com furo haste 2 7mm (acao 

direta) 

cENT 0,0050 30,00 

Bloco ceramico de vedacao com furos UN 19,0000 0,80 

9x 1 9 x2 9cm 

SEMUS GNE 
FROLKA 
RUDRICA 

PÁGINA 129 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

5,6700 13,87 

15,7400 38,50 

2,8600 7,00 

24,27 59,37 

1,2600 3,0825/03/20 

0,1500 0,3725/04/20 

15,2000 37,1811/07/20 

SUB-TOTAL -> 16,61 40,63 

TOTAL -> 40,88 100,00 

TOTAL COM 13131-> 26,36% 51,66 

SERVICO -> 087878 Chapisco aplicado em alvenarias e BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 061403 

estruturas de concreto internas, com 

colher de pedreiro. argamassa traco 

1:3 com preparo manual. af_06/2014 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO 996668 Argamassa traco 1:3 (cimento e areia m3 

grossa) para chapisco convencional, 

preparo manual. af_06/2014 

0,0070 14,17 0,1000 2,41 

0,0700 19,67 1,3800 33,25 

0,0060 444,35 2,6700 64,34 

SUB-TOTAL -> 4,15 100,00 
TOTAL -> 4,15 100,00 

TOTAL COM FIM> 26,36% 5,24 

SERVICO-> 070138 Reboco externo de parede com argamassa BOI: 26~1 UNIDADE: M2 ITEM: ~SN 

traco 1:4 (cal/areia), espessura 2,5cm 

co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 14,17 4,6800 20,76 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 19,67 11,8000 52.35 

SUB-TOTAL -> 16,48 73,11 

mit 4 Areia media - posto jazida/fornecedor m3 0,0300 32,00 0,9600 4,2621/03/20 

(retirado na jazida, sem transporte) 

MA 25 Cimento portlant composto CP 1 1 -32 KG 7,0000 0,65 4,5500 20,1922/03/20 

MA 7165 Cal hidratado CH-I para argamassas KG 1,0000 0,55 0,5500 2,4413/10/20 

SUB-TOTAL -> 6,06 26,89 

TOTAL -> 22,54 100,00 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 28,48 

Av Juscelino Kubitschek, n9001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.648.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

conorteltdoghotmeitcom 



SEMUS - 
POLHA 
RUBRICA 

CANORTE CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltd& . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 130 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

suenco -> amo Grade de ferro padrao escola, COm BDI : 26,3600 UNIDADE: MU ITEM: 061405 

montantes em perfil "U" de chapa UDC 

100x40x3,00mm (duplo) a cada 2,10m, 

barras Chata verticais e barras dupla 

horizontais de 2"x3/16" inclusive 

mureta h= 0,40m revest. pedra miracema 

excl pintura e porta° 

.991405 Servico com aplicacao manual de NU 

pintura esmalte fosco duas demaos 

sobre superficie metalica, incluso uma 

demao de fundo anticorrosivo, 

utilizando revolver (ar-comprimido), 

incluindo material e mao de obra para 

servico 

0,8900 15,56 13,8500 3,02 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H L51)00 14,17 21,2600 4,64 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 19,67 21,6400 4,72 

CO 992482 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 22,57 33,8600 7,39 

CO 996799 Perfil "U" chapa aco dobrada 75x38mm, 

esp= 2,25mm 

2,5000 57,57 143,9300 31,42 

SUB-TOTAL 234,54 51,20 

MA 3 Areia grossa - posto jazida/fornecedor 

(sem frete) 

M3 0,0019 40,00 0,0800 0,02 12/12/20 

MA 25 Cimento portlant composto CP 11-32 KG 5,0000 0,65 3,2500 0,71 22/03/20 

MA 2500 Ferro barra chata 1 1/2"x3/16" KG 24,0000 2,00 48,0000 10,4826/01/20 

4401 Cantoneira abas iguais (qualquer 

bitola), E= 3/16" 

KG 10000 4,00 56,0000 12,22 14/05/20 

MA 5953 Cantoneira ferro galvanizado de abas 

iguais 1"x1/8" (LxE), 1,20kg/m 

4,0000 4,00 16,0000 3,49 10/01/20 

MA 7359 Barra ferro retangular chata qulaquer 

bitola 

KG 23,0000 3,00 69,0000 15,06 28/05/20 

MA 9372 Tela de arame galv fio 10BWG (2,11mm) 

malha 2" (5x5cm) quadrada ou losango 

M2 1,2500 25,00 31,2500 6,82 14/05/20 

H= 2,0m 

SUB-TOTAL -> 223,58 48,80 
TOTAL -> 458,12 100,00 
TOTAL COM BD1-> 26,36% 578,88 

SER VICO -> 993488 Aplicacao e lixamento de massa 

em paredes, duas demaos 

latex 26~ UNIDADE NU ITEM: 061501 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,17 1,4200 13,15 

CO 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 20,73 6,2200 57,59 

SUB-TOTAL -> 7,64 70,74 

Av. Juacehno Kubtachek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 'nac. Municipal 00076-0 

E-mathcanortehrletletteenaLcom 



SEMUS -
roi 

0102 .

Ruemc.A 

CAN ORTE 
CONSTRUÇÕES Lida • 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 131 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MA 2393 Lixa em folha para parede ou madeira UN 

numero 120 (cor vermelha) 

MA um Massa corrida para superficies de KG 

ambientes internos 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 

1110VICO -> 096135 Aplicacao manual de massa acrilica em 

paredes externas de casas, duas 

demaos. AF_05/2017 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO 992455 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

SUB-TOTAL -> 

mik isso Massa acrilica para paredes GL 

interior/exterior 

MA 2393 Lixa em folha para parede ou madeira UN 

numero 120 (cor vermelha) 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL .> 

TOTAL COM 1313I-> 26,36% 

0,1000 0,45 0,0500 0,46 28/03/20 

1,5560 2,00 3,1100 28,8008/07/20 

3,16 29,26 

10,80 100,00 

13,65 

BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 061502 

0,2000 14,17 2,8300 13,91 

0,3600 20,73 7,4600 36,68 

10,29 50,59 

0,2500 40,00 10,0000 49,1628/03/20 

0,1100 0,45 0,0500 0,2528/03/20 

10,05 49,41 

20,34 100,00 

25,70 

SERVICO -> 990675 Aplicacao manual de pintura com tinta BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 061503 

latex acrilica em paredes, duas demaos 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

I ii 992455 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

M A 7526 Tinta acrilica premium, cor branco fosco 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

H 0,1040 14,17 1,4700 13,27 

H 0,2000 20,73 4,1500 37,45 

5,62 50,72 

L 0,3900 14,00 5,4600 49,28 13/07/20 

5,46 49,28 

11,08 100,00 
26 ,36% 14,00 

SERVIÇO -> 180286 Pintura esmalte brilhante em madeira, 

duas demaos 

BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 061504 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H. 0,1300 14,17 1,8400 12,32 

CO 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 20,73 7,6700 51,37 

SUB-TOTAL -> 9,51 63,70 

MA 1115 Solvente diluente a base de aguarras L 0,0400 18,00 0,7200 4,8221/03/20 

MA 2393 Lixa em folha para parede ou madeira 

numero 120 (cor vermelha) 

UN 0,4000 0,45 0,1800 1,2128/03/20 

MA 5754 Tinta esmalte sintetico premium L 0,1600 18,80 3,0100 20,1616105/20 

brilhante 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNN (MF) 11.548.87010001-16 Irma Municipal 00078-0 
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CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 132 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

MA 9167 Fundo sintetico nivelador 

para madeira 

branco fosco 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

GL 

26,36% 

0,0560 27.00 13100 

5,42 

14,93 

18,87 

10,11 04/06/20 

36,30 

100,00 

SERvIOD-> 

88311 

CO 992451 

MA 1212 

sucm Pintura do nome da UBS BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 061505 

PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS H 3,8000 22,28 84,6600 60,29 

COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1000 14,17 29,7600 21,19 

SUB-TOTAL -> 114,42 81,48 

Tinta latex acrilica premium, cor 

branco fosco 

1,3000 20,00 26,0000 18,52 26/07/20 

SUB-TOTAL -> 26,00 18,52 

TOTAL -> 140,42 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 177,43 

SERvI0o-> Nom Pintura do logotipo da prefeitura 

CO &OH PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS H 

COMPLEMENTARES 

co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

MA 1212 Tinta latex acrilica premium, cor 

• 

branco fosco 

SERVICO -> 

CO 992595 

MA 1367 

MA 6072 

MA 7561 

MA 7562 

11 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

096111 Forro em reguas de PVC, liso, para 

BOI: 26,3600 UNIDADE: 542 ITEM: 061506 

3,8000 

2,0000 

1,3000 

22,28 

14.17 

20,00 

84,6600 60,91 

28,3400 20,39 

113,00 81,29 

26,0000 18,71 26/07/20 

26,00 18,71 

139,00 100,00 

175,64 

BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 061601 

ambientes residenciais, inclusive 

estrutura de fixacao. AF_05/2017_P 

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM H 1,5000 20,25 30,3800 46,62 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 30,38 46,62 

Arame galvanizado No.10, 3,40mm KG 0,0426 8,00 0,3400 0,52 25/10/20 

(0,0713kg/m) 

Forro PVC, frisado, branco, regua de M2 1,0326 25,90 26,7400 41,0321/03/20 

10cm, espessura de 8mm a lOmm e 

comprimento 6m (sem colocacao) 

Perfil canaleta, formato C, em aço 

zincado para estrutura forro Drywall, 

2,4100 2,00 4,8200 7,40 27/07/20 

E= 0,5mm, 46x18 (LxC) . Comprimento 3m 

Pendural ou presilha reguladora, em aco UN 1,3265 1,50 1,9900 3,05 25/10/20 

galvanizado, com corpo, mola e rebite, 

para perfil tipo canaleta de estrutura 

em forros drywall 

Av Juscelino Kubitschek, n1001 - MITO Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (61F) 11.548.870/0001-16 iftSC. Municipal 00076-0 
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CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lida 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG 

MA 7566 

MA 7567 

MA 8105 

• 

SEMUS - GNf r-2 r,7
11011-4A 
WeRnk 

PÁGINA 133 

DATA 31/03/2023 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

Parafuso Drywall, 

cabeça lentilha e 

largura 4,2mm, 

Parafuso zincado 

flangeado 4,2x19" 

em aço zincado, 

ponta broca (LB), 

comprimento 13mm 

autobrocante, 

UN 

UN 

2,2000 

0,1320 

0,10 

0,10 

0,2200 0,34 25/10/20 

0,0100 0,0223/04/20 

Parafuso auto atarrachante cabeca 

chata fenda simples 1 / 4 ( 6 , 3 5mm) x2 5mm 

UN 3,3300 0,20 0,6700 1,0323/04/20 

SUB-TOTAL -> 34,79 53,38 

TOTAL -> 65,17 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 82,35 

sovsnco-> 

CO 992451 

MA 9726 

sEwsnco-> 

co 96558 

co 96559 

410 
CO 992451 

CO 992462 

MA 200 

MA 1409 

MA 2109 

010316 Limpeza geral BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 061602 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100 14,17 1,5600 87,15 

suwroTAL 1,56 87,15 

Estopa comum embalagem 200 gramas UN 0,0500 4,50 0,2300 12,85 08/07/20 

SUB-TOTAL -> 0,23 12,85 

TOTAL -> 1,79 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 2,26 

E0757 Revisao de cobertura com aproveitamento 

de 80% 

Guincho e 1 etr co de coluna, capacidade CHP 

4 O O kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1 , 2 5CV - CHP Diurno. AF_03/ 2 O 1 6 

Guincho eletrico de coluna, capacidade c}n 

4 O O kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1, 25CV - CHI Diurno. AF_O 3/20 1 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

SUB-TOTAL 

Telha ceramica tipo colonial, uN 

comprimento de 44cm, rendimento de 26 

telhas/m2 

Caibro de madeira nao aparelhada 5x6cm m 

maçaranduba, angelim ou equivalente da 

regiao 

Ripa de madeira nao aparelhada 1,5x5cm, m 

macaranduba, angelim ou equiv da regiao 

SERVICO -> 092541 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

Hm, 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 070101 

0,0500 25,56 1,2800 2,75 

0,0600 24,87 1,4900 3,20 

0,5080 14J7 7,2000 15,45 

0,51380 19,55 9,9300 21,31 

19,90 42,70 

19,5000 0,60 11,7000 25,11 11/07/20 

1,5000 5,00 7,5000 16,09 13/07/20 

2,5000 3,00 7,5000 16,09 13/07/20 

26,70 57,30 

46,60 100,00 

58,88 

Revisao de Trama de madeira composta 801: 26,3600 UNIDADE M2 ITEM: 070102 

por ripas caibros e terças para 

telhados ate 2 aguas para telha 

ceramica capa-canal, com aproveitamento 

de 70% do material 

Av. Jusceiino Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (ME) 11.540.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 
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SEreouiMUSA-Ctsil _ 

RUBRICA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CÓDIG 

CO 96558 

CO 96559 

CO 

11111

992476 

992490 

MA 124 

MA 129 

MA 00 

MA 1409 

MA 2109 

MA 5699 

•

PÁGINA 134 

DATA 31/03/2023 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

Guincho eletrico de coluna, capacidade CHP 0,0420 25,56 1,0700 3,61 

4 00kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1, 25CV - CHP Diurno. AF_03/2016 

Guincho eletrico de coluna, capacidade Cm 0,0600 24,87 1,4900 5,03 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV - CHI Diurno. AF_03/2016 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1800 19,46 3.5000 11,81 

AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 0,1800 15,32 2,7600 9,31 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 8,82 29,77 

Prego de aço polido com cabeça 15x15 KG 0,0700 10,13 0,7100 2,4009/05/20 

( 1 1/4x13) 

Prego de aço polido com cabeca 19x36 KG 0,0500 12,50 0,6300 2,1322/07/20 

(3 1/4x9) 

Prego de aco polido com cabeca 22x48 KG 0,0300 9,00 0,2700 0,9109/07/20 

(4 1/4 x 5) 

Caibro de madeira nao aparelhada 5x6cm 

maçaranduba, angelim ou equivalente da 

regiao 

M 1,3000 5,00 6,5000 21,94 13/07/20 

Ripa de madeira nao aparelhada 1,5x5cm, 

macaranduba, angelim ou equiv da regiao 

M 1,9000 3,00 5,7000 19,2413/07120 

Viga de madeira nao aparelhada 6x12cm em 

maçaranduba, angelim ou equivalente da 

regiao 

m 1,0000 7,00 7,0000 23,62 13/07/20 

SUB-TOTAL 20,81 70,23 

TOTAL -> 29,63 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 37,44 

SERVICO -> 991166 Restauro - revisao em madeiramento BDI 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 070103 

CO 

CO 

CO 

MA 

MA 

MA 

MA 

MA 

estrutural de forro artistico de madeira 

992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,17 4,2500 8,73 

992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 19,46 6,8100 13,98 

992490 AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 0,3300 15,32 5,0600 10,39 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 16,12 33,10 

280 Ripa de lx5cm (pau d'arco) m 1,5000 1,00 1,5000 3,08 16/08/20 

1178 Caibro pau d'arco 5x7,5cm (2x3") M 3,0000 5,00 15,0000 30,8013/07/20 

1179 Tabua pau d'arco 1x10cm M2 1,0000 13,00 13,0000 26,69 13/07/20 

1199 Prego 2 1/2x10 KG 0,1000 9,00 0,9000 1,8525/04/20 

1200 Prego 1 1/2"x13 KG 0,1500 14.50 2,1800 4,4825/03/20 

SUE-TOTAL -> 32,58 66,90 

TOTAL -> 48,70 100,00 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 61,54 

Av. Juscelino Kubitscheic, n*1001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Marannáo 
CNPJ 01.49 11.548.870/0001-16 Imo. Municipal 00076-0 
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CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

SEMUS - GNIF 

MASOMA

PÁGINA 135 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SERVICO -> 

CO 992458 

MA 6056 

102233 Pintura imunizante para madeira, liMa BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 070104 

demao 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

Imunizante de madeira incolor 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL 

TOTALCOMBDI-> 

H 0.2000 20,73 4,1500 41,71 

4,15 41,71 

0,2900 20,00 5,8000 58,2903/06/20 

5,80 58,29 

9,95 100,00 

26,36% 12,57 

SEWC0-> 091304 Fechadura de embutir completa BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 070201 

CO 992451 

CO 992476 

MA 1165 

acabamento padrao popular, 

fornecimento e instalacao 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

Fechadura de embutir para porta 

externa/entrada, maquina 40mm, com 

cilindro, maçaneta alavanca e espelho 

em metal cromado - nivel seguranca 

medio - completa 

SERVICO -> 091305 

0,9000 14,17 

0,9000 19,46 

1,0000 60,00 

H 

H 

CJ 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

12,7500 14,13 

17,5100 19,40 

30,26 33,53 

60,0000 66,47 31/03/20 

60,00 66,47 

90,26 100,00 

114,05 

Fechadura de embutir para porta de BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 070202 

banheiro, completa, acabamento padrao 

410 popular, incluso execucao do furo 

fornecimento e instalacao 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

SUS-TOTAL -> 

MA 10597 Fechadura roseta redonda para porta de Cl 

banheiro, em aço inox (maquina, testa 

e contra-testa) e em zamac (maçaneta, 

lingueta e trincos) com acabamentb 

cromado, maquina de 55mm, incluso 

chave tipo tranqueta 

0,6000 14,17 8,5000 9,43 

0,6000 19,46 11,6800 12,95 

20,18 22,38 

1,0000 70,00 70,0000 77,62 31/03/20 

SUB-TOTAL -> 70,00 77,62 

TOTAL -> 90,18 100,00 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 113,95 

SERVIC0-> 991290 kit de porta de madeira para pintura, BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 070203 

semi-oca (leve ou media), padrao 

medio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, 

itens inclusos: dobradicas, montagem e 

instalacao do batente, fechadura com 

execucao do furo, fornecimento e 

Av. Juscelino Kubitschek, na1001- Bairro Cestashe1Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (14F) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 
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CANORTE 
corurnauçÕes Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 136 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 130035 

instalacao 

Trinco c/fechadura cilindro-externo 

CO 992027 Aduela/marco/batente para 

80x210cm, fixacao com 

Padrao popular - fornecimento e 

instalacao. AF_08/2015_P 

CO 992029 Alizar/guarnicao de 5x1,5cm para porta 

• 

• 

de 80x210cm, fixado com pregos, padrao 

medio-fornecimento e instalacao. 

AF_08/2015_P 

CO 992857 Porta de madeira para pintura semi-oca 

(leve ou media), 80x210cm, espessura 

de 3,5cm, incluso dObradicas 

fornecimento e instalacao. AF_08/2015 

co 993021 Aduela/marco/batente para porta de 

80x210cm, padrao popular 

fornecimento e montagem. AF_08/2015 

UM 1,0000 

porta de UN 1,0000 

argamassa. 

UM 1,0000 

UM 1,0000 

UM 1,0000 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

SERVICO -> 

CO 992451 

CO 992476 

MA 9248 

MA 9359 

MA 10530 

MA 10531 

MA 10532 

880061 Revisao de esquadria de madeira 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

Parafuso de metal 2"x12" sextavado 

Fechadura de embutir para porta 

externa/entrada, maquina 55mm, com 

cilindro, macaneta alavanca e espelho 

em metal cromado - nivel de seguranca 

medio - completa 

Batente (caixao) em madeira de lei, L= 

14cm, completo, c/02 jogos de alizar 

Dobradica de eco laminado tipo reforçado 

3.1/2"x2.1/2", esp 2,4mm (lidar • ou 

similar) 

Faixa de madeira de lei (muiracatiara) 

aparelhada 10x2,5cm 

SERVICO -> 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

70,09 

85,39 

28,57 

364,63 

94,31 

70,0900 10,90 

85,3900 13,28 

28,5700 4,44 

364,6300 56,71 

94,3100 14,67 

642,99 100,00 

642,99 100,00 

812,48 

BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 070204 

H 1,0000 14,17 14,1700 20,25 

H 1,0000 19,46 19,4600 27,80 

33,63 48,05 

UM 1,0800 2,50 2,7000 3,86 05/02/20 

CJ 0,1800 75,00 13,5000 19,29 24/03/20 

0,9000 16,00 14,4000 20,57 28/05/20 

UM 0,5400 8,00 4,3200 6,1728/05/20 

0,1800 8,00 1,4400 2,06 28/05/20 

36,36 51,95 

69,99 100,00 

26,36% 88,44 

mon Vaso sanitario sifonado com caixa SE)!: 26,3600 UNIDADE: UM ITEM: 070301 

acoplada louca branca - fornecimento e 

instalacao 

Av. Juscelino Kubitschek, n'11001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão CNPJ (Mn 11.548.870/0001-16 Irisa Municipal 00076-0 
E-ntaik cononeittkanotmaitcom 



SENUSS-cmf 
pcuiA 

-CANORT1È 
CONSTRUÇÕES Ltde 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

RUBRICA 

PÁGINA 137 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

Co 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 1,0000 19,07 19,0700 5,42 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992480 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 1,0000 14,94 14,9400 4,25 

H I DRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992919 Engate flexivel em plastico branco UN 1,0000 7,93 7,9300 2,25 

1/2" x 40cm, fornecimento e instalacao 

co 993406 Vaso sanitario sifonado comcaixa uN 1,0000 309,75 309,7500 88,07 

• 

acoplada louca branca - padrao medio - 

fornecimento e instalacao 

SUB-TOTAL -> 351,69 100,00 

TOTAL -> 351,69 100,00 

TOTAL COM B131-> 26,36% 444,40 

SERVICO -> 086939 Lavatorio louca branca suspenso BDI : 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 070302 

incluso sifao em pvc, valvula e engate 

flexivel em pvc 30cm e torneira metal 

de mesa - fornecimento e instalacao 

CO 990585 Sifao de PVC plastico 1"xl 1/2" UN 1,0000 9,48 9,4800 3,89 

CO 990627 Engate flexivel em plastico branco UN 1,0000 6,42 6,4200 2,63 

1 /2x30cm - fornecimento e instalacao 

CO 991341 Valvula em plastico 1" para pia, UN 1,0000 8,48 8,4800 3,48 

tanque ou lavatorio, com ou sem ladrao 

_ fornecimento e instalacao 

CO 992851 Lavatorio louca branca com coluna, UN 1,0000 172,80 172,8000 70,82 

4 4 x35, 5cm, padrao popular 

O 992852 Torneira cromada de mesa, 1 / 2 " ou U 46,83N 1,0000 46,8300 19,19 

3/4", para lavatorio, padrao popular - 

fornecimento e instalacao. AF_12/2 O 13 

suB-TOTAL -> 244,01 100,00 

TOTAL -> 244,01 100,00 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 308,33 

SERVICO -> 089709 Ralo sifonado PVC DN 100mmx40mm junta BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 070303 

soldavel fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitario 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM II 0,1500 19,07 2,8600 15,46 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992480 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 0,1500 14,94 2,2400 12,11 

H I DRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 5,10 27,57 

MA 543 Adesivo plastico para PVC, frasco com UN 0,0050 38,00 0,1900 1,0309/03/20 

850g 

Av. Jusaaino Kubitschek, n°1001 - Barro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MP) 11.548.870/0001-16 Mac. Murrcipal 00076-0 
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-CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda , 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

SEMUS - 
POLHA 
RUBRICA 

PÁGINA 138 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MA 722 Solucao limpadora para PVC, frasco com UN 

1000cm3 

MA 5636 Ralo sifonado, PVC, DN 100x40mm, junta UN 

soldavel 

MA 6045 Lixa d ' agua em folha, grao 100 

SUB-TOTAL 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

SER VICO -> 883759 Braço ou haste 

1/2" para 

UN 

26,36% 

0,0075 24,00 0,1800 0,97 21/03/20 

1,0000 13,00 13,0000 70,2731/03/20 

0,0170 1,50 0,0300 0,16 24/03/20 

13,40 72,43 

18,50 100,00 

23,38 

com canopla plastica BOI: 205,3600 UNIDADE UN ITEM: 07004 

chuveiro simples 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 0,2500 19,07 4,7700 25,77 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992480 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 0,2500 14,94 3;7400 20,21 

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 8,51 45,98 

MA 12350 Braco ou haste com canopla plastica UN 1,0000 10,00 WANW 54,0221/03/20 
1/2" para chuveiro simples 

SUB-TOTAL -> 10,00 54,02 

TOTAL -> 18,51 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 23,39 

SERVIC0-> 090282 Chuveiro plastico branco simples 5" 

para acoplar em haste 1/2 agua fria 

BDI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 070305 

co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,17 1,4200 10,46 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 0,1000 19,07 1,9100 14,06 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 3,33 24,52 

MA 642 Fita veda rosca 1,0000 0,25 0,2500 1,84 04/05/20 

MA nm Chuveiro plastico branco simples 5" 

para acoplar era haste 1/2", agua fria 

UN 1,0000 10,00 10.0000 73,6431/03/20 

SUB-TOTAL -> 10,25 75,48 

TOTAL -> 13,58 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 17,16 

SERVICO -> 993488 Aplicacao e lixamento de massa 

em paredes, duas demaos 

latex BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 070401 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,17 1,4200 13,15 

CO 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 20,73 6,2200 57,59 

SUB-TOTAL 7,64 70,74 

MA 2393 Lixa em folha para parede ou madeira 

numero 120 (cor vermelha) 
0,1000 0,45 0,0500 0,4628/03/20 

MA 11833 Massa corrida para superfícies de KG 1,5560 2,00 3,1100 28,8008/07/20 

ambientes internos 

Av. Juscelino Kubitschek, if1001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhao 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 (nac. Municipal 00076-0 

E-moil: canotteltdaahotnititcom 
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SEMUS Cdsif 
ROLHA  in 3 
RUBRICA  R

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 139 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BEM-> 26,36% 

3,16 29,26 

10,80 100,00 

13,65 

SERVICO -> 096135 ApliCaCa0 manual de massa acrilica em BEM: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 070402 

paredes externas de casas, duas 

demaos. AF_05/2017 

• 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 14,17 2,8300 13,91 

CO 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 20,73 7,4600 36,68 

SUB-TOTAL -> 10,29 50,59 

MA 1590 Massa acrilica para paredes GL 0,2500 40,00 10,0000 49,1628/03/20 

interior/exterior 

MA /393 Lixa em folha para parede ou madeira UN 0,1100 0,45 0,0500 0,2528/03/20 

numero 120 (cor vermelha) 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

10,05 49,41 

20,34 100,00 

25,70 

SERVICO -> 9911675 Aplicacao manual de pintura com tinta BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 070403 

latex acrilica em paredes, duas demaos 

Co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1040 14,17 1,4700 13,27 

CO 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 20,73 4,1500 37,45 

SUB-TOTAL -> 5,62 50,72 

MA 7526 Tinta acrilica premium, cor branco fosco L 0,3900 14,00 5,4600 49,28 13/07/20 

SUB-TOTAL -> 5,46 49,28 

TOTAL -> 11,08 100,00 

,36%TOTAL COM BDI-> 26 14,00 

sounco -> 883629 Pintura do nome da UBS 

CO &OH PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

NA 1212 Tinta latex acrilica premium, cor 

branco fosco 

BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 070404 

H 3,8000 22,28 84,6600 60,29 

H 2,1000 14,17 29,7600 21,19 

114,42 81,48 

1,3000 20,00 26,0000 18,52 26/07/20 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

SERVICO -> Num Pintura do logotipo da prefeitura 

CO MU PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

26,00 18,52 

140,42 100,00 

177,43 

BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 070405 

H 3,8000 22,28 84,6600 60,91 

H 2,0000 14,17 28,3400 20,39 



0,4 
CANORTE 

RU5RIC.A 

CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 140 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 113,00 81,29 

MA 1212 Tinta latex acrilica premium, cor L 1,3000 20,00 26,0000 18,7126/07/20 

branco fosco 

e RVICO -> 

CO 992451 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTALCOMBDI-> 26,36% 

010316 Limpeza geral 

SERVENTE com ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 9726 Estopa comum embalagem 200 gramas 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

II

uN 

26,00 18,71 

139,00 100,00 

175,64 

BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 070501 

0,1100 14,17 1,5600 87,15 

1,56 87,15 

0,0500 4,50 0,2300 12,85 08/07/20 

0,23 12,85 

1,79 100,00 

2,26 

5E1mM-> 883757 ROViSa0 de cobertura com aproveitamento BDI: 26,3600 UNIDADE M2 nTm: 080101 
de 80% 

CO 96558 Guincho eletrico de coluna, 

400kg, com moto freio, motor 

de 1,25CV - CHP Diurno. 

capacidade 

trifasico 

AF_03/2016 

CO 96559 Guincho eletrico de coluna, 

400kg, com moto freio, motor 

de 1,25CV - CHI Diurno. 

capacidade 

trifasico 

AF_03/2016 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992462 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ou 

CHI 

H 

H 

SUB-TOTAL -> 

01PA 200 Telha ceramica tipo colonial, uN 

comprimento de 4 4cm, rendimento de 26 

telhas /m2 

MA 1409 Caibro de madeira nao aparelhada 5 x 6 cm 1‘,4 

maçaranduba, angelim ou equivalente da 

reg iao 

MA 2109 Ripa de madeira nao aparelhada 1 , 5x5cm, M 

macaranduba, angelim ou equiv da regiao 

SUB-TOTAL -> • 

TOTAL -> 

,36%TOTAL COM 1313I-> 26 

0,0500 25,56 1,2800 2,75 

0,0600 24,87 1,4900 3,20 

0,5080 14,17 7,2000 15,45 

0,5080 19,55 9,9300 21,31 

19,90 42,70 

19,5000 0,60 11,7000 25,11 11/07/20 

,15000 5,00 7,5000 16.0913/07/20 

2,5000 3,00 7,5000 16,09 13/07/20 

26,70 57,30 

46,60 100,00 

58,88 

suunco-> wami Revisao de Trama de madeira composta BOI: 26,3600 UNIDADE: NU ITEM: 080102 

por ripas caibros e terças para 

telhados ate 2 aguas para telha 

ceramica capa-canal, com aproveitamento 

de 70% do material 

Av. Juscelino Kubitschek, n.1001 - Bairro Caslanhtd Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (PAF) 11.548.87010001-16 !nac. Municipal 00076-0 
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SEMUS - GNF 
PXHA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lula . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023- PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

RUBRICA  3P.

PÁGINA 141 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

CO 96558 Guincho eletrico de coluna, capacidade 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV - CHP Diurno. AO' 03/2016 

CHP 0,0420 25,56 1,0700 3,61 

CO 96559 Guincho eletrico de coluna, capacidade Cm 0,0600 24,87 1,4900 5,03 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV - CHI Diurno. AF_03/2016 

992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 19,46 3,5000 11,81 

992490 AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 0,1800 15,32 2,7600 9,31 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 8,82 29,77 

MA 124 Prego de aço polido com cabeça 1 5x1 5 KG 0,0700 10,13 0,7100 2,40 09/05/20 

( 1 1 /4x1 3) 

MA 129 Prego de aço polido com cabeca 1 9x3 6 KG 0,0500 12,50 0,6300 2,13 22/07/20 

(3 1/4x9) 

MA 130 Prego de aco polido com cabeca 22x48 KG 0,0300 9,00 0,2700 0,91 09/07/20 

(4 1/4 x 5) 

MA 1409 Caibro de madeira nao aparelhada 5x6cm 

maçaranduba, angelim ou equivalente da 

regiao 

m 1,3000 5,00 6,5000 21,94 13/07/20 

MA 2109 Ripa de madeira nao aparelhada 1,5x5cm, 

macaranduba, angelim ou equiv da regiao 

1,9000 3,00 5,7000 19,24 13/07/20 

MA 5699 Viga de madeira nao aparelhada 6x12cm em 

maçaranduba, angelim ou equivalente da 

regiao 

1,0000 7,00 7,0000 23,62 13/07/20 

SUB-TOTAL -> 20,81 70,23 

TOTAL -> 29,63 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26.36% 37,44 

SERVICO -> 991166 Restauro - revisao em madeiramento 

estrutural de forro artistico de madeira 

BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 080103 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,17 4,2500 8,73 

CO 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 19 ,46 6,8100 13,98 

CO 992490 AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 0,3300 15,32 5,0600 10,39 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 16,12 33,10 

MA 280 Ripa de 1x5cm (pau d'arco) M 1,5000 1,00 1,5000 3,0816/08/20 

MA 1178 Caibro pau d'arco 5x7 , 5cm ( 2 x 3 " ) M 3,0000 5,00 15,0000 30,8013/07/20 

MA 1179 Tabua pau d'arco lx10cm M2 1,0000 13,00 13,0000 26,6913/07/20 

MA 1199 Prego 2 1 /2x1 O KG 0,1000 9,00 0,9000 1,8525/04/20 

MA 1200 Prego 1 1 / 2 "xl 3 KG 0,1500 14,50 2,1800 4,48 25/03/20 

SUB-TOTAL -> 32,58 66,90 

TOTAL -> 48,70 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 61,54 

Av. Juscekno Kubrtschek, n9001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Mac. Municipal 00076-0 
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SENWS-
"DUM 

ATI 
CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lida . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. -ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 142 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SERVICO -> 99348 Aplicacao e lixamento de massa latex BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 080201 

em paredes, duas demaos 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 2393 Lixa em folha para parede ou madeira 

INA
numero 120 (cor vermelha) 

lum Massa corrida para superficies de 

ambientes internos 

H 0.1000 14,17 

H 0,3000 20,73 

UN 0,1000 0,45 

KG 1,5560 2,00 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BD1-> 26,36% 

SERVICO -> 096135 Aplicacao manual de massa acrilica em 

paredes externas de casas, duas 

demaos. AF_05/2017 

Co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11 

CO 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

SUB-TOTAL -> 

MÁ 1590 Massa acrilica para paredes GL 

interior/exterior 

mA 2393 Lixa em folha para parede ou madeira UN 

numero 120 (cor vermelha) 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 

0 , 2000 14,17 

0,3600 20,73 

0,2500 40,00 

0,1100 0,45 

1,4200 13,15 

6,2200 57,59 

7,64 70,74 

0,0500 0,4628/03/20 

3,1100 28,8008/07/20 

3,16 29,26 

10,80 100,00 

13,65 

ITEM: 080202 

2,8300 13,91 

7,4600 36,68 

10,29 50,59 

10,0000 49,1628/03120 

0,0500 0,2528/03/20 

10,05 49,41 

20,34 100,00 

25,70 

SERVICO -> 990675 Aplicacao manual de pintura com tinta BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 080203 

latex acrilica em paredes, duas demaos 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 7526 Tinta acrilica premium, cor branco fosco 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> * 

TOTAL COM BOI-> 

H 0,1040 14,17 1,4700 13,27 

H 0,2000 20,73 4,1500 37,45 

5,62 50,72 

L 0,3900 14,00 5,4600 49,28 13/07/20 

5,46 49,28 

11,08 100,00 

26,36% 14,00 

SERVICO -> 883629 Pintura do nome da UBS 

CO 88311 PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

BOI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 080205 

II 3,8000 22,28 84,6600 60,29 

H 2,1000 14,17 29,7600 21,19 

114,42 81,48 

Av. Juscelino Kubitsches, n9001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Irtsc. Municipal 00076-0 
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SEMUS - Cl•IF 
PCC-IA 
RusiticA  R

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 143 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MA 1212 Tinta latex acrilica premium, Cor L 

branco fosco 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

1,3000 20,00 26,0000 18,5226/07/20 

SERVICO -> mus Pintura do logotipo da prefeitura 

O 88311 PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 1212 Tinta latex acrilica premium, cor 

branco fosco 

H 

II 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

SER VICO -> 

CO 992451 

MA 9726 

010316 Limpeza geral 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

Estopa comum embalagem 200 gramas 

SUB-TOTAL 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

H 

UN 

26,36% 

SERVICO -> 883757 Revisao de cobertura com aproveitamento 

de 80% 

CO 96558 Guincho eletrico de coluna, capacidade CHP 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1 , 2 5CV - CHP Diurno. AF_03/201 6 

CO 96559 Guincho eletrico de coluna, capacidade CHI 

4 00kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1, 2 5CV - CHI Diurno. AF_03/201 6 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

co 992462 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11 

SUB-TOTAL -> . 

mit 200 Telha ceramica tipo colonial, UI

comprimento de 44cm, rendimento de 26 

telhas /m2 

MA 1409 Caibro de madeira nao aparelhada 5x6cm M 

maçaranduba, angelim ou equivalente da 

regiao 

MA 2109 Ripa de madeira nao aparelhada 1,5x5cm, m 

macaranduba, angelim ou equiv da regiao 

26,00 18,52 

140,42 100,00 

177,43 

BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 080206 

3,8000 22,28 84,6600 60,91 

2,0000 14,17 28,3400 20,39 

113,00 81,29 

1,3000 20,00 26,0000 18,71 26/07/20 

26,00 18,71 

139,00 100,00 

175,64 

BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 080301 

0,1100 14,17 1,5600 87,15 

1,56 87,15 

0,0500 4,50 0,2300 12,85 08/07/20 

0,23 12,85 

1,79 100,00 

2,26 

BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 090101 

0,0500 25,56 1,2800 2,75 

0,0600 24,87 1,4900 3,20 

0,5080 14:17 7,2000 15.45 

0,5080 9

1 5 5

9,9300 21,31 

19,90 42,70 

19,5000 0,60 11,7000 25,11 11/07/20 

1,5000 5,00 7,5000 16,0913/07/20 

2,5000 3,00 7,5000 16,0913/07/20 

Av. Juscelino Kubitachek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc, Municipal 00076-0 
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SEMUS - GNF 
PCILMA  a-s2W/ 

oeN~...„
CANORTTE-
CONSTRUÇÕES Lida 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

RUBRICA 

PÁGINA 144 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BDI-> 26,36% 

26,70 57,30 

46,60 100,00 

58,88 

SERVIC0-> 092541 Revisao de Trama de madeira composta BD1: 26,3600 UNIDADE: NU ITEM: 090102 

por ripas caibros e terças para 

telhados ate 2 aguas para telha 

010 ceramica capa-canal, com aproveitamento 

de 70% do material 

Co 96558 Guincho eletrico de coluna, capacidade cup 0,0420 25,56 1,0700 3,61 

4 00kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1, 25CV - CHP Diurno. AF_O 3 /2016 

CO 96559 Guincho eletrico de coluna, capacidade CHI 0,0600 24,87 1,4900 5,03 
400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1 , 25CV - CHI Diurno. AF_03/20 1 6 

CO 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 19,46 3,5000 11,81 

CO 992490 AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 0,1800 15,32 2,7600 9,31 
COMPLEMENTARES 

8,82 29,77 SUB-TOTAL -> 

MA 124 Prego de aço polido com cabeça 1 5x 1 5 KG 0,0700 10,13 0,7100 2,4009/05/20 
(1 1/4x13) 

MA 129 Prego de aço polido com cabeca 19x36 KG 0,0500 12,50 0,6300 2,13 22/07/20 
(3 1 /4x9) 

MA 130 Prego de aco polido com cabeca 22x48 KG 0,0300 9,00 0,2700 0,9109/07/20 
(4 1/4 x 5) 

II 1409 Caibro de madeira nao aparelhada 5x6cm NI 1,3000 5,00 6,5000 21,9413/07/20 
maçaranduba, angelim ou equivalente da 

regiao 

MA 2109 Ripa de madeira nao aparelhada 1 , 5x5cm, M 1,9000 3,00 5,7000 19,2413/07/20 
macaranduba, angelim ou equiv da regia° 

MA 5699 Viga de madeira nao aparelhada 6x 1 2cm em M 1,0000 7,00 7,0000 23,6213/07/20 
maçaranduba, angelim ou equivalente da 

regia° 

SUB-TOTAL 

TOTAL -> 
TOTAL COM BDI-> 26,36% 

20,81 70,23 

29,63 100,00 
37,44 

SERVICO -> 991166 Restauro - revisao em madeiramento IML 26,3600 UNIDADE 112 ITEM: MIO 

estrutural de forro artistico de madeira 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,17 4,2500 8,73 

CO 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 19,46 6,8100 13,98 

CO 992490 AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 0,3300 15,32 5,0600 10,39 

COMPLEMENTARES 

Av. Juscelino Kubitschek, 0'1001 - Bino Camisinha! Turim» - Maranhão 
CNPJ (FAF) 11.548.87010001-16 Insc. Municipal 00076-0 

conorteitdolikhotmatcom 



SENW-CVW 
POU-1A 
RUMCA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda , 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 145 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 

MA 280 Ripa de lx5cm (pau d'arco) 

MA 1178 Caibro pau d'arco 5x7,5cm (2x3") 

MA 1179 Tabua pau d'arco lx10cm 

MA 1199 Prego 2 1/2x10 

MA 1200 Prego 1 1/2"x13 

M 

M 

M2 

KG 

ICG 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 

16,12 33,10 

1,5000 1,00 1,5000 3,08 16/08/20 

3,0000 5,00 15,0000 30,80 13/07/20 

1,0000 13,00 13,0000 26,69 13/07/20 

0,1000 9,00 0,9000 1,85 25/04/20 

0,1500 14,50 2,1800 4,4825/03/20 

32,58 66,90 

48,70 100,00 
61,54 

sounco-> 102233 Pintura imunizante para madeira, urna BOI 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 090104 

demao 

co 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H cum 20,73 4,151:10 41,71 
SUB-TOTAL -> 4,15 41,71 

MA 6056 Imunizante de madeira incolor L 0,2900 20,00 5,8000 58,2903/06/20 

SUB-TOTAL -> 5,80 58,29 
TOTAL -> 9,95 100,00 

,36%TOTAL COM BOI-> 26 12,57 

sEmnolo-> 990791 Interruptor simples 1 secao de embutir BDI: 26~0 UNIDADE: UN ITEM 090201 

2p+t, 10A/250V 

co 80040 Interruptor 01 tecla simples 10A-250v UN 1,0000 MA 11,0000 6:u3 

Co 990758 Suporte parafusado com placa de UN 1,0000 6,48 6,4800 37,07 

• 
encaixe 4 " x 2" medio (1,30m do piso) 

para ponto eletrico - fornecimento e 

instalacao. af_12/2015 

SERVICO -> 

CO 990758 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM 26,36% 

mor Tomada alta de embutir (1 modulo), 

2p+t 10A, incluindo suporte e placa 

fornecimento e instalacao 

Suporte parafusado com placa de 

encaixe 4 " x 2" medio (1,30m do piso) • 

para ponto eletrico - fornecimento e 

instalacao. af_12/2015 

CO 991691 Servico fornecimento e instalacao de 

Tomada alta de embutir (1 modulo), 

2p+t 10A, sem suporte e sem placa - 

incluindo material e mao de obra para 

servico 

17,48 100,00 

17,48 100,00 
22,09 

BDI : 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 090202 

UN 1,0000 6,48 6,4800 18,87 

UN 1,0000 27,86 27,8600 81,13 

SUB-TOTAL -> 34,34 100,00 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Inac. Municipal 00076-0 

E-mall: conortritglaffflhobital.com 



SENAJS-Callf 
ra_HA 
RUEIMCA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 146 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SERVICO -> 

CO 992470 iii 992508 

MA 6168 

MA 9575 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 2636% 

34,34 100,00 

43,39 

097610 Lampada compacta de led 10W, base E27 - 

Fornecimento e instalacao 

BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 090203 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 23,87 3,5800 23,82 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,1500 19,01 2,8500 18,96 

COMPLEMENTARES 

SU&XOTAL -> 6,43 42,78 

Lampada LED lOW bivolt branca, formato 

tradicional (Base E27) 

UN 1,0000 7,00 7,0000 46,5726/05/20 

Soquete de baquelite base E27 para 

lampadas 

uN 1,0000 1,60 1,6000 10,6521/06/20 

SUB-TOTAL -> 8,60 57,22 

TOTAL -> 15,03 100,00 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 18,99 

sounco-> (~3 Luminaria tipo spot de sobrepor com 1 

lampada fluorescente de 15W 

fornecimento e instalacao 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO msw AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 

COMPLEMENTARES 

sus-TOTAL 

MA 56943 Luminaria spot de sobrepor em aluminio UN 

BOI: 26,3600 UNEIMIRE UN ITEM: 090204 

0,5000 23,87 11,9400 11,22 

0,5000 19,01 9,5100 8,93 

21,45 mus 

1,0000 75,(m 75,0000 70,46 

1,0000 10A0 10,0000 9,3905/02/20 

85,00 79,85 

106,45 100,00 

134,51 

13/07/20

411 com aleta plastica para 1 lampada, 

base E27, potencia maxima 40/60W (nao 

inclui lampada) 

MA 9017 Lampada fluorescente compacta 2U UN 

branca 15W base E27 (127/220V) 

SUB-TOTAL 

TOTAL 

TOTAL com BOI-> 26,36% 

SERVICO -> 990650 Cabo de cobre flexivel isolado 2, 5=12 , BOI: 26,3600 UNIDADE: M ITEM: 090205 

CO 992470 

CO 992508 

MA 4722 

anti-chama 450/750V, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalacao. 

af_12/2015 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

Cabo de cobre flexivel classe 4 ou 5 

isolacao em PVC/A, antichama BWF-B, 1 

condutor 450/750V secao nominal 2,5mm2 

H 

H 

0,0500 23,87 1,1900 35,31 

0,0500 19,01 0,9500 28,19 

2,14 63,50 

1,1900 1,00 1,1900 35,31 13/07/20 

Av. Juscelino Kubitschek, n91001 - Bairro Cestaraial Tango - Maranhão 
CNN (WF) 11.548.870/0001-16 Mac. Municipal 00076-0 

kffilfilLiett~litek~ 



SEMUS - ri  Gl4F 
FOLHA 0147--5 -Lil-
RUBRICA  sZ 

CANORTts
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 147 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MA 5389 Fita isolante adesiva anti chama, uso UN 0,0090 4,90 0,0400 1,1925101120 

ate 7 5 OV em rolos de 1 9mmx5m 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

1,23 36,50 

3,37 100,00 

4,26 

SERVICO -> 080450 Revisa° de Ponto de luz tipo 3, em BOI: 26,3600 UNIDADE: PT ITEM: 090206 

• 
teto ou parede 

Co 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 489 Fio de cobre isolado em . pvc 1, 5mm2 

750V/70°C 

MA 490 Fio de cobre Pirastic ecoflam 450 /7 5 OV 

BWF antiflam 2 , 5=2 

MA 1246 Fita isolante 

MA 1249 Eletroduto flexivel 25mm (3/4") 

MA 1250 Caixa plastica fundo novel 

MA 2718 Isolador plastico p/3 linhas 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

H 2,0000 23,87 

H 2,0000 19,01 

r,,i 20,0000 0,75 

m 4,0000 2,00 

M 0,1500 1,26 

M 20,0000 1,00 

UN 2,0000 1,00 

C.T 6,0000 0,70 

47,7400 35,32 

38,0200 28,13 

85,76 63,46 

15,0000 11.1001/09/20 

8,0000 5,9214/10/20 

0,1900 0,1428/03/20 

20,0000 14,8013/07/20 

2,0000 1,4809/06/20 

4,2000 3,1109/06/20 

49,39 36,54 

135,15 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 170,78 

SERVICO -> 993088 Revisao de ponto de tomada de forca 

111 tipo 2 

CO 80706 Ate rramento c/ tres hastes de cobre UN 0,2500 259,76 64,9400 43,46 

coperweld 1/2"x 2. O Om, inclusive , 

conector, cabo de cobre mi e 

tratamento com aterragel , completa 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 14,17 7,0900 4,74 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 23,87 14,3200 9,58 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,6000 19,01 11,4100 7,64 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 2638 Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m) 

mA 4425 Eletroduto pvc rigido 3/4" 

mA 5389 Fita isolante adesiva anti chama, uso 

ate 750V em rolos de 19mmx5m 

mA wo Bucha em aluminio com rosca de 3/4" para 

eletroduto 

MA 6336 Cabo de cobre isolado PVC flexivel 

450/750V 6mm2 resistente a chama 

BOI: 26,3600 UNIDADE: PT ITEM: 090207 

97,76 65,42 

KG 0,1000 13,00 1,3000 0,87 25/03/20 

M 2,0000 3,00 6,0000 4,01 06/08/20 

UN 0,0500 4,90 0,2500 0,17 25/01/20 

UN 1,0000 0,63 0,6300 0,42 12/12/20 

3,0000 4,00 12,0000 8,03 24/01/20 

Av. Juscelino Kulstschek, if1001 - BEINTO Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 frac. Municipal 00076-0 

~LONM~~11 



SEMUS - 
Pou-1.4 22 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNIU QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 148 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MA 7295 Eletroduto pvc rígido roscavel 1" M 3,0000 3,00 9,0000 6,02 16/08/20 

MA 7540 Tomada 3P para ar condicionado ate UN 1,0000 22,50 22,5000 15,0613/07/20 

3000 va 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BDI-> 

*VICO -> 

26,36% 

51,68 34,58 

149,44 100,00 

188,83 

993090 Revisao de ponto de tomada simples com BDI : 26,3600 UNIDADE: PT ITEM: 090208 

reposicao da tomada e da fiacao 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 23,87 26,2600 35,22 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 1,1000 19,01 20,9100 28,04 
COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 47,17 63,26 

MA 2638 Arame recozido 1 8BWG, 1, 25mm (0,01 kg/m) KG 0,3000 13.00 3,9000 5,23 25/03/20 

MA 5389 Fita isolante adesiva anti chama, uso uN 0,1000 4,90 0,4900 0,6625/01/20 
ate 750V em rolos de 1 9mmx5m 

MA 6135 Cabo de cobre isolado PVC flexivel M 10,0600 1,90 19,0000 25,4824/01/20 
45 O /750V 2,5mm2 resistente a chama 

MA 7110 Tomada 2P+T de embutir 10A, com placa uN 1,0000 4,00 4,0000 5,3607/04/20 
em PVC 

SER VICO -> 

010 
CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 27,39 36,74 
TOTAL _> 74,56 100,00 
TOTAL COM BDI-> 26,36% 94,21 

993086 Revisao de ponto de interruptor com BOI: 26,3600 UNIDADE: PT ITEM: 090209 

reposicao do interruptor e fiacao 

H 1,2000 23,87 28,6400 37,19 

H 1,5000 19,01 28,5200 37,03 

SUB-TOTAL -> 57,16 74,22 

MA 2482 Cabo de cobre 2, 5mm2 750V M 1,0000 1,90 1,9000 2,47 25/11/20 

MA 2638 Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m) KG 1,0000 13,00 13,0000 16,8825/03/20 

MA 2834 Interruptor embutir 1 secao simples UN 1,0000 2,50 2,5000 3,2516/08/20 
com placa 

MA 5389 Fita isolante adesiva anti chama, uso UN 

ate 750V em rolos de 19mmx5m 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM 1313I-> 26,36% 

0,5000 4,90 2,4500 3,18 25/01/20 

19,85 25,78 

77,01 100,00 

97,31 

SERVICO 883640 Lampada led tubular T8 bivolt 18/20w BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 090210 
base G13 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 23,87 3,1000 20,53 

Av. Juscelino Kubitschek, n9001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (ME) 11.548.870/0001-16 Iriso. Municipal 00076-0 

E-mail: conorteltdpePhohninicam 



SEMUS - GNF 
POLHA 
RUBRICA 

CANORTE CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO ORÇAMENTO PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 
OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 
CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 149 
DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 
SUB-TOTAL -> 

MA 12224 Lampada tubular T8 led, soquete G13, 

potencia 18w a 20w, tensao autovolt, 

temperatura de cor 6500k, fator de 

potencia 0,92, vida util 25.000 horas, 

com selo ence (etiqueta nacional de 

conservacao de energia) 

• 

UN 1,0000 12,00 

SUB-TOTAL -> TOTAL -> TOTAL COM BDI-> 26,36% 

3,10 20,53 
12,0000 79,47 01/03/20 

12,00 79,47 15,10 100,00 19,08 
SER VICO -> 

CO 992451 
CO 992476 
MA 1165 

mnmm Fechadura de embutir completa BDI : 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 090301 
acabamento padrao medio, fornecimento 

e instalacao 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 
Fechadura de embutir para porta 

externa/entrada, maquina 40mm, com 

cilindro, maçaneta alavanca e espelho 

em metal cromado - nivel seguranca 

medio - completa 

ORVICO -> 

CO 992451 
CO 992476 
MA 2992 

MA 7170 

MA 7171 

H 

H 

CJ 

SUB-TOTAL -> TOTAL -> TOTAL COM BDI-> 26,36% 

0,9000 
0,9000 

14,17 
19,46 

1,0000 60,00 

12,7500 14,13 
17,5100 19,40 30,26 33,53 
60,0000 66,47 31/03/20 

60,00 66,47 90,26 100,00 114,05 
mmu Porta de madeira para pintura semi-oca BDI : 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 090302 

(leve ou media), 60x210cm, espessura 

de 3,5cm, incluso dobradicas 

fornecimento e instalacao. AF_12/2019 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H SUB-TOTAL 
Porta de madeira 60x210cm, folha leve UN 
E-3,5mm, nucleo colmeia, capa lisa em 

HDF acab. melaminico 

0,5000 
0,5000 
1,0000 

14,17 
19,46 

225,00 

7,0900 2,60 
9,7300 3,57 16,82 6,17 

225,0000 82,4731/03/20 

Dobradica em aco/zinco 3 1/2"x3", 

E=1,9 a 2mm com anel cromado ou 

zincado, tampa bola, com parafusos 

UN 3,0000 10,00 30,0000 11,0031/10/20 

Parafuso rosca soberba zincado cabeca 

chata fenda simples 3,5x25mm (1") 

SUB-TOTAL -> TOTAL TOTAL COM BDI-> 

UN 

2.6,36% 

20,0000 0,05 1,0000 0,37 26/06/20 
256,00 93,83 272,82 100,00 344,74 

( 

Av. Juscekno Kubitechak, n°1001 - Borro C.astantud Tunaçu - Maranhão 
CNN (MF) 11.548.870/0001-16 !nac. Municipal 00076-0 

conarteltd~hotrnall.cont 



SEMUS - _ 
PCX.HA  jW324
RUMA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lida 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNN: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 150 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

sEmaco-> mmwe Porta de aluminio de abrir para vidro BOI: 26,3600 UNIDADE: UN REM: WOMB 
sem guarnicao 87x210cm, fixacao com 

parafusos, inclusive vidros 

fornecimento e instalacao. af_12/2019 

CO 
CO 

S

MA 

MA 

992451 
992456 

5710

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 
Selante elastico monocomponente a base 

de poliuretano para juntas diversas 

H 

H 

310M 

3,0000 

3,0000 

1,6130 

9764 Bucha de nylon sem aba S-10 com 

parafuso de 6,10x65mm em aço zincado 

com rosca soberba, cabeça . chata e 

fenda Philips 

UN 8,8000 

9872 Porta de abrir em aluminio com divisao UN 1,0000 
horizontal para vidros, acabamento 

natural, vidros inclusos, sem 

guarnicao/alizar/vista 87x210cm 

SUB-TOTAL -> 
TOTAL -> 
TOTAL COM 13131-> 26,36% 

14,17 42,5100 3,83 
19,67 59,0100 5,32 

33,(W 53,2300 4,8003/01/20

1M,52 9,16 

0,45 3,9600 0362403/20 

950,00 950,0000 85,6931/03/20 

1.007,19 90,84 
1.108,71 100,00 
1.400,97 

sounco-> ffilow Kit de porta de madeira para pintura, 26,3600 UNIDADE UN HEM: 090304 
semi-oca (leve ou media), padrao 

medio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, 

itens inclusos: dobradicas, montagem e 

instalacao do batente, sem fechadura 

fornecimento e instalacao 

CO 992027 Aduela/marco/batente para porta de UN 
80x210cm, fixacao com argamassa. 

Padrao popular - fornecimento e 

instalacao. AF_08/2015_P 

CO 992029 Alizar/guarnicao de 5x1,5cm para porta UN 

de 80x210cm, fixado com pregos, padrao 

medio-fornecimento e instalacao. 

AF_08/2015_P 

Co 992857 Porta de madeira para pintura semi-oca UN 
(leve ou media), 80x210cm, espessura 

de 3,5cm, incluso dobradicas 

fornecimento e instalacao. AF_08/2015 

CO 993021 Aduela/marco/batente para porta de UN 
80x210cm, padrao popular 

fornecimento e montagem. AF 08/2015 

2,0000 85,39 170,7800 25,94 

1,0000 28,57 28,5700 4,34 

1,0000 364,63 364,6300 55,39 

1,0000 94,31 94,3100 14,33 

Av. Jusceeno Kubitschek, n°1001 - Bano Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc, Municipal 00076-0 

keetriNeatlidiffitl~ 



PVLHAS  Calo)N 2--5-
RUMA .  

ceNCTE 
Uda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 151 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SIM-TOTAL -> 

TOTAL 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 

658,29 100,00 

658,29 100,00 
831,82 

sERvico -> 880242 Janela de madeira (pinus/eucalipto ou BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 REM: 090305 

• 

equiv) de abrir com 4 folhas (2 

venezianas e 2 guilhotinas para vidro) 

com batente, alizar e ferragens, 

exclusive vidros, acabamento e 

contramarco. Fornecimento e instalacao 

CO m 2,50W 451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14J7 35,4300 4,59 

CO 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 19,46 48,6500 6,31 

slág-Tme -> wm 10,90 

MA 125 Prego de aço polido com cabeca 16x24 KG 0,0500 9,75 0,4900 omemmno 

MA 1409 Caibro de madeira nao aparelhada 5x6cm M 1,8000 5,00 9,0000 1,1713/07/20 

maçaranduba, angelim ou equivalente da 

regiao 

MA 2488 Janela de madeira (p 1MNA inus, eucalipto ou M2 650,00 650,0000 84X731/03/20 

equiv) 4 folhas (2 venezianas e 2 

guilhotinas) 

MA mo Selante elastico monocomponente a base nom 0,8400 33,00 27,7200 3,5903/01n0 

de poliuretano para juntas diversas 

S1.115~1 -> 687,21 &mo 

TOTAL -). 771,29 MOO 
T~COMBE0-> 2636% 974,60 

110bunco-> 993789 Janela de aluminio maxim-ar, com HW 26,3600 UNIDADE: M2 nTM: 090306 

vidros, batente e ferragens, exclusive 

alizar, acabamento e contramarco 

fornecimento e instalacao 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14,17 14J700 ZM 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H LNAO 1.9,67 19,6700 2,79 

SUB-TOTAL -> 33,84 4,80 

MA 6747 Parafuso de aco zincado com rosca UN 24,4000 0,10 2,4400 0,3509/03/20 

soberba cabeca chata e fenda simples 

diametro 4 , 2mm, comprimento 3 2mm 

MA 6748 Silicone acetico uso geral incolor 280g UN 1,2500 W 10, 12,5000 1,7709/03/20 

MA 9360 Janela maxim ar em aluminio, 80x60cm NU Z 315,00 0833 656,2400 93,08 3 pomo 

(AxL) , batente/ requadro de 4 a 1 4 cm, 

com vidro, sem guarnicao/alizar 

SUB-TOTAL -> 671,18 95,20 
TOTAL -> 705,02 100,00 

TOTAL COM BOI-> 26,36% &A" 

Av_ Juscelino Kubitschek, re1001 - Borro Castanhal Tunaçu - Maranháo 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Munisipal 00076-0 

conandidaahotmatcom  ( 



SEMUS - CAN4F - 
PC4.1-1A 
RUBRICA  1. 

CANORTE 
coNsrauções Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 152 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SERVICO -> 

ie? 992451 

CO 992456 

MA 6747 

MA 6748 

MA 10281 

o94s7o Janela de alurninio de correr com 2 BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 090307 

folhas para vidros com vidros, 

batente, acabamento com acetato ou 

brilhante e ferragens. Exclusive 

alizar e contramarco - fornecimento e 

instalacao 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

Parafuso de aco zincado com rosca 

soberba cabeca chata e fenda simples 

diametro 4,2mm, comprimento 32mm 

Silicone acetico uso geral incolor 280g 

Janela de correr em aluminio, 120x120 

(AxL) 2 fls, sem bandeira, acabamento 

acet ou brilhante, batente/requadro de 

6 a 14cm, com vidro sem guarnicao/alizar 

SERVICO -> 991286 

H 0,5000 14,17 7,0900 1,99 

H 0,5000 19,67 9,8400 2,76 

16,93 4,74 

UN 9,2000 0,10 0,9200 0,26 09/03/20 

UN 0,6230 10,00 6,2300 1,7409/03/20 

UN 0,7400 450,00 333,0000 93,2631/03/20 

SUB-TOTAL -> 340,15 95.26 

TOTAL -> 357,08 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 451,21 

Vidro temperado incolor espessura 61inn BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 090308 

fornecimento e instalacao, inclusive 

massa para vedacao 

O 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

O 992464 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 996 Massa para vidro 

MA 6057 Vidro temperado incolor E=6mm, sem 

colocacao 

SERVICO -> 

CO 992451 

CO 992456 

CO 992482 

MA 4 

MA 25 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

~O Grade em metalon 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SIM-TOTAL -> 

Areia media - posto jazida/fornecedor 

(retirado na jazida, sem transporte) 

Cimento portlant composto CP 11-32 

H 0,2750 14,17 3,9000 1,80 

H 0,2750 19,67 5,4100 2,50 

9,31 4,30 

KG 1,5000 8,00 12,0000 5,55 22/07/20 

Nu 1,0000 195,00 195,0000 90,1531/03/20 

207,00 95.70 

216,31 100,00 

26,36% 273,33 

BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 090309 

H 3,0000 14,17 42,5100 14,40 

H 3,0000 19,67 59,0100 19,99 

H 4,0000 22,57 90,2800 30,58 

191,80 64,96 

M3 0,1700 32,00 5,4400 1.8421/03/20 

KG 3,5500 0,65 2,3100 0,7822/03/20 

Av. Jusoefino Kubitschek rP1001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (ilF) 11.548.870/0001-16 inac. Municipal 00076-0 

g-aerik conarteltdaINecanalLoom 



0_0114%, 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

SEMLIS - C• 27 ,
PCLHA 
RUEIRCA 

PÁGINA 153 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MA 1924 Metalon M2 1,1500 30,00 34,5000 11,69 19/06/20 

MA 1926 Caixilho em metalon m 6,8000 9,00 61,2000 20,7331/03/20 

SUB-TOTAL -> 103,45 35,04 

TOTAL -> 295,25 100,00 

TOTAL COM 13131-> 26,36% 373,08 

SERVICO -> 086932 

411 

CO 992451 

CO 992460 

MA 1306 

MA 5738 

MA 5739 

MA 5921 

MA 8562 

Vaso sanitario sifonado com caixa BDI : 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 090401 

acoplada louca branca, padrao medio 

incluso engate flexivel em metal 

cromado 1/2x40cm - fornecimento e 

instalacao 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 14,17 28,3400 5,96 

ENCANADOR OU BOMBEIRO H I DRAUL I CO COM H 2,0000 19,07 38,1400 8,02 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 66,48 13,97 

Vaso sanitario sifonado com caixa 

acoplada de louca branca 

UN 1,0000 350,00 350,0000 73,5731/03/20 

Parafuso niquelado/latao p/ fixar peca 

sanitaria - incl porca cega, arruela, 

e bucha nylon S-10 

UN 2,0000 2,00 4,0000 0,8401111/20 

Rej unte epoxi qualquer cor KG 0,1500 75,00 11,2500 2,3611/07/20 

Vedacao PVC, 1 00mm, para salda de vaso 

sanitario 

UN 1,0000 30,00 30,0000 6,3124/03/20 

Engate/rabicho flexivel em metal 

cromado 1 /2x4 Ocm 

UN 1,0000 14,00 14,0000 2,9409/07/20 

SUB-TOTAL -> 409,25 86,03 

TOTAL -> 475,73 100,00 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 601,13 

SIERWC0-> 993675 Vaso sanitario sifonado convencional BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 090402 

CO 992451 

CO 992460 

MA 5738 

MA 5739 

MA 5921 

para PCD sem furo frontal com louca 

branca sem assento - fornecimento e 

instalacao. af_10/2016 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14,17 14,1700 2,09 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ' H 1,0000 19,07 19,0700 2,81 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 33,24 4,90 

Parafuso niquelado/latao p/ fixar peca 

sanitaria - incl porca cega, arruela, 

e bucha nylon S-10 

UN 2,0000 2,00 4,0000 0,5901/11/20 

Rejunte epoxi qualquer cor KG 0,1469 75,00 11,0200 1,62 11/07/20 

Vedacao PVC, 100mm, para salda de vaso UN 1,0000 30,00 30,0000 4,42 24/03/20 
sanitario 

Av. Juscelino Kubitschek, n9001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CKPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Imo. Municipal 00076-0 

canorteltdaOhoemaiLcom 



0.14. 
giusi rn

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

SEMUS °INF
mu,* 
RUIMICA  • 

PÁGINA 154 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MA 7553 Bacia sanitaria (vaso) convencional UN 

para PCD sem furo frontal, de louca 

branca, sem assento 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

1,0000 600,00 600,0000 88,46 31/03/20 

645,02 95,10 

678,26 100,00 

857,05 

Ilkiico-> mus Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido BD1: 26.3600 UNIDADE: UN ITEM: 090403 

soldavel de 0 50mm (pias de cozinha, 

maquina de lavar, etc...) 

co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14,17 14,1700 14,85 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 1~ 19,07 28,6100 29,98 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 42,78 44,83 

MA 1055 Estopa KG 0,0500 10,00 0,5000 0522~20 

MA 2379 Adesivo pvc (bisnaga de 90g) UN IMMO 1,15 1,1500 1,2103/10/20 

MA 5337 Tubo pvc serie normal esgoto predial m 2,0000 16,00 32,0000 n5306/08120 

DN 150mm 

mA 5340 Joelho 90° PVC, serie normal, esgoto UN 1,0000 5,00 5,0000 5,2424M2/20 

predial, DN 50mm, junta elastica 

MA 6732 Juncao de reducao invertida pvc sold UN 1,0000 14,00 14,0000 14,67 29/03/20 

p/ esgoto predial, reducao 100x50mm 

SUB-TOTAL -> 52,65 55,17 

TOTAL ->. 95,43 MOO 

,36%ToTALCOMBDI-> 26 120,59 

410 
SERVICO -> 991157 Bancada de granito cinza polido para BOI: 26,3600 

pia de cozinha 1,50x0,60m 

fornecimento e instalacao 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Co 992494 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

R03-TOTAL 

MA 5281 Bucha de nylon s-10 c/ parafuso aco 

zinc rosca soberba cabeca chata 5,5 x 

65mm 

MA 5739 Rej unte epoxi qualquer cor 

MA 5789 Massa plastica adesiva para 

marmore/granito 

MA 5963 Suporte mao-francesa em aço, abas 

iguais 40cm, capacidade minima 70kg, 

branco 

UNIDADE UN ITEM: 090404 

14,17 21,2600 3,38 

19,67 29,5100 4,69 

50,77 8,07 

0,30 1,8000 0,29 25/08/20 

75,00 0,7500 0,12 11/07/20 

11,00 5,7500 0,91 14/02/20 

10,00 20,0000 3,18 24/03/20 

H 1,5000 

H 1,5000 

UN 6,0000 

KG 0,0100 

KG 0,5230 

UN 2,0000 

Av. Jusceiirbo Kubitechek, n°1001 - Bairro Castanhtd Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.546.870/0001-16 Irise. Municipal 00076-0 
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SaMJS-USIF 
PULHA 
RUMCA 2 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lula . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNIR QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 155 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MA 7695 Granito para bancada, polido, tipo NU 

andorinha/quartz/castelo/corumba ou 

equiv. da regiao, E= 2,5cm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

1,1000 500.00 550,0000 87,43 26/01/20 

578,30 91,93 

629,07 100,00 

794,89 

lirco_> 883078 Pia de cozinha com bancada em aço BOI: M~ UNIDADE UN HEM: 09040 

inox, dim. 1,40x0,60, com 1 cuba, 

sifao cromado, valvula cromada, 

torneira cromada concretada e assentada 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14J7 14,1700 1,62 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 g,67O 19,6700 2,25 

CO M m7 460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 2,0000 38,1400 4,35 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 71,98 8,22 

MA 642 Fita veda rosca M 1,0000 0U 5 0~ 0,03 04/05/20 

MÁ 779 Torneira de pressao cromada longa p/pia UN 1,0000 14,00 14,0000 1,6018/0/20 

1/2" 

MA 8694 Sifao em metal cromado para pia UN 1,0000 1610,00 100,0000 114224/03n0 

americana 1 1/2"xl 1/2" 

MA 10543 Tampo/bancada de granito cinza Nu 0,3500 25000 87,5000 9,9926/01n0 

andorinha e= 2cm 

MA 10544 Perfil aluminio, tubo retangular m 1,2000 MO 7~ 0,822~ 

50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) 

• 10769 Cuba aco inox (AISI 304) de embutir UN 1,0000 150,00 150,0000 17,1226/01/20 

com valvula de 3 1/2" de 56x33x12cm 

MA 11366 Rodopia em granito cinza andorinha L= m 2,0000 50,00 100,0000 11.4224/02/20 

10cm, e= 2cm, com acabamento aboleado 

MA U 2,6000 75,00 846 Testeira em granito verde ubatuba 1= m 1.95,0000 22,2608/07/20 

4cm (de topo) 

MA 11847 Tampo/bancada em granito verde ubatuba Ne 0,5000 300,00 ~MO 17,1208/07/20 

polido esp= 2cm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

803,95 91,78 

875,93 100,00 

1.106,83 

SERVICO -> 089709 Ralo sifonado PVC DN 1 00mmx4Omm junta BDI : 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 090406 

CO 992460 

soldavel fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitario 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,1.500 19,07 2,8600 15,46 

Av_ Jusceleno Kutstschek, n9001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CMPJ (W) 11.548.87010001-16 irisa Municipal 00076-0 

kentik anorselakábobseacone 



SEMU5 
MOLHA Dz8,..W3 

CAN ORTE 
CONSTRUÇÕES Lida . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 156 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

CO 992480 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 0,1500 14,94 2,2400 12,11 

HI DRAUL I CO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 5,10 27,57 

MA 543 Adesivo plastico para PVC, frasco com UN 0,0050 38,00 0,1900 1,03 09/03/20 

850g 

MA 722 Solucao limpadora para PVC, frasco com UN 0,0075 24,00 0,1800 0,97 21/03/20 

100 O cm3 

• 5636 Ralo sifonado, PVC, DN 1 O Ox4Omm, junta 

soldavel 

UN 1,0000 13,00 13,0000 70,27 31/03/20 

MA 6045 Lixa d' agua em folha, grao 100 UN 0,0170 1,50 0,0300 0,16 24/03/20 

SUB-TOTAL -> 13,40 72,43 

TOTAL -> 18,50 100,00 
TOTAL COM BOI-> 26.36% 23,38 

SERVICO -> 883759 Braço OU haste com canopla plastica BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 090407 

1/2" para chuveiro simples 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO H I DRAUL I CO COM H 0,2500 19,07 4,7700 25,77 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992480 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 0,2500 14,94 3,7400 20,21 
HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 8,51 45,98 

MA 12350 Braco ou haste com canopla plastica UN 1,0000 10,00 10,0000 54,0231/03/20 

1/2" para chuveiro simples 

SUB-TOTAL -> 10,00 54,02 

TOTAL -> 18,51 100,00 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 23,39 

SERVICO -> 090282 Chuveiro plastico branco simples 5" BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 090408 

para acoplar em haste 1/2" agua fria 

co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,17 1,4200 10,46 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUL I CO COM H 0,1000 19,07 1,9100 14,06 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 3,33 24,52 

MA 642 Fita veda rosca M 1,0000 0,25 0,2500 1,8404/05/20 

MA 1308 Chuveiro plastico branco simples -)..5" UN 1,0000 10,00 10,0000 73,6431/03/20 
para acoplar em haste 1/2", agua fria 

SUB-TOTAL -> 10,25 75,48 

TOTAL -> 13,58 100,00 
COM 26,36%TOTAL BOI- 17,16 

SERVICO -> 992852 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou BOI : 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 090409 

3/4", para lavatorio, padrao popular - 

fornecimento e instalacao. 

Av. Juaceraio Kubitachek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Irise Municipal 00076-0 

E-mail: conorteltdoebotmattcom 
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SEWS - GIMF 

FOLHA 2 L
RusimA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 157 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MA 5195 

MA 5873 

Torneira cromada 

lavatorio padrao popular 

Fita veda rosca em rolos 

(LxC) 

SEW4C0 -> 086882 Sifao do tipo 

1.1/4"x1.1/2" 

instalacao. 

SUB-TOTAL -> 

de mesa para 

1/2" ou 3/4" 

de 18mmx10m 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BOI-> 

H 0,5000 14,17 

H 0,5000 19,07 

UN 1,0000 30,00 

UN 0,1000 2,00 

26,36% 

7,0900 15,14 

9,5400 20,37 

16,63 35,51 

30,0000 64,06 31/03/20 

0,2000 0,43 21/06/20 

30,20 64,49 

46,83 100,00 
59,17 

garrafa/copo em PVC BDI : 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 090410 

fornecimento e 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES II 0,3000 14,17 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

H 0,3000 19,07 

MA 5873 Fita veda rosca em rolos de 18mmx10m 

(LxC) 

UN 0,0500 2,00 

MA 8071 Sifao plastico tipo copo para tanque UN 1,0000 8,00 

• 

1.1/4"x1.1/2" 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -.5 

TOTALCOMBD1-> 26,36% 

4,2500 23,52 

5,7200 31,65 

9,97 55,17 

0,1000 0,55 21/06/20 

8,0000 44,27 16/04/20 

8,10 44,83 

18,07 100,00 
22,83 

SERVICO -> 086939 Lavatorio louca branca suspenso BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 090411 

incluso sifao em pvc, valvula e engate 

flexivel em pvc 30cm e torneira metal 

de mesa - fornecimento e instalacao 

CO 990585 

CO 990627 

CO 991341 

CO 992851 

CO 992852 

Sifao de PVC plastico 1"xl 1/2" 

Engate flexivel em plastico branco 

1/2x30cm - fornecimento e instalacao 

UN 

UN 

Valvula em plastico 1" para pia, 'UN 

tanque ou lavatorio, com ou sem ladrao 

fornecimento e instalacao 

Lavatorio louca branca com coluna, UN 

44x35,5cm, padrao popular 

Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 

3/4", para lavatorio, padrao popular - 

fornecimento e instalacao. AF12/2013 

UN 

1,0000 

1,0000 

1,0000 

1,0000 

1,0000 

9,48 

6,42 

8,48 

172,80 

46,83 

9,4800 3,89 

6,4200 2,63 

8,4800 3,48 

172,8000 70,82 

46,8300 19,19 

À 

Av. Juscelino Kubitschek re1001 - Bairro Castanhal Tornou - Maranhão 
ChIPJ (WIF) 11.548.870/0001-16 Inse Municipal 00076-0 

korai,* oinartaltdaabotniali.cont 



SEMUS - GNF 
POL-IA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 158 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 

244,01 100,00 

244,01 100,00 
308,33 

suenco-> 090238 Assento sanitario de plastico tipo BOI: 26,36()0 UNIDADE: UN ITEM: 090412 

Co 

010
MA 

convencional 

992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 0,3000 M7 5,7200 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 5,72 

1287 Assento plastico universal branco 

p/vaso sanitario 

uN 1,0000 25,00 25,0000 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM 13131-> 26,36% 

18,62 

18,62 

81,38 24/03/20 

25,00 81,38 

30,72 100,00 
38,82 

SERVICO -> 990733 Ponto de consumo terminal de agua fria BOI: 26,3600 UNIDADE UN ITE/s4: 090413 

(subramal) com tubulacao de PVC DN 

25mm, instalado em ramal de agua, 

incluso rasgo e chumbamento em alvenaria 

co 100653 Joelho 90 de PVC, soldavel diametro 25mm UN umo 637 6,3700 4,95 

co 100877 Tê, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado UN 1ffl00 7,97 7~ 6,20 

em ramal ou sub-ramal de agua 

fornecimento e instalaçao. AF_12/2014_P 

co 100970 Tubo PVC, soldavel, DN 25m 3,6000 m, instalado M 17,63 63,4700 49,35 
em ramal ou sub-ramal de agua 

fornecimento e instalaçao. AF_12/2014_P 

011 990536 Joelho 90° com bucha de latao PVC UN 1,0000 9,14 9~ 7,11 

soldavel DN 25mmx3/4" instalado em 

ramal ou subramal de agua, 

fornecimento e instalação 

CO 990732 Chumbame n t o linear em alvenaria para M 0,8000 8,37 6,7000 5,21 

ramais/distribuicao com diametros 

menores ou iguais a 40mm 

co 992562 Rasgo em contrapiso para m 2,1400 16,34 34,9700 27,19 

ramais/distribuicao com diametros. 

menores ou iguais a 40mm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

128,62 100,00 

128,62 100,00 
162,52 

SERVICO 100777 Caixa de passagem em alvenaria de BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 090414 

tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int.= 

0,60x0,60x0,40m 

Av. Juscelino Kubaschek, n°1001 - Bairro Castanhal Tuna.» - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Inac. Municipal 00076-0 

E-mail: cosorterftekeebotmotcom 



SEMLIS - GNF 
POL1-1A 
RUBMC.A 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG 

CO 20001 

CO 20009 

co 30044 

CO 70008 

co 70016 

.
56~9 

0 997542 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

Escavacao manual de valas, ate 2m M3 0,8000 56,68 

Reaterro manual de valas c/apiloamento M3 0,2880 13,97 

Concreto magro 150kg cimento trac. beto- 

neira 

M3 0,0290 324,18 

Chapisco em paredes c/arg. cim/areia 1:3 M2 1,2000 5,66 

Reboco com arg. cim /areia 1:3 esp=2cm M2 1,2000 36,73 

Tampa de concreto armado fck----15mpa M3 0,0250 2.285,66 

Alvenaria em tijolos ceramicos macicos M 2 1,2000 88,23 

5x10x20cm, assentado com argamassa 

traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

PÁGINA 159 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

45,3400 16,63 

4,0200 1,47 

9,4000 3,45 

6,7900 2,49 

44,0800 16,17 

57,1400 20,96 

105,8800 38,83 

SUB-TOTAL -> 272,65 100,00 

TOTAL -> 272,65 100,00 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 344,52 

SERVICO -> 098102 Caixa de gordura simples circular, em BDI : 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 090415 

concreto pre-moldado diametro interno= 

CO 101622 

CO 992451 

CO 992456 

CO 993381 

0,4m, altura interna= 

Preparo de fundo de vala com largura 

menor que 1,5m, com camada de areia, 

lancamento mecanizado 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Retroescavadeira sobre rodas com 

carregadeira, tracao 4x4, potencia 

liquida 88HP, caçamba carreg. cap. 

010 min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, 

peso operacional min. 6.674kg, 

proundidade da escavacao max. 4,37m - CHP 

diurno 

CO 998233 Retroescavadeira sobre rodas com Gil 

carregadeira, tracao 4x4, potencia 

liquida 88HP, caçamba carreg. cap. 

min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, 

peso operacional min. 6.674kg, 

proundidade da escavacao max. 4,37m - CHI 

diurno 

SUB-TOTAL -> 

MA 10205 Caixa de gordura cilindrica em 

concreto simples, pre-moldada, com 

diametro de 40cm e altura de 45cm com 

tampa 

0, 4m 

M3 0,0200 96,82 1,9400 1,29 

H 0,6000 14,17 8,5000 5,64 

H 0,6000 19,67 11,8000 7,83 

CHP 0,0150 93,92 1,4100 0,94 

0,0500 41,86 2,0900 1,39 

25,74 17,08 

UN 1,0000 125,00 125,0000 82,9231/03/20 

SUB-TOTAL -> 125,00 82,92 

Av_ Juscelino Kubitschelc n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão ) 
CNPJ (W) 11.548.870/0001-16 Imo. Municipal 00076-0 

conorterblotibobnall.com 



CANORTE 
CONSTRUÇõES Uda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 . 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SALTDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

NEMUS-qF
POLHA 
RUBIttCA 

PÁGINA 160 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

150,74 100,00 

190,48 

SER VICO -> 110329 Alvenaria de vedação de blocos BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 090501 

ceramicos furados na horizontal de 

011b 992451 

CO 992456 

CO 992832 

MA 502 

MA 8066 

MA 9252 

SERVICO -> wnwo Reboco ou emboco externo de parede com BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 090503 

argamassa traco t5 - 1:2:8 

(cimento/cal/areia) espessura 2,5cm 

9x19x19 (espessura de 9cm) e argamassa 

de assentamento com preparo manual 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0~ 14,17 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 ,5000 1967 , 

Argamassa traco 1 : 2:8 (cimento, cal e 

areia media) para emboco/massa 

unica/assentamento de alvenaria de 

vedacao, preparo manual 

m3 0,0100 411,75 

SUB-TOTAL -> 

Bloco ceramico 8 furos de 9x19x19cm UN 29,0000 0,65 

Tela de aco soldada galvanizada/zincada 

para alvenaria, fio D= 1,20 a 

m 0,4200 3,00 

1,70mm, malha 15x15mm, (CxL) 50x7,5cm 

Pino de aco com furo haste 27mm (acao 

direta) 

CENT 0,0050 30,00 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

CO 992456 

9,9200 15,55 

29,5100 46,25 

4,1200 6,46

preparo manual. af_06/2014 

SUB-TOTAL -> 4,15 100,00 

TOTAL -> 4,15 100,00 

,36%TOTAL COM BDI-> 26 5,24 

43,55 68,25 

18,8500 29,54 19/01/20 

1,2600 1,9725/03/20 

0,1500 0,2425/04120 

CO 992451 

20,26 31,75 

63,81 100,00 

80,63 

Av. Juncaram Kubitschak, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Manyinão 
CMPJ (MF) 11.548.870/0801-16 insc. Municipal 00076-0 

E-mail: ainorteltdaahetreaaacom 

SERVICO -> wnwo Reboco ou emboco externo de parede com BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 090503 

argamassa traco t5 - 1:2:8 

(cimento/cal/areia) espessura 2,5cm 

CO 992451 

CO 992456 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3200 14,17 4,5300 13,32 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500 19,67 12,7900 37,61 

Av. Juncaram Kubitschak, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Manyinão 
CMPJ (MF) 11.548.870/0801-16 insc. Municipal 00076-0 

E-mail: ainorteltdaahetreaaacom 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

0,3200 14,17 4,5300 13,32 

0,6500 19,67 12,7900 37,61 



SEM1JS - Cf* 
POLNA 
RUBRICA 

CANORTE cONSTRUÇAES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 161 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

CO 992834 Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e 

areia media) para emboco/massa 

unica/assentamento de alvenaria de 

vedacao, preparo em betoneira 

suB-Tonba. 

TOTAL -> 
TOTALCOMBDI-> 

M3 

26"

0,0450 370,86 16,6900 

34,01 

34,01 

42,98 

49,07 

100.00 

100,00 

vico-> IIP 

Co 100697 

CO 100977 

CO 992451 

CO 992410 

881982 Revisao de ponto de agua tipo 3 BDI : 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 090601 

Tubo de PVC rigido soldavel 50mm M 2,0000 26,93 53,8600 40.57 

Joelho 90 ° , pvc, soldavel, 50mm UN 1,0000 12,42 12,4200 9,36 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 14,17 28,3400 21,35 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 2,0000 19,07 38,1400 28,73 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 132,76 100,00 

TOTAL -> 132,76 100,00 
TOTAL COM BDI-> 26,36% 167,76 

SER VICO -> 993611 Revisao de ponto de esgoto tipo 3 BDI : 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 090602 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO H I DRAUL I CO COM H 2,0000 19,07 38,1400 30,46 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992480 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 2,0000 14,94 29,8800 23,86 
H I DRAUL I CO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 68,02 54,32 

MA 543 Adesivo plastico para PVC, frasco com UN 0,0430 38,00 1,6300 1,3009/03/20 
850g 

722 Solucao limpadora para PVC, frasco com UN 0,1300 24,00 3,1200 2,4921/03/20 
1000cm3 

MA 5609 Joelho PVC soldavel, BB, 45 graus, DN UN 2,0000 1,40 2,8000 2,2421/03/20 
40mm, para esgoto predial 

MA 5610 Joelho PVC soldavel PB 90 graus, DN UN 2,0000 3,00 6,0000 4,7907/02/20 
40mm, para esgoto predial 

MA 6045 Lixa d'agua em folha, grao 100 UN 0,5000 1,50 0,7500 0,6024/03/20 

MA 6760 Tubo de PVC serie normal 40mm, para 

esgoto predial 

M 7,0000 6,00 42,0000 33,5408/03/20 

MA 7994 Pasta lubrificante para tubos e 

conexoes com junta elastica (uso em 

UN 0,0500 18,00 0,9000 0,7214/12/20 

PVC, aço, polietileno e outros), de 400g 

sumrum 57,20 45,68 
TOTAL -> 125,22 100,00 
TOTAL COM BOI-> 26,36% 158,23 

SERVICO -> 993069 Revisao de ponto de esgoto tipo 2 BOI: 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 090603 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 

CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 lnsc. Municipal 00076-0 
antailderiaehotmcdtcom 



CAN ORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

SEAMJS 
PiCtktk 
RIMRIC.A 

PÁGINA 162 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 

CO 

992451 

992460 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO H I DRAUL I CO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SIM-TOTAL -> 

H 

H 

543 Adesivo plastico para 

8S 0 g 

PVC, frasco com UN 

5373 Tubo pvc defofo, JEI, 1 MPA, DN 100mm, 

p/ rede de agua (NBR 7 6 65) 

M 

7285 Curva 90 graus curta 

rede coletora 

pvc pb JE para 

esgoto D=1 O Omm 

UN 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BD1-> 26,36% 

1,0000 

1,0000 

0,0750 

3,0000 

0,3000 

14,17 

19,07 

38,00 

17,00 

10,00 

14,1700 15,73 

19,0700 21,17 

33,24 36,90 

2,8500 3,1609/03/20 

51,11000 56,61 23/03/20 

3,0000 3,33 16/08/20 

56,85 63,10 

90,09 100,00 

113,84 

SERVICO -> 007633 Demolicao de revestimento ceramico, de 26,3600 UNIDADE M.2 ITEM 090701 

forma manual sem reaproveitamento 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992496 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 0,7500 14,17 10,6300 67,19 

H 0,2500 20,74 5,1900 32,81 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM B131-> 26,36% 

15,82 100,00 

15,82 100,00 

19,99 

SERVICO -> 883490 Demolicao manual de piso cimentado BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 090702 

sobre lastro de concreto 

41, 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

H 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

1,0000 14,17 14,1700 78,29 

0,2000 19,67 3,9300 21,71 

18,10 100,00 

18,10 100,00 

22,87 

SERVICO -> 883124 Piso em granilite , marmori te ou BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 090703 

granitina em ambientes internos COM 

espessura de 8mm, incluso mistura em 

betoneira colocacao das juntas, 

aplicacao do piso, 4 polimentos com 

politriz , estucamento selador e cera 

CO 88629 Argamassa traco 1 :3 (em volume de M3 0,0400 469,60 18,7800 19,84 

cimento e areia media umida), preparo 

manual 

CO 95276 Polidora de piso (politriz), peso de CHI' 0,3000 3,46 EGM 1,10 
100kg, diametro 450mm, motor eletrico, 

potencia 4HP - Chp diurno. af_09/2016 

Á 

Av_ Juseekno Kubetschek, rP1001 - Barro Castanhal Tunaçu - Maranhão 

CHPJ (NE) 11.548.870/0001-16 Mac, Municipal 00076-0 
canartdedatiessmatcam 

 e 



CAN ORTE 
cowirrauçõEs Ltd. - 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 163 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

CO 95277 Polidora de piso (politriz), peso de CHI 0,6000 146 0,8800 0,93 

100kg, diametro 450mm, motor eletrico, 

potencia 4HP - Chi diurno. af_09/2016 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 14,17 7,0900 7,49 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,67 19,6700 20,78 

SUB-TOTAL 47,46 50,14 

1069 Granilha/grana/pedrisco ou agregado em 

marmore/granito/quartzo e calcaria, 

preto, cinza, palha ou branco 

KG 68.0000 0,65 44,2000 46,69 31/03/20 

MA 5783 Junta plastica de dilatacao para pisos 2,0000 1,50 3,0000 3,17 12/12/20 

17x3mm 

SUWTOTAL -> 47,20 49,86 

TOTAL -> 94,66 100,00 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 119,61 

SERVICO -> 098682 Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e 

areia) , acabamento rus ti co , espessura 

3 , Ocm, preparo mecanico da argamassa. 

af_09/2020 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

co 993159 Argamassa traco 1:3 (cimento e areia 

media) para contrapiso, preparo 

mecanico com betoneira 4001 

• 
SUB-TOTAL -> 

5783 Junta plastica de dilatacao para pisos 

17x3mm 

H 

H 

M3 

WITOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26" 

BOI: 26,3600 UNIDADE: M.2 

0,1000 14,17 

0,3000 19,67 

0,0600 378,86 

1,6700 1,50 

FIEM: 090704 

1,4200 4,36 

5,9000 18,12 

22,7300 69,81 

30,05 92,29 

2,5100 7,71 12/12/20 

2,51 7,71 

32,56 100,00 

41,14 

sovaco -> 093391 Revestimento ceramico para piso com BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 FIEM: 090705 

placas tipo esmaltada padrao popular 

de dimensoes 35x35cm aplicadas em 

ambientes de arca maior que 10m2. 

af_06/2014 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992496 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 0,2000 14,17 2,8300 7,00 

1-1 0,5000 20,74 10,3700 25,67 

9103-TOTAL 

MA 5956 Rejunte colorido, cimenticio KG 

MA 5957 Argamassa colante AC-I para ceramicas KG 

13,20 32,67 

0,2400 4,00 0,9600 2,3803/12/20 

4,8600 0,60 2,9200 7,23 03/12/20 

Av_ Juscelino Kubitschek, n*1001 - Bakrro Castanhal Tunacu - Maranhão 

CNPJ (W) 11.548. 87010001-16 Irise, Municipal 00076-0 

14_~141"1"921"" 



CANORTI 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

SEMUS - GNF 
POLHÁ  
RUMA-A__ 

PÁGINA 164 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MA 10399 Piso em ceramica esmaltada, comercial M2 

(padrao popular) PEI maior ou igual a 

3, formato menor ou igual a 2 O 2 5 cm2 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

410fRvICo-> wunt; Assentamento de guia (meio-fio) em 

trecho curvo, confeccionada em 

concreto pre-fabricado, dimensoes 

39x6,5x6,5x19cm (comprimento x base 

inferior x altura), para delimitação 

de jardins, praças ou passeios 

Argamassa traco 1:3 (em volume de Ne 

cimento e areia media umida), preparo 

manual 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

Areia media - posto jazida/fornecedor 

CO 88629 

CO 992451 

CO 992456 

MA 4 

MA 11241 

(retirado na jazida, 

Meio-fio ou guia 

pre-moldado, comp 39cm 

(HxL1xL2) 

sem transporte) 

de concreto 

, 19x6,5/6,5cm 

H 

H 

M3 

1,0600 22,00 23,3200 57,72 11105/20 

27,20 67,33 

40,40 100,00 

51,05 

BD1 : 26,3600 UNIDADE: M ITEM: 090706 

0,0010 469,60 

0,5000 

0,5000 

0,0070 

14,17 

19,67 

32,00 

UN 3,6000 10,00 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

0,4700 0,88 

7,0900 13,22 

9,8400 18,35 

17,40 32,45 

0,2200 0,41 21/03/20 

36,0000 67,14 17/12/20 

36,22 67,55 

53,62 100,00 

67,75 

SERVICO -> 883760 Meio fio ou guia de concreto BDI : 26,3600 UNIDADE: UN ITEM: 090707 

pre-moldado, comp 39cm, 19x6,5/6,5cm 

(RxL1/L2) 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

SUB-TOTAL -> 

MA 11241 Meio-fio ou guia de concreto ,UN 

pre-moldado, comp 39cm, 19x6,5/6,5cm 

(HxL1xL2) 

SERVICO -> 092392 Execucao 

H 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

0,1000 14,17 

0,1000 19,67 

1,0000 10,00 

1,4200 10,60 

1,9700 14,71 

3,39 25,32 

10,0000 74,68 17/12/20 

10,00 74,68 

13,39 100,00 

16,92 

de pavimento em piso 

intertravado com bloco pisograma de 

60x60cm, espessura 8cm Com 

aproveitamento dde 70% das peças 

BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 090708 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal Tuna» - Maranhão 

CNPJ (MF) 11.548.87010001-16 Irise. Municipal 00076-0 
conortatdirg§hotmail,com 



SEM115 • 
FOLHA 
RUCRKA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lida . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 165 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

Co 91277 Placa vibratoria reversivel com otor 4 

tempos a gasolina, forca centrifuga de 

cHP 0,0055 6,56 0,0400 0,07 

25KN (2500 KGF), potencia 5,5CV - CEP 

Diurno. af_08/2015 

CO 91278 Placa vibratoria reversivel com otor 4 

tempos a gasolina, forca centrifuga de 

ou 0,0500 1,40 0,0700 0,13 

25KN (2500 KGF), potencia 5,5CV - CHI 

Diurno. af_08/2015 

CO 91283 Cortadora de piso com motor 4 tempos a 

gasolina, potencia de 13HP, com disco 

de corte diamantado segmentado para 

concreto diametro de 350mm, furo de 1" 

CHP 0,0037 12,62 0,0500 0,09 

(14x1") - CHP Diurno. af_08/2015 

CO 91285 Cortadora de piso com motor 4 tempos a 

gasolina, potencia de 13HP, com disco 

de corte diamantado segmentado para 

concreto diametro de 350mm, furo de 1" 

Gffl 0,0504 1,29 0,0700 0,13 

(14x1") - CHI Diurno. af_08/2015 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,17 1,4200 2,63 

CO 992653 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 19,67 1,9700 3,65 

SUB-TOTAL -> 3,62 6,70 

MA 4 Areia media - posto jazida/fornecedor M3 0,0600 32,00 1,9200 3,55 21/03/20 
(retirado na jazida, sem transporte) 

MA 5736 Po de pedra M3 0,0050 60,00 0,3000 0,5609/08/20 

10933 Bloquete/piso de concreto - modelo 

pisograma/concregrama/pavi-grade/grameiro 

M2 1,0042 48,00 48,2000 89,19 31/03/20 

, dimensoes aproximadas de 60cmx45cm 

e espessura de 8cm (+/- lcm), cor 

natural 

SUB-TOTAL -> 50,42 93,30 
TOTAL -> 54,04 100,00 
TOTAL COM BDI-> 26,36% 68,28 

SERVICO -> 210066 Grama tipo bermudas tifton, em 

fornecimento e plantio 

plug - BDI: 26~ UNIDADE M2 nmm: 090709 

co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 14,17 3,5400 10,61 

CO 992514 JARDINE IRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 19.67 2,9500 8,84 

SUB-TOTAL -> 6,49 19.45 

MA 1068 Grama tipo bermudas tifton, em plug M2 1,0000 25,00 25,0000 74,9231/03/20 

MA 1098 Terra comum vegetal M3 0,0750 25,00 1,8800 5,63 13/04/20 

SUB-TOTAL --- 26,88 80.55 
TOTAL -> 33,37 100,00 
TOTAL COM BDI-> 26,36% 42,17 

Av. Juscelino Kubitschek, re9001 - Bairro ~hal Tuneçu - Maranhão 
CIIPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Irise. Municipal 00076-0 

Emalt conertdtdeNSiernelicalie 



.P4 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lida 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - MIE CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UN1D. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 166 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SEKVICO-> 993488 Aplicacao e lixamento de massa latex BDI: 26,3600 UNIDADE: MU rro/L 090801 

em paredes, duas demaos 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1000 14,17 1,4200 13,15 

CO 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 20,73 6,2200 57,59 

SUE-TOTAL -> 7,64 70,74 

MA 2393 Lixa em folha para parede ou madeira UN ()JON 0,45 0,0500 0,4628/03/20 

numero 120 (cor vermelha) 

MA 11833 Massa corrida para superficies de KG 1,5560 2,00 3,1100 28,8008/07/20 

ambientes internos 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

3,16 29,26 

10,80 100,00 

13,65 

sonnco -> 096135 Aplicacao manual de massa acrilica em BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 090802 

paredes externas de casas, duas 

demaos. AP__05/2017 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02000 1437 2~0 13,91 

co 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 20,73 7~0 36,68 

SUB-TOTAL -> 1029 50,59 

paredes 0,2500MA 1W Massa acrilica para GL 40,00 10,0000 49,1628/03/20 

interior/exterior 

mA 2393 Lixa em folha para parede ou madeira UN 0,1100 0,45 0,0500 0,2528/03/20 

numero 120 (cor vermelha) 

SUE-TOTAL -> 10,05 49,41 

TOTAL -> 20,34 100,00
TOTAL comi Em> 26,36% 25,70 

SERVICO -> 

CO 992451 

CO 992458 

MA 7526 

99 78 Aplicacao manual de pintura com tinta 

latex acrilica em paredes, duas demaos 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

SUB-TOTAL -> 

Tinta acrilica premium, cor branco fosco L 

SUB-TOTAL 

TOTAL -> 
TOTAL COM BDI-> 26,36% 

BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 090803 

0,1040 14,17 1,4700 13,27 

0,2000 20,73 4,1500 37,45 

5,62 50,72 

0,3900 14,00 5,4600 49,28 13/07[20 

5,46 49,28 

11,08 100,00 

14,00 

SERVICO -> 074065 Pintura esmalte em esquadria de madeira BOI: 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 090804 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

mA 1115 Solvente diluente a base de aguarras 

H 0,1000 14,17 1,4200 11,31 

H 0,2000 20,73 4,1500 33,07 

5,57 44,38 

L 0,0400 18,00 0,7200 5,7421/03/20 

Av. Juncarem Kubrtschek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CP/PJ (kW) 11.548.870/0001-16 Irma Munidpal 00076-0 

E-nraik conorteltdaahedeas&corn 
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SEMUS -
PHA 

Gt>IF 

RUISIOCA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lula . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 167 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

MA 2393 Lixa em folha para parede 

numero 120 (cor vermelha) 

ou madeira UN 0,4000 0,45 0,1800 1,43 28/03/20 

MA 5660 Tinta esmalte sintetico premium 

acetinado 

L 0,2000 25,00 5,0000 39,84 13/07/20 

MA 9167 Fundo sintetico nivelador 

para madeira 

branco fosco GL 0,0400 27,00 1,0800 8,61 04/06/20 

SUB-TOTAL -> 6,98 55,62 

TOTAL 12,55 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 15,86 

SERV1CO -> 992923 Pintura esmalte em esquadria de ferro BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 090805 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,17 1,4200 6,23 

CO 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 20 ,73 6,2200 27,28 

SUB-TOTAL -> 7,64 33,51 

MA 920 Lixa em folha p/ ferro numero 150 UN 0,5000 1,75 0,8800 3,86 10/05/20 

MA 1115 Solvente diluente a base de aguarras L 0 , 0500 18,00 0,9000 3,9521/03/20 

MA 4550 Fundo anticorrosivo para metais 

ferrosos (zarcao) 

L 0,1000 21,00 2,1000 9,2107/06/20 

MA 5754 Tinta esmalte sintetico premium 

brilhante 

L 0,6000 18,80 11,2800 49,47 16/05/20 

SUB-TOTAL -> 15,16 66,49 

TOTAL -> 22,80 100,00 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 28,81 

SERVICO -> 883629 Pintura do nome do Centro de Saud* BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 090806 

88311 PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 1212 Tinta latex acrilica premium, cor L 

branco fosco 

H 

H 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 26,36% 

3,8000 22,28 84,6600 60,29 

2,1000 14,17 29,7600 21,19 

114,42 81,48 

1,3000 20,00 26,0000 18,5226/07/20 

26,00 18,52 

140,42 100,00 

177,43 

sERvIco _> 883758 Pintura do logotipo da prefeitura BDI : 26,3600 UNIDADE: M2 ITEM: 090807 

CO 88311 PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 1212 Tinta latex acrilica premium, cor 

branco fosco 

H 3,8000 22,28 84,6600 60,91 

H 2,0000 14,17 28,3400 20,39 

113,00 81,29 

1,3000 20,00 26,0000 18,71 26/07/20 

SUB-TOTAL -> 26,00 18,71 

Av. Jusoefeno Kubrtachek, n9001 - Basto Castanhal Turiaçu - Meninhão 
CI4PJ (W) 11.548.870/0001-16 frac Municipal 00076-0 

potait conorterittleflobobnalLram 



SEMLIS - Gr* , 
FOLHA  0Z g %Ig 
RUBMCA  r3 

CAN ORTE 
CONSTRUOP.11 Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 168 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

SERVICO -> 010316 Limpeza geral 

CO 99242 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 9726 Estopa comum embalagem 200 gramas UN 

• 
SERVICO -> 

CO 

MA 

MA 

H 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 26,36% 

BDI : 26,3600 

0,1100 

0,0500 

139,00 100,00 

175,64 

UNIDADE: M2 ITEM: 090901 

14,17 1,5600 87,15 

1,56 87,15 

4,50 0,2300 12,85 08/07/20 

0,23 12,85 

1,79 100,00 

2,26 

(meu Argamassa cimiareia sem peneirar 1:3 BOI: 0,00 UNIDADE: M3 ITEM: Sub-Composição 

992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 14,17 113,3600 26,22 

SUB-TOTAL -> 113,36 26,22 

4 Areia media - posto 

(retirado na jazida, 

jazida/fornecedor 

sem transporte) 

M3 1,0000 32,00 32,0000 7,40 21/03/20 

25 Cimento portlant composto CP 11-32 KG 441,5100 0,65 286,9800 66,3822/03/20 

SUB-TOTAL -> 318,98 73,78 

TOTAL -> 432,34 100,00 

TOTAL COM BD1-> 432,34 

SERVICO -> oux64 Argamassa cim/areia sem peneirar 1:4 

CO 992451 

CO 992456 

111 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

RJEVrOTA1 

4 Areia media - posto jazida/fornecedor 

(retirado na jazida, sem transporte) 

25 Cimento portlant composto CP 11-32 

SIM-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

H 

11 

M3 

KG 

BDI : 0,00 UNIDADE: M3 ITEM: Sub-Composição 

10,0000 14,17 141,7000 28,74 

1,0000 19,67 19,6700 3,99 

161,37 32,73 

1,5100 32,00 48,3200 9,8021/03/20 

436,0000 0,65 283,4000 57,47 22/03/20 

331,72 67,27 

493,09 100,00 

493,09 

SERWOD-> fflum Escavacao manual de valas, ate 2m 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

H 

SE1~-> 020009 Reaterro manual de valas c /apiloamento 

CO 91533 Compactador de solos 

(soquete) com motor 

tempos, potencia 4CV 

AF_08/2015 

de percurssao 

a gasolina 4 

- CHP Diurno. 

BOI: 0,00 UNIDADE: M3 ITEM: Sub-Composição 

4,0000 14,17 56,6800 100,00 

56,68 100,00 

56,68 100,00 

56,68 

0,00 UNfilbalrE: 3/13 RIM: Sub-Compro~ 

0,3000 27,66 8,3000 59,41 

Av. &recaía° Kubibschek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Manwihác 
CMPJ (11F) 11.548.87W0001-16 frac. Municipal 00076-0 

14nall; conortaltdoftebnatame 



GF 71,
poLHA 
RU1310CA 

CANORTE 
corisnauções Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNRT: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNIU. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 169 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

H 0,4000 14,17 5,6700 40,59 

13,97 100,00 

13,97 100,00 

13,97 

SERVICO -> 030044 Concreto magro 150kg cimento trac. beto- 

neira 

4IE 88830 Betoneira capacidade nominal de 4 O OL, CHP 

capacidade de mistura 310L, motor 

eletrico trifasico potencia de 2CV, 

sem carregador - CHP Diurno. AF_I. 1/201 4 

CO 89236 Betoneira capacidade nominal de 4 O OL, CH1 

capacidade de mistura 310L, motor 

eletrico trifasico potencia de 2CV, 

sem carregador - CHI Diurno. AF_1 1/20 1 4 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO 992466 OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS H 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 4 Areia media - posto jazida/fornecedor M3 

(retirado na jazida, sem transporte) 

mA ici Brita 2 M3 

MA 25 Cimento portlant composto CP 11-32 KG 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

e TOTAL COM BDI-> % 

SERVICO -> oawma Alvenaria de tijolo c/6 furos (1/2 vez) 

c/argamassa cim/areia 1:8 e=0.10m 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

SUB-TOTAL -> 

MA 4 Areia media - posto jazida/fornecedor N,43 

(retirado na jazida, sem transporte) 

MA 25 Cimento portlant composto CP 11-32 IZG 

MA 212 Tijolo ceramico furado 1 Oxl 5x2 Ocm UN 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> % 

SER VICO -> 

BDI : 0,00 UNIDADE: M3 ITEM: Sub-Composição 

0,6000 2,25 1,3500 0,42 

0,4000 1,20 0,4800 0,15 

10,0000 14,17 141,7000 43,71 

1,0000 20,25 20,2500 6,25 

163,78 50,52 

0,7000 32,00 22,4000 6,9121/03/20 

0,9000 45,00 40,5000 12,49 14/12/20 

150,0000 0,65 97,5000 30,0822/03/20 

160,40 49.48 

324,18 100,00 

324,18 

BDI: 0,00 UNIDADE: M2 ITEM: Sub-Composição 

1,1600 14,17 16, 344400 ,34 

1,0000 19 ,67 19,6700 41,08 

36,11 75,42 

0,0,400 32,00 1,2800 2,6721/03/20 

4,6000 0,65 2,9900 6,2422/03/20 

30,0000 0,25 7,5000 15,6614/11/20 

11,77 24,58 

47,88 100,00 

47,88 

muam Grade de disco rebocavel com 20 discos BDI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

24"x6mm com pneus para transporte 

Depreciacao. AF_06/2014 

Av. Juscerino Kubitschek, 0•1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Mtwanhão 
CMIn (W) 11.648.870/0001-16 frac. Municipal 00076-0 

conartersdadthabnateam 



OIN:À 

CANORTE 
corisrauções Ude . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

Mn :J*4s c,2F;.2

PUBINICA 

PAGINA 170 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

EQ 621 Grade de disco mecanica 20x24" com 20 

discos 24"x6mm com pneus para transporte 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

UN 0,0001 15.000,00 1,5000 100,00 18/12/20 

1,50 100,00 

1,50 100,00 

1,50 

SERVICO-,  053841 Grade de disco rebocavel com 20 discos BOI: 0,00 UNIDADE: H nwm: Sub-Composição 

24 "x6mm com pneus para transporte 

Manutencao. AF_06/2014 

EQ 621 Grade de disco mecanica 20x24" com 20 UN 0,0001 15.000,00 1,5000 100,00 18/12/20 

discos 2 4 "x 6mm com pneus para transporte 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

1,50 100,00 

1,50 100,00 

1,50 

SERVICO -> 0538412 Grado de disco rebocavel com 20 discos BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

24"x6mm com pneus para transporte 

Juros. AE_06/2014 

EQ 621 Grade de disco mecanica 20x24" com 20 UN 0,0001 15.000,00 1,5000 100,0018/12/20 

discos 24"x6mm com pneus para transporte 

SUB-TOTAL -> 1,50 100,00 

TOTAL -> 1,50 100,00 

TOTAL COM BOI-> 1,50 

SERVICO -> 053863 Martelete ou rompedor pneumatico BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

manual 2 8kg com silenciador 

Manutencao. af_07/2016 

EQ Martelete demolidor pneumatico manual, UN 

peso de 28kg, com silenciador 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

0,0002 12.500,00 2,5000 100,00 18/04/20 

2,50 100,00 

2,50 100,00 

2,50 

SERVICO -> mffin Reboco em paredes arg. cim/areia 1:3 BOI: 0,00 UNIDADE: 112 ITEM: Sub-Composição 

esp=2 , 5cm 

CO 10053 Argamassa cim/areia sem peneirar 1:3 M3 0,0250 432,34 10,8100 53,78 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,17 1,4200 7,06 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,67 7,8700 39,15 

SUB-TOTAL -> 20,10 100,00 

TOTAL -> 20,10 100,00 

TOTAL COM BOI-> % 20,10 

SERVICO -> 070008 Chapisco em paredes c/arg. cim/areia 1:3 BOI: 0,00 UNIDADE: m2 ITEM: Sub-Composição 

Av Juecebno Kubitschek, n9001 - Bairro Castanhal Turinu - Maranhão 
CNPJ (11F) 11.548.870/0001-16 frac. Municipal 00076-0 

E-mail: caaartaltdambatramtaan 



SEMLIS - 
MOLHA 
RUBMCA 

CANORTE 
copirrauções Ltd& . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 171 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,17 1,4200 25,09 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 19,67 1,9700 34,81 

SUB-TOTAL 3,39 59,89 

MA 4 Areia media - posto jazida/fornecedor M3 0,0100 32,00 0,3200 5,65 21/03/20 

(retirado na jazida, sem transporte) 

MA 25 Cimento portlant composto CP 11-32 KG 3,0000 0,65 1,9500 34,45 22/03/20 

SUB-TOTAL 2,27 40,11 

TOTAL -> 5,66 100,00 
TOTAL CUM SOL> 5,66 

sEmnco-> 070016 Reboco com arg. cim/areia 1:3 espv2cm HW 0,00 UNIDADE: M2 ITEM: Sub-Composição 

co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H MODO 14,17 4,2500 11,57 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CUM 19,67 10,0300 27,31 

Co 993681 Argamassa traco 1:3 

media), preparo manual 

(cimento e areia m3 (o590 380,46 22,4500 61,12 

SIM-TOTAL -> 36,73 100,00 

TOTAL -> 36,73 100,00 
TOTAL Com B131-> 36,73 

ssunco-> 073436 Rolo compactador vibratorio pe de BOI: 

carneiro para solos, potencia 80HP, 

peso operacional sem/com lastro 

0,00 UNIDADE: CHP ITEM: Sub-Composição 

7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m 

CHP Diurno. Ap_02/2016 

CO 993328 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 3,0()03 21,86 65,5800 21,69 

CO 997136 Rolo compactador vibratorio 

carneiro para solos, potencia 

peso operacional sem/com 

7,4/8,8T, largura de trabalho 

Manutencao. AF_02/2016 

pe de 

80HP, 

lastro 

1,68m 

H 1,0000 34,50 34,5000 11,41 

CO 997137 Rolo compactador vibratorio 

carneiro para solos, potencia 

peso operacional sem/com 

7,4/8,8T, largura de trabalho 

depreciacao. AF_02/2016 

pe de 

80HP, 

lastro 

1,68m - 

H 1,0000 34,50 34,5000 11,41 

CO 997138 Rolo compactador vibratorio 

carneiro para solos, potencia 

peso operacional sem/com 

7,4/8,8T, largura de trabalho 

Juros. AF_02/2016 

pe de 

80HP, 

lastro 

1,68m - 

H 1,0000 34,50 34,5000 11,41 

Co 997139 Rolo compactador vibratorio pe de H 1,0000 133,25 133,2500 44,07 

carneiro para solos, 

peso operacional 

potencia 80HP, 

sem/com lastro 

7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m - 

Materiais na operacao. AF_02/2016 

Av. Juticatino Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal -Maço - Maranhão 
Ct4PJ (MF) 11.548.870/0001-16 insc. Municipal 00076-0 

canarteltdoehobriatcom 



SEMUS - ca\w A 

OLHA 
RUeRIC;" 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 172 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

302,33 100,00 

302,33 100,00 

302,33 

SERVICO -> 080040 Interruptor 01 tecla simples 10A-250v BDI : 0,00 UNIDADE: UN ITEM: Sub-Composição 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 23,87 1,6700 15,18 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,0700 19,01 1,3300 12,09 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 3,00 27,27 

MA 1115 Interruptor simples 10A, 250V (apenas 

modulo) 

UN 1,0000 8,00 8,0000 72,73 31/03/20 

SUB-TOTAL -> 8,00 72,73 

TOTAL -> 11,00 100,00 

TOTAL COM BDI-> 11,00 

SER 14010 -> 080706 Aterramento c/ tres hastes de cobre BOI: 0,00 UNIDADE: UN ITEM: Sub-Composição 

CO 

CO 

992470 

992508 

coperweld 1/2"x 2.00m, inclusive 

conector, cabo de cobre nú e 

tratamento com aterragel, completa 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 

COMPLEMENTARES 

2,0000 

2,0000 

23,87 

19,01 

47,7400 

38,0200 

18,38 

14,64 

SUB-TOTAL -> 85,76 33,02 

MA 2480 Cabo de cobre nu 16mm2 10,0000 9,00 90,0000 34,65 24/01/20 

MA 3233 Haste de aterramento copperwed 1/2"x UN 3,0000 25,00 75,0000 28,87 25/10/20 

2,00m 

MA 3234 Conector p/ haste de 1/2" UN 3,0000 3,00 9,0000 3,4625/10/20 

SUB-TOTAL -> 174,00 66,98 

TOTAL -> 259,76 100,00 

TOTAL COM BDI-> 259,76 

SERVICO -> 080742 Caixa de PVC ortogonal 3 x 3" BOI: 0,00 UNIDADE: UN ITEM: Sub-Composição 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 23,87 3,5800 44,03 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 11 0,1500 19,01 2,8500 35,06 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 6,43 79,09 

MA 3274 Caixa de PVC ortogonal 3 x 3" UN 1,0000 1,70 1,7000 20,91 05/12/20 

SUB-TOTAL -> 1,70 20,91 

TOTAL -> 8,13 100,00 

TOTAL COM BDI-> 8,13 

SERVICO -> 080839 Eletroduto PVC roscavel 1/2" c/conexoes BOI: 0,00 UNIDADE: M ITEM: Sub-Composição 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 23,87 2,3900 34,94 

Av. Juscelino Kubitschek, n9001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNN (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

einoe canortaltdeaboenalf.com 



SEMIUS-G2F 
PUXA 
PIMIffink 

CANOIITE 
coNsrançõEs Lida . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N." 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N." 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 

COMPLEMENTARES 

SOB-TOTAL -> 

mA 469 Eletroduto de PVC rigido roscavel 1/2" m 

sem luva 

• 
SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BD1-> 

0,1000 19,01 

PÁGINA 173 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

1,9000 27,78 

4,29 62,72 

1,0200 2,50 2,5500 37,2822/06/20 

235 37,28 

6,84 100,00 

6,84 

SOMACO-> 081403 Caixa de passagem octogonal 3" pvc BOI: 0,00 UNIDADE: UN ITEM: Sub-Composição 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11 0,0800 23,87 1,9100 25,71 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,0800 MI 15200 2046 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 5333 Caixa de passagem PVC octogonal 3" 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

UN 

3,43 46,16 

1,0000 4,00 4,0000 53,8412/12/20 

4,00 53,84 

7,43 100,00 

7,43 

087367 Argamassa traco 1 : 1 : 6 (cimento, cal e 0,00 UNIDADE: M3 ITEM: Sub-Composição sonnco-> BOI: 

areia media) para emboco/massa 

unica/assentamento de alvenaria de 

CO 992451 

0110‘ 4 

MA 25 

MA 26 

SERVIC0-> 

Co 997171 

CS 3 

CS 4359 

CS 4360 

CS 4361 

vedacao, preparo manual. af....06/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,2500 14,17 60,2200 15,37 

SUB-TOTAL -> 60,22 15,37 

Areia media - posto jazida/fornecedor 

(retirado na jazida, sem transporte) 

M3 1,2900 32,00 41,2800 10,54 21/03/20 

Cimento portlant composto CP 11-32 KG 247,7500 0,65 1.61,0400 41,10 22/0 no 

Cal hidratado para pintura KG 129,2600 1,00 129,2600 32,9905/07/20 

SUB-TOTAL -> 331,58 84,63 

TOTAL -.). 391,80 100,00 

TOTAL COM BDI--> % 391,80 

088298 OPERADOR DE MARTELETE OU MERTELETE/R0 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

Curso de capacitacao para operador de H 1,0000 0,18 0,1800 0,62 

martelete ou marteleteiro (Encargos 

complementares) 

SUB-TOTAL -> 0,18 0,62 

Alimentacao H 1,0000 0,01 0,0100 0,03 19/06/20 

Transporte H 1,0000 0,57 0,5700 1,9803/01/20 

Exames H 1,0000 0,81 0,8100 2,81 03/01/20 

Seguro H 1,0000 0,01 0,0100 0,03 06/08/20 

Av. Juscelino Kubitschek, n9001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (ME) 11.648.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

i-mak conorteltdoehatrnagcom 



 _ 
CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lida . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

SEMLIS 

RUBRICA 

PÁGINA 174 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

CS 4435 Ferramentas familia 

horista (encargos 

operador 

complementares 

H 1,0000 0,01 0,0100 0,03 26/02/20 

CS 4436 EPI - familia operador horista H 1,0000 0,76 0,7600 2,63 03/01/20 

(encargos complementares 

SUB-TOTAL -> 2,17 7,52 

MO 4449 Operador de martelete ou marteleteiro H 1,0000 15,10 15,1000 52,34 27/01/20 

LEIS SOCIAIS -> 11,40 39,51 

SUB-TOTAL -> 26,50 91,85 

TOTAL -> 28,85 99,99 

TOTAL COM BDI-> 28,85 

SERVICO -> 

CO 997844 

CS 3 

CS 4359 

CS 4360 

CS 4361 

CS 4438 

CS 4453 

400 4453 

SER VICO -> 

CO 88387 

CO 88389 

ommi PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

BDI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sull-Composição 

Curso de capacitacao para pintor de 

letreiros (Encargos complementares) 

H 1,0000 0,12 0,1200 0,54 

SM-TOTAL -> 0,12 0,54 

Alimentacao H 1,0000 0,01 0,0100 0,04 19/06/20 

Transporte H 1,0000 0,57 0,5700 2,56 03/01/20 

Exames H 1,0000 0,81 0,8100 3,64 03/01/20 

Seguro H 1,0000 0,01 0,0100 0,04 06/08/20 

EPI - familia pintor - horista (encargos 

complementares) 

H 1,0000 1,50 1,.5000 6,73 03/01/20 

Ferramentas - familia pintor - horista 

(encargos complementares) 

H 1.0000 1,48 1,4800 6,6403/01/20 

SUB-TOTAL -> 4,38 19,66 

Pintor de letreiros H 1,0000 10,13 10,1300 45,4703/01/20 

LEIS SOCIAIS -> 7,65 34,34 

SUB-TOTAL -> 17,78 79,80 

TOTAL -> 22,28 100,00 

TOTAL COM BDI-> 22,28 

um Misturados 

horizontal, 

300kg, mto 

CRP Diurno. 

Misturados 

horizontal, 

300kg, motor 

Depreciacao. 

Misturados 

horizontal, 

300kg, motor 

de argamassa, eixo 

capacidade de mistura 

r eletrico potencia 5CV 

AF_06/2014 

de argamassa, eixo H 

capacidade de mistura 

eletrico potencia 50V - 

AF_06/2014 

de argamassa, eixo H 

capacidade de mistura 

eletrico potencia SCV - 

Juros. AF_06/2014 

BDI : 0,00 UNIDADE: CHP 

1,0000 0,55 

1,0000 0,55 

ITEM: Sub-Composição 

0,5500 17,08 

0,5500 17,08 

Av. JusceNno Kubitachak, n9001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CPIPJ (11F) 11.548.870/0001-16 [nac. Municipal 00076-0 

carrartddailMaarmilLoran 



SEMUS-
POLHA G2f7^ -9
RUBRKA 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 176 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTALCOMBOL> 

SERvIc0-> 088391 Misturados 

horizontal, 

300kg, motor 

Materiais na 

33 Energia eletrica 

SER VICO -> 

CO 88387 

de argamassa, eixo 

capacidade de mistura 

eletrico potencia 5CV - 

operacao. AF_06/2014 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL 

TOTAL COM 13DI-> 

0,55 100,00 

0,55 100,00 
0,55 

BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

KW/H 3,1300 0,50 1,5700 100,0022/07/20 

088398 Misturados 

horizontal, 

300kg, mtor 

de argamassa, eixo 

capacidade de mistura 

eletrico potencia 5CV 

CHI Diurno. AP 06/2014 

Misturados 

horizontal, 

300kg, motor 

de argamassa, 

capacidade de 

eletrico potencia 

eixo 

mistura 

5CV 

Depreciacao. AF_06/2014 

Co 88389 Misturados de argamassa, eixo 

horizontal, capacidade de mistura 

300kg, motor eletrico potencia 5CV - 

Juros. AF_06/2014 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BDI-> 

1,57 100,00 

1,57 100,00 
1,57 

0,00 UNIDADE: CHI ITEM: Sub-Composição 

H 1,0000 0,55 0,5500 50,00 

H 1,0000 0,55 0,5500 50,00 

1,10 100,00 

1,10 100,00 
1,10 

sovaco -> Now Argamassa traco 1:3 (em volume de 

cimento e areia media umida), preparo 

manual 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 4 Areia media - posto jazida/fornecedor 

(retirado na jazida, sem transporte) 

MA 25 Cimento portlant composto CP 11-32 

SIM-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTALCOMBOL> 

BDI : 0.00 UNIDADE: M3 ITEM: Sub-Composição 

H 8,5700 14,17 

M3 1,0700 32,00 

KG 482,9600 0,65 

121,4400 25,86 

121,44 25,86 

34,2400 7,29 21/03/20 

313,9200 66,85 22/03/20 

348,16 74,14 

469,60 100,00 
469,60 

SOWICO -> moas Betoneira capacidade nominal _ de 400L, BOI: 0,00 UNIDADE: H 

capacidade de mistura 310L, motor 

eletrico trifasico potencia de 4CV, 

sem carregador - Manutencao. Af_11/2014 

ITEM: Sub-Composição 

j 



__2221Eht 
CANORTE 
carisranÇÕEs Ltda . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG 

E0 614 

SEMUS 
POLHA (-) 
RUBRICA 

PÁGINA 177 

DATA 31/03/2023 

DESCRIÇÃO UNIU QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

Betoneira capacidade nominal 400L, 

capacidade de mistura 280L, motor 

eletrico trifasico 220/380V potencia 

2CV, sem carregador 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL 

TOTAL COM BEI-> 

uN 

% 

0,0001 5.950,00 0,6000 

0,60 

0,60 
0,60 

100,00 12/11/20 

100,00 

100,00 

IIORVICO -> Wasm Betoneira capacidade nominal de 400L,

CO 88828 

CO 89233 

CO 89234 

CO 89235 

• 

capacidade de mistura 310L, motor 

eletrico trifasico potencia de 2CV, 

0,00 UNIDADE: CHP ITEM: Sub-Composição 

sem carregador - CHP Diurno. Ap_11/2014 

Betoneira capacidade nominal 'cle 400L, 

capacidade de mistura 310L, motor 

eletrico trifasico potencia de 4CV, 

sem carregador - Manutencao. AF_11/2014 

H 1,0000 0,60 0,6000 26,67 

Betoneira capacidade nominal de 400L, 

capacidade de mistura 310L, motor 

eletrico trifasico potencia de 4CV, 

sem carregador - Juros. AF_11/2014 

H 1,0000 0,60 0,6000 26,67 

Betoneira capacidade nominal de 400D, 

capacidade de mistura 310L, motor 

eletrico trifasico potencia de 4CV, 

sem carregador - Depreciacao. AF_11/2014 

H 1,0000 0,60 0,6000 26,67 

Betoneira capacidade nominal de 400L, 

capacidade de mistura 310L, motor 

eletrico trifasico potencia de 4CV, 

sem carregador - Materiais na operacao 

H 1,0000 0,45 0,4500 20,00 

AF_11/2014 

SUB-TOTAL -> 2,25 100,00 

TOTAL -> 2,25 100,00 
TOTALCOMBD1-> 2,25 

SERVIC0-> 

CO 89784 

Co &um 

CO 89786 

089035 Trator de pneus, potencia 85CV, traça° 

4x4, peso com lastro de 4.675kg-CHP 

Diurno. Ap_06/2014 

0,00 UNIDADE: CHP ITEM: 566-Composição 

Trator de pneus, potencia 85CV, traçao 

4x4, peso com lastro de 4.675kg 

Manutencao. AF_06/2014 

H 1,0000 8,00 8,0000 6,44 

Trator de pneus, potencia 85CV, traça° 

4x4, peso com lastro de 4.675kg - 

Depreciacao. AF_06/2014 

H 1,0000 8,00 8,0000 6,44 

Trator de pneus, potencia 85CV, traça° 

4x4, peso com lastro de 4.675kg 

Juros. AI' 06/2014 

H 1,0000 8,00 8,0000 6,44 

Á 

Av. Juiceino Kublacheic, n.1001 - Bairro Castanhal %rauço - Maranhão 
CNN (11F) 11.548.87W0001-16 Inic.alindam! 00078-0 

firme maartaledadahotaroacam 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO 

CO 89787 

CO 992625 

Trator de pneus, 

4x4, peso com 

Materiais na 

potencia 85CV, traça° 

lastro de 4.675kg - 

operacao. AF_06/2014 

TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Sn -TOTAL -> 

TOTAL 

TOTALCOMBDI-> 

UNID. QUANTIDADE PREÇO 

H 

H 

1,0000 76,01 

1,0000 24,18 

lavIc0-> 089036 Trator de pneus, potencia 85CV, traça° 

4x4, peso com lastro de 4.675kg-CRI 

Diurno. AT_06/2014 

CO 89785 Trator de pneus, potencia 85CV, traça° H 

4x4, peso com lastro de 4.675kg 

Depreciacao. AF_06/2014 

CO 89786 Trator de pneus, potencia 85CV, traça° H 

4x4, peso com lastro de 4.675kg - 

Juros. AF_06/2014 

TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CO 992625 

SUB-TOTAL 

TOTAL -> 

TOTALCOMBDI-> 

H 

solvico-> 089225 Betoneira capaciadade nominal de 600L, 

capacidade de mistura 360L, motor 

eletrico trifasico potencia de 4CV, 

sem carregador - CRP Diurno. Ap_11/2014 

89228 Betoneira capaciadade nominal de 600L, H 

capacidade de mistura 360L, motor 

eletrico trifasico potencia de 4CV, 

sem carregador - Juros. AF_11/2014 

CO 89229 Betoneira capaciadade nominal de 600L, 11 

capacidade de mistura 360L, motor 

eletrico trifasico potencia de 4CV, 

sem carregador - Depreciacao. AF_11/2014 

CO 89230 Betoneira capacidade nominal de 

capacidade de mistura 360L, 

eletrico trifasico potencia de 

sem carregador 

operacao. AF_11/2014 

CO 89231 Betoneira capacidade 

600L, 

motor 

4CV, 

Materiais na 

nominal de 600L, H 

capacidade de mistura 360L, motor 

eletrico trifasico potencia de 4CV, 

sem carregador - Manutencao. AF_11/2014 

SEMUS - GOF 
FOLHA 
RUBRICA 

PÁGINA 178 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

76,0100 61,20 

24,1800 19,47 

124,19 100,00 

124,19 100,00 

124,19 

BDI : 0,00 UNIDADE: CHI ITEM: Sub-Composição 

1,0000 8,00 8,0000 19,91 

1,0000 8,00 8,0000 19,91 

1,0000 24,18 24,1800 60,18 

40,18 100,00 

40,18 100,00 

40,18 

BOI: 0,00 UNIDADE: CHP ITEM: Sub-Composição 

1,0000 1,15 1,1500 27,71 

1,0000 1,15 1,1500 27,71 

1,0000 1,25 1,2500 30,12 

1,0000 0,60 0,6000 14,46 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (IAF) 11.548.87010001-16 Insc. Municipal 00076-0 

g-moil; canartieltdalPhotmaiLcam 



.0410N- SEWS-CAF 
roulA

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

RUaR?CÀ ÇL

PÁGINA 179 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SERVICO -> 

100 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTALCOMBOL> 

4,15 100,00 

4,15 100,00 

4,15 

mcons Betoneira capaciadade nominal de 

capacidade de mistura 360L, 

eletrico trifasico potencia de 

sem carregador - Juros. AU.1/2014 

600L, 

motor 

4CV, 

BOI: OMO UNIDADE H ITEM: Sub-Composição 

Betoneira capacidade nominal 6001, 

caoacidade de mistura 360L, motor 

eletrico trifasico 220/380V, potencia 

UN 0,0001 11.500,00 1,1500 100,00 18/04/20 

4CV, excluso carregador 

SUB-TOTAL -> 1,15 100,00 

TOTAL -> 1,15 100,00 

TOTAL COM BOI-> o% 1,15 

SERVICO -> Nono Betoneira capaciadade nominal de 600L, BDI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

capacidade de mistura 360L, motor 

eletrico trifasico potencia da 4CV, 

sem carregador - Depreciacao. A!_11/2014 

EQ Wo Betoneira capacidade nominal 6001, UN 0,0001 11.500,00 1,1500 100,00 18/04/20 

caoacidade de mistura 360L, motor 

eletrico trifasico 220/380V, potencia 

4CV, excluso carregador 

411 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

1,15 mui) 

1,15 MOMO 

1,15

SERVICO -> mmno Betoneira capacidade nominal de 600L, 0,00 UNIDADE H ITEM: Sub-Composição 

capacidade de mistura 360L, motor 

eletrico trifasico potencia de 4CV, 

sem carregador Materiais na 

operacao. AF_11/2014 

VB 33 Energia eletrica KW/H 2,5000 0,50 1,2500 100,00 22/07/20 

SUB-TOTAL -> 1,25 100,00 

TOTAL -> 1,25 100,00 

TOTAL COM BOI-> 1,25 

SERVICO -> 089231 Betoneira capacidade nominal de 600L, BOI: 0,00 UNIDADE H ITEM: Sub-Composição 

capacidade de mistura 360L, motor 

eletrico trifasico potencia de 4CV, 

sem carregador - Nanutencao. AF_11/2014 

EQ 614 Betoneira capacidade nominal 400L, 

capacidade de mistura 280L, motor 

eletrico trifasico 220/380V potencia 

2CV, sem carregador 

UN 0,0001 5.950,00 0,6000 100,0012/11/20 

Av. Juscelino Kutstschek 01001- Bano Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (14F) 11.548.870/0001-16 'nac. Municipal 00076-0 

E-moll; canartiftdoehoemoitcom 



CANORTE 

SEMUS - Gr* 
PC11-1A 
RUBIttCA 

• 

com/menções Ltda . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 180 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTALCOMBDI-> 

SERVICO -> 

9 89228 Betoneira capaciadade nominal de 600L, 

capacidade de mistura 360L, motor 

eletrico trifasico potencia de 4CV, 

sem carregador - Juros. AF_11/2014 

CO 89229 Betoneira capaciadade nominal de 600L, 

capacidade de mistura 360L, motor 

eletrico trifasico potencia de 4CV, 

sem carregador Depreciacao. AF_11/2014 

SUB-TOTAL 

=a, .> 

TOTALCOMBD1-> 

SERVICO -> 

089232 Betoneira capacidade nominal de 600L, 

capacidade de mistura 360L, motor 

eletrico trifasico potencia de 4CV, 

sem carregador - CHP Diurno. 2W 11/2014 

BDI : 

0,60 100,00 

0,60 100,00 

0,60 

0,00 UNIDADE: CHI ITEM: Sub-Composição 

H 1,0000 1,15 1,1500 50,00 

H 1,0000 1,15 1,1500 50,00 

2,30 100,00 

2,30 100,00 

2,30 

084233 Betoneira capacidade nominal de 400L, 

capacidade de mistura 310L, motor 

eletrico trifasico potencia de 4CV, 

sem carregador - Juros. AP_11/2014 

EQ 614 Betoneira capacidade 

capacidade de mistura 280L, 

eletrico trifasico 

2CV, sem carregador 

nominal 400L, 

motor 

220/380V potencia 

SUB-TOTAL 

TOTAL -> 

TOTALCOMBDI-> 

uN

BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

0,0001 5.950,00 

SEPRCO -> nana Betoneira capacidade nominal de 400L, 

capacidade de mistura 310L, motor 

eletrico trifasico potencia de 4CV, 

sem carregador - Depreciacao. AP...11/.2014 

EQ 614 Betoneira capacidade nominal 400L, UN 

capacidade de mistura 280L, motor 

eletrico trifasico 220/380V potencia 

2CV, sem carregador 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL 

TOTAL COM BOI-> 

0,6000 100,00 12/11/20 

0,60 100,00 

0,60 100,00 

0,60 

BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

0,0001 5.950,00 0,6000 100,00 12/11/20 

0,60 100,00 

0,60 100,00 

0,60 

Av. Juscelino Kutatschek, n°1001 - Barro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (ME) 11.548.87W0001-16 nac. Municipal 00076-0 

Eireeth cratortedtdadohormatrom 



SEMUS GNF 
POU-IA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

RUeRtCA 

PÁGINA 181 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SERVICO -> wmns Betoneira capacidade nominal de 400L, BOI : OMO UNIDADE H ITEM: Sub-Composição 

capacidade de mistura 310L, motor 

eletrico trifasico potencia de 4CV, 

sem carregador - Materiais na operacao 

AF_11/2014 

VB 33 Energia eletrica 

• 
SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTALCOMBDI-> 

KW/1-I 0,9000 0,50 0,4500 100,0022/07/20 

0,45 100,00 
0,45 100,00 
0,45 

sEmnco -> 069236 Betoneira capacidade nominal de 400L, 0,00 UNIDADE: CHI ITEM: Sub-Composição 

capacidade de mistura 310L, motor 

eletrico trifasico potencia de 2CV, 

sem carregador - CRI Diurno. AP~11/2014 

CO 89233 Betoneira capacidade nominal de 400L, H 1,0000 0,60 OANW ROO 

capacidade de mistura 310L, motor 

eletrico trifasico potencia de 4CV, 

sem carregador - Juros. AF_11/2014 

Co 89234 Betoneira capacidade nominal de 400L, H Laxw mo oam RMW 
capacidade de mistura 310L, motor 

eletrico trifasico potencia de 4CV, 

sem carregador - Depreciacao. AF_11/2014 

120 ROXO SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 120 100,00 
TOTAL COM BOI-> 1,20 

e VICO -> 

EQ 620 

089784 Trator de pneus, potencia 85CV, traça() BDI: OW UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

4x4, peso com lastro de 4.675kg 

Mánutencao. Af_06/2014 

Trator de pneus com potencia de 85CV, 

traça° 4x4, peso com lastro de 4675kg 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTALCOMBDI-> 

UN 0,0001 80.000,00 8,0000 100,0007/12/20 

8,00 100,00 

8,00 100,00 
8,00 

SIURYWO -> wons Trator de pneus, potencia 85CV, traça° MI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

4x4, peso com lastro de 4.675kg 

Depreciacao. AF_06/2014 

EQ 620 Trator de pneus com potencia de 85CV, UN 

traça° 4x4, peso com lastro de 4675kg 

SUB-TOTAL -> 
ToTAL 
TOTALCOMBDI-> 

0,0001 80.000,00 8,0000 100,0007/12/20 

8,00 100,00 
8,00 100,00 
8,00 

Av. Juscelino Kubitechek, dl 001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (ME) 11.548.870/0001-16 insc. Municipal 00076-0 

fl766Z~1~69~ 
e 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lida . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

SEMUS - CANF 
POLHA t2-
RUBRICA 

PÁGINA 182 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SERVICO -> 089786 

EQ 620 

• 

Trator de pneus, potencia 85CV, traça° 

4x4, peso com lastro de 4.675kg - 

Juros. AF_06/2014 

Trator de pneus com potencia de 85CV, 

traçao 4x4, peso com lastro de 4675kg 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

UN 

BOI : 0,00 

0,0001 

SERVI03-> 089787 Trator de pneus, potencia 85CV, traça° BoI: 0,00 

4x4, peso com lastro de 4.675kg - 

Materiais na operacao. AF06/2014 

MA 1169 Oleo diesel combustível comum 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTALCOMBDT-> 

SER VICO -> wnrn Placa vibratoria reversivel com otor 4 

tempos a gasolina, forca centrifuga de 

25KN (2500 KGF), potencia 5,5CV 

Depreciacao. af_08/2015 

UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

80.000,00 8,0000 100,00 07/12/20 

8,00 100,00 

8,00 100,00 

8,00 

UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

11,2600 6,75 76,0100 I 00,00 08/03/20 

76,01 100,00 

76,01 100,00 

76,01 

BEM: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

EQ 631 Compactador de solo tipo placa UN 0,0ffil 7.000,00 

• 

vibratoria reversivel com motor a 

gasolina de 4 tempos peso entre 125 e 

150kg, forca centrifuga entre 2500 e 

2800kgf largura de trabalho entre 400 

e 500mm, frequencia de vibracao entre 

4.300 e 4.500rpm, velocidade de 

trabalho entre 15 e 20m/min, potencia 

entre 5,5 e 6,0hp 

SUWIDTAL 

TOTAL -> 

TOTALCOMBDL> 

munco -> 091274 Placa vibratoria reversivel com otor 

0,7000 100,00 23/04/20 

0,70 100,00 

0,70 100,00 

0,70 

4 BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

tempos a gasolina, forca centrifuga de 

25KN (2500 KGF), potencia 5,5CV 

Juros. af_08/2015 

EQ 01 Compactador de solo tipo 

vibratoria reversivel com motor a 

placa UN 

gasolina de 4 tempos peso entre 125 e 

150kg, forca centrifuga entre 2500 e 

2800kgf largura de trabalho entre 400 

e 500mm, frequencia de vibracao entre 

4.300 e 4.500rpm, velocidade de 

trabalho entre 15 e 20m/min, potencia 

entre 5,5 e 6,0hp 

0,0001 7.000,00 0,7000 100,0023/04/20 

Av. Juscelino Kubitscheic, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

canoredtdo•baértatcom 



SA= - 
RUBRICA 

CANORTE 
CONSTRUOES Lula . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CóDIG DESCRIÇÃO 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 183 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

0,70 100,00 

0,70 100,00 

0,70 

sumai-> osnrs Placa vibratoria reversivel com otor 4 HW 0,00 UNIDADE: H nuw: sub~sioo 

tempos a gasolina, forca centrifuga de 

9 
25KN (2500 KGF), potencia 5,5CV 

Manutencao. af_08/2015 

631 Compactador de solo tipo placa 

vibratoria reversivel com motor a 

gasolina de 4 tempos peso entre 125 e 

150kg, forca centrifuga entre 2500 e 

2800kgf largura de trabalho entre 400 

e 500mm, frequencia de vibracao entre 

4.300 e 4.500rpm, velocidade de 

trabalho entre 15 e 20m/min, potencia 

entre 5,5 e 6,0hp 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTALCOMBDI-> 

UN 0,0001 7.000,00 0,7000 100,00 23/04/20 

0,70 100,00 

0,70 100,00 

0,70 

sEmna)-> mnrm Placa vibratoria reversivel com otor 4 BOI: COO UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

tempos a gasolina, forca centrifuga de 

25KN (2500 KGF), potencia 5,5CV - 

2399 

Materiais na operacao. af_08/2015 

Gasolina comum 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

sEmvico-> 091277 Placa vibratoria reversivel com otor 4 

tempos a gasolina, forca centrifuga de 

25KN (2500 KGF), potencia 5,5CV - CHP 

Diurno. af_08/2015 

O 91273 Placa vibratoria reversivel com otor 4 . H 

tempos a gasolina, forca centrifuga de 

25KN (2500 KGF), potencia 5,5CV 

Depreciacao. af_08/2015 

O 91274 Placa vibratoria reversivel com otor 4 H 

tempos a gasolina, forca centrifuga de 

25KN (2500 KGF), potencia 5,5CV 

Juros. af_08/2015 

O 91275 Placa vibratoria reversivel com otor 4 H 

tempos a gasolina, forca centrifuga de 

25KN (2500 KGF), potencia 5,5CV 

Manutencao. af_08/2015 

0,8100 5,50 4,4600 100,00 15/02/20 

4,46 100,00 

4,46 100,00 

4,46 

BOI: 0,00 UNIDADE: CHP ITEM: Sub-Composição 

1,0000 0,70 0,7000 10,67 

1,0000 0,70 0,7000 10,67 

1,0000 0,70 0,7000 10,67 

Av. Juscelino Kubbschek, n°1001 - Bairro Castenhed Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (ME) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

conortdalettbotmatcom 



• 

CANORTE 
consrauções Luta . 

RELAÇÃO  DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023- PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

sEpoLHAMUS - 

RUBRICA 

PÁGINA 184 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 91276 Placa vibratoria reversivel com otor 4 H 

tempos a gasolina, forca centrifuga de 

25KN (2500 KGF), potencia 5,5CV 

Materiais na operacao. af_08/2015 

SUB-TOTAL 

TOTAL -> 

TOTALCOMBDI-> 

CO 91273 

CO 91274 

1,0000 

ffinrm Placa vibratoria reversivel com otor 4 

tempos a gasolina, forca centrifuga de 

251(14 (2500 KGF), potencia 5,5CV - CHI 

Diurno. af_08/2015 

Placa vibratoria reversivel com otor 4 H 

tempos a gasolina, forca centrifuga de 

25KN (2500 KGF), potencia 5,5CV 

Depreciacao. af_08/2015 

Placa vibratoria reversivel com otor 4 H 

tempos a gasolina, forca centrifuga de 

25KN (2500 KGF), potencia 5,5CV 

Juros. af_08/2015 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

4,46 4,4600 67,99 

6,56 100,00 

6,56 100,00 

6,56 

BOI: 0,00 UNIDADE: CHI 

1,0000 0,70 

1,0000 0,70 

ITEM: Sub-Composição 

0,7000 50,00 

0,7000 50,00 

1,40 100.00 

1,40 100,00 

1,40 

sovvico-> man Cortadora de piso com motor 4 tempos a 

gasolina, potencia de 131W, com disco 

de corte diamantado segmentado para 

concreto diametro de 350mm, furo de 1" 

(14x1") - Depreciacao. af_98/2015 

EQ mm Cortadeira de piso de 

MA 8115 

concreto e UN 

asfalto para disco padrao de diametro 

350mm (14") ou 450mm (18"), motor a 

gasolina potencia de 13HP, sem disco 

SUB-TOTAL 

Disco de corte diamantado segmentado 

para concreto diametro de 350mm furo 

de 1" (14x1") 

SER VICO 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

B131: 0,00 UNIDADE: II ITEM: Sub-Composição 

0,0001 6.300,00 

UN 0,0001 300,00 

04, 

0,6300 95,45 23/04/20 

0,63 95,45 

0,0300 4,55 23/04/20 

0,03 4,55 

0,66 100,00 

0,66 

mnuo Cortadora de piso com motor 4 tampos a 

gasolina, potencia de 13HP, com disco 

de corte diamantado segmentado para 

concreto diametro de 350mm, furo de 1" 

(14x1") - Juros. af_08/2015 

SOl: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

Av. Juscelino Kubitacbek, n°1001 - Barro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CMPJ (MF) 11.548.870/0001-16 !nac. Municipal 00076-0 

E-tttalk conartodedotbhoematcont 



SENWS-CINF 
POLHA 
RuemcA 

CANORTE 
CONSTRUO" "SN 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG 

EQ Mm 

PÁGINA 185 

DATA 31/03/2023 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

Cortadeira de piso de concreto e 

asfalto para disco padrao de diametro 

350mm (14") ou 450mm (18"), motor a 

gasolina potencia de 13HP, sem disco 

SUB-TOTAL 

TOTAL -> 
TOTAL COM 81)1-> 

UN 0,0001 6.300,00 0,6300 100,0023/04120 

0,63 100,00 

0,63 100,00 

0,63 

"Vico -› ffinul Cortadora de piso com motor 4 tempos a 

EQ MM 

MA 8115 

SER VICO -> 

• 

MA 2399 

BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

gasolina, potencia de 130P, com 

de corte diamantado segmentado 

concreto diametro de 350mm, furo 

(14x1") - Manutencao. afL08/2015 

disco 

para 

de 1" 

Cortadeira de piso de concreto e 

asfalto para disco padrao de diametro 

UN 0,0001 6.300,00 0,6300 95,45 23/04/20 

350mm (14") ou 450mm (18"), motor a 

gasolina potencia de 13HP, sem disco 

WS-TOTAL -> 0,63 95,45 

Disco de corte diamantado segmentado 

para concreto diametro de 350mm furo 

de 1" (14x1") 

UN 0,0001 300,00 0,0300 4,55 23/04/20 

SUB-TOTAL -> 0,03 4,55 

TOTAL -> 0,66 100,00 
TOTAL COM BOI-> 0,66 

091282 Cortadora de piso com motor 4 tempos a 

gasolina, potencia de 13HP, com disco 

de corte diamantado segmentado para 

concreto diametro de 350mm, furo de 1" 

(14x1") - Materiais na operacao. 

BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

af_08/2015 

Gasolina comum 1,9400 5,50 10,6700 100,00 15/02/20 

SUB-TOTAL 10,67 100,00 

TOTAL 10,67 100,00 

TOTALCOMBDI-> 10.67 

somo) -> 091283 Cortadora de piso com motor 4 tempos a BD1: 0,00 UNIDADE: CHP ITEM: Sub-Composição 

gasolina, potencia de 13HP, com disco 

de corte diamantado segmentado para 

concreto diametro de 350mm, furo de 1" 

(14x1") - CHP Diurno. af_08/2015 

CO 91279 Cortadora de piso com motor 4 tempos a H 

gasolina, potencia de 13HP, com disco 

de corte diamantado segmentado para 

concreto diametro de 350mm, furo de 1" 

(14x1") - Depreciacao. af_08/2015 

1,0000 0,66 0,6600 5,23 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão C -2, 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 'nac. Municipal 00076-0 

canorteltdoilbotmatcant 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda • 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CO 

CO 

• 
CO 

PÁGINA 186 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

91280 Cortadora de piso com motor 4 tempos a 

gasolina, potencia de 13HP, com disco 

de corte diamantado segmentado para 

concreto diametro de 350mm, furo de 1" 

H IANW 0,63 0,6300 4.99 

(14x1") - Juros. af_08/2015 

91281 Cortadora de piso com motor 4 tempos a 

gasolina, potencia de 13HP, com disco 

de corte diamantado segmentado para 

concreto diametro de 350mm, furo de 1" 

H 1,0000 0,66 0,6600 523 

(14x1") - Manutencao. af_08/2015 

91282 Cortadora de piso com motor 4 tempos a 

gasolina, potencia de 13HP, com disco 

de corte diamantado segmentado para 
concreto diametro de 350mm, furo de 1" 

H LNWO 10,67 WARM 84,55 

(14x1") - Materiais na operacao. 

af_08/2015 

Ma-TOTAL -> 12,62 100,00 
TOTAL -> 12,62 100,00 
TOTALCOMBOI-> 12,62 

sonneo-> 0912135 Cortadora de piso com motor 4 tempos a FIDL 0,00 UNIDADE: ali nmm: slib-c09~10 

CO 

gasolina, potencia de 13HP, com 

de corte diamantado segmentado 

concreto diametro de 350mm, furo 

(14x1") - CHI Diurno. af~08/2015 

disco 

para 

de 1" 

91279 Cortadora de piso com motor 4 tempos a 

gasolina, potencia de 13HP, com disco 

de corte diamantado segmentado para 

concreto diametro de 350mm, furo de 1" 

H 1,0000 0,66 

(14x1") - Depreciacao. af_08/2015 

91280 Cortadora de piso com motor 4 tempos a H 1ffl00 1:03 
gasolina, potencia de 13HP, com disco 

de corte diamantado segmentado para 

concreto diametro de 350mm, furo de 1" 

(14x1") - Juros. af_08/2015 

SUE-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTALCOMEDL> 

0,6600 51J6 

0,6300 48,84 

1,29 100,00 

1,29 100,00 
1,29 

sonnco-> 091299 Porta de madeira tipo mexicana maciça BOI: 0,00 UNIDADE: UN Sid3-Composição 

(pesada ou super pesada) 80x210cm 

espessura de 3,5cm incluso dobradiças. 

CO 99:5151 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 MJ 7 00 28,34 4,16 

Av. Juscelino Kubftschek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 
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SEMUS -
PUJ-kk 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CO 

CO 

MA 

MA 

• 
MA 

RUBRICA 

PÁGINA 187 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNIU. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

992456 

992476 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

H 

H 

1,0000 

3,0000 

19,67 

19,46 

19,6700 

58,3800 

106,39 

2,89 

8,57 

15,61 

7171 Parafuso rosca soberba 

chata fenda simples 

zincado cabeca 

3 , 5 x 2 5mm ( 1 " ) 
UN 20,0000 0,05 1,0000 0,1526/06/20 

7236 Porta de madeira de lei 

(angelim ou equivalente 

tipo veneziana 

regional) E= 

M2 1,6800 315,00 529,2000 77,6431/03/20 

3, 5cm 

7590 Dobradica em aço/ferro 

1 , 9 a 2mm, com anel 

zincado, tampa com bola 

3 1 / 2 "x3" , E= 

cromado ou 

com parafusos 

UN 3,0000 15,00 45,0000 6,6006/06/20 

SUB-TOTAL -> 575,20 84,39 

TOTAL -> 681,59 100,00 

TOTAL COM BDI-> % 681,59 

SERVICO -> 091529 Compactador de solos de percurssao BDI : 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

( soquete) com motor a gasolina 4 

tempos, potencia 4CV - Depreciacao . 

AF_08 /2015 

EQ 59 Compactador de solos de percussao uN 

(soquete) com motor a gasolina 4 

tempos de 4HP, potencia 4CV 

SUB-TOTAL -> 0,70 100,00 

TOTAL -> 0,70 100,00 

TOTAL COM BDI-> 0,70 

0,0001 7.000,00 0,7000 100,0024/01/20 

e RVICO -> 091530 Compactador de solos de percurssao BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

(soquete) com motor a gasolina 4 

tempos, potencia 4CV - Juros. AT_08/2015 

EQ 59 Compactador de solos de percussao UN 

(soquete) com motor a gasolina 4 

tempos de 4HP, potencia 4CV 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

0,0001 7.000,00 0,7000 100,00 24/01/20 

0,70 100,00 

0,70 100,00 

0,70 

SERVICO -> 091531 Compactador de solos de percurssao BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

(soquete) com motor a gasolina 4 

tempos, potencia 4CV Manutencao. 

AT_08/2015 

EQ 59 Compactador de solos de percussao 

(soquete) com motor a gasolina 4 

tempos de 4HP, potencia 4CV 

UN 0,0001 7.000,00 0,7000 100,0024/01/20 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhao 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Irisa Municipal 00076-0 
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-CANORTE-
CONSTRUÇÕES Lida . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPI: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001,2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO 

SERVICO -> 

01, 2399 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTALCOMBDI-> 

UNED. QUANTIDADE PREÇO 

wnsm Compactador de solos de percurssao 

(soquete) com motor a gasolina 4 

tempos, potencia 4CV - Materiais na 

operacao. 

Gasolina comum 

PÁGINA 188 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

0,70 100,00 

0,70 100,00 

0,70 

BOI : 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

AP_08/2015 

0,5900 5,50 3,2500 100,00 15/02/20 

SUB-TOTAL 3,25 100,00 

TOTAL -> 3,25 100,00 
TOTALCOMBDI-> 3,25 

sonnco-› 091533 Compactador de solos de percurssao 

(soquete) com motor a gasolina 4 

tempos, potencia 4CV - CHP Diurno. 

AF_08/2015 

BDI : 0,00 UNIDADE: CHP ITEM: Sub-Composição 

CO 91529 Compactador de solos 

(soquete) com motor 

tempos, potencia 4CV 

de percurssao 

a gasolina 4 

Depreciacao. 

H 1,0000 0,70 0,7000 2,53 

AF_08/2015 

CO 91530 Compactador de solos 

(soquete) com motor 

tempos, potencia 4CV - 

de percurssao 

a gasolina 4 

Juros. AF_08/2015 

H 1,0000 0,70 0,7000 2,53 

CO 91531 Compactador de solos 

(soquete) com motor 

tempos, potencia 4CV 

de percurssao 

a gasolina 4 

Manutencao. 

H 1,0000 0,70 0,7000 2,53 

AF_08/2015 

CO 91532 Compactador de solos 

(soquete) com motor 

tempos, potencia 4CV 

operacao. AF_08/2015 

de percurssao 

a gasolina 4 

Materiais na 

H 1,0000 3,25 3,2500 11,75 

CO 992500 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H 1,0000 22,31 22,3100 80,66 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 27,66 100,00 

TOTAL -> 27,66 100,00 
TOTALCOMBDI-> 27,66 

SERVIC0-> mnsm Compactador de solos de percurssao 0,00 UNIDADE: CHI ITEM: Sub-Composição 

(soquete) com motor a gasolina 4 

tempos, potencia 4CV - CHI Diurno. 

AF_08/2015 

O 91529 Compactador de solos de percurssao 

(soquete) com motor a gasolina 4 

tempos, potencia 4CV Depreciacao. 

AF_08/2015 

H 1,0000 0,70 0,7000 2,95 

Av. Juscelino Kubitschek. n°1001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Misc. Municipal 00076-0 
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CANORTE 

SEMUS - 
~A 
RUBIKA 

cit!i6,2

• 

CONSTRUÇÕES Lida . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNI). QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 189 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

Co 91530 

CO 992500 

• 

Compactador de solos 

(soquete) com motor 

tempos, potencia 4CV - 

OPERADOR DE MAQUINAS 

COM ENCARGOS 

a gasolina 4 

Juros. AF_08/2015 

E EQUIPAMENTOS 

COMPLEMENTARES 

SERVICO -> 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM 1313I-> 

de percurssao H 

H 

091688 Serra circular de bancada com motor 

eletrico potencia de 5HP com coifa 

para disco 10" - Depreciacao. af_08/2015 

MA 8371 Serra circular de bancada coM motor UN 

eletrico potencia de 1600W, para disco 

de diametro de 10" (250mm) 

SERVICO -> 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

1,0000 0,70 

1,0000 22,31 

0,7000 2,95 

22,3100 94,10 

23,71 100,00 

23,71 100,00 

23,71 

BDI : 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

01689 Serra circular de bancada com 

eletrico potencia de 5HP com 

motor 

coifa 

0,0001 699,00 0,0700 100,00 28/05/20 

0,07 100,00 

0,07 100,00 

0,07 

BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

para disco 10" - Juros. af_08/2015 

MA un Serra circular de bancada com motor UN 0,0001 699,00 
eletrico potencia de 1600W, para disco 

de diametro de 10" (250mm) 

SUB-TOTAL 

TOTAL 

TOTAL COM BDI-> 0A, 

SERVICO -> wnwm Serra circular de bancada com motor 

eletrico potencia de 5HP com coifa 

para disco 10" - Manutencao. af_08/2015 

MA ml Serra circular de bancada com motor UN 

eletrico potencia de 1600W, para disco 

de diametro de 10" (250mm) 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL a 

TOTAL COM BOI-> 

SERVICO -> 091691 Serra circular de bancada com motor 

eletrico potencia de 5HP com coifa 

para disco 10" Materiais na 

operacao. af_08/2015 

0,0700 100,0028/05/20 

0,07 100,00 

0,07 100,00 

0,07 

BOI: 0.00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

0,0001 699,00 0,0700 100,00 28/05/20 

0,07 100,00 

0,07 100,00 

0,07 

BDI : 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

Av. Juscelino lesubttschek, n°1001 - Barro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (N1F) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 
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SEMUS 
POLHA 

CANORTE 
CONSTRUO= Ude . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNIU. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 190 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

VB 33 Energia eletrica KW/11 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

3,1700 0,50 1,5900 100,00 22/07/20 

1,59 100,00 

1,59 100,00 

1,59 

SEURCO-> 091693 Serra circular de bancada com motor 

eletrico potencia de 5HP com coifa 

para disco 10" - CHI Diurno. af_08/2015 

BOI: 0,00 UNIDADE: CHI ITEM: Sub-Composição 

O 91688 Serra circular de bancada com motor 

eletrico potencia de 5HP com coifa 

para disco 10" - Depreciacao. af_08/2015 

H 1,0000 0,07 0,0700 0,31 

CO 91689 Serra circular de bancada com motor 

eletrico potencia de 5HP coM coifa 

para disco 10" - Juros. af_08/2015 

11 1,0000 0,07 0,0700 0,31 

CO 992500 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H 1,0000 22,31 22,3100 99,38 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 22,45 100,00 

TOTAL -> 22,45 100,00 

TOTALDOMBDI-> 22,45 

SERVICO 

CO 91688 

091962 Serra circular de bancada com motor 

eletrico potencia de 5HP com coifa 

para disco 10" - CHP Diurno. af_08/2015 

Serra circular de bancada com motor H 

eletrico potencia de 5HP com coifa 

para disco 10" - Depreciacao. af_08/2015 

BOI: 0,00 

1,0(8W 

UNIDADE: CHI' 

0,07 

ITEM: Sub-Composição 

0,0700 0,29 

O 91689 Serra circular de bancada com motor 

eletrico potencia de 5HP com coifa 

para disco 10" - Juros. af_08/2015 

H 1,0000 0,07 0,0700 0,29 

CO 91690 Serra circular de bancada com motor 

eletrico potencia de 5HP com coifa 

para disco 10" - Manutencao. af_08/2015 

H 1,0000 0,07 0,0700 0,29 

CO 91691 Serra circular de bancada com motor 

eletrico potencia de 5HP com coifa 

para disco 10" - Materiais na 

operacao. af_08/2015 

11 1,0000 1,59 1,5900 6,59 

CO 9925(A OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H 1,0000 22,31 22,3100 92,53 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 24,11 100,00 

TOTAL -> 24,11 100,00 

TOTAL COM BOI-> 24,11 

sovaco -> 092034 Interruptor simples (1 modulo) , 

interruptor paralelo 

tomada de embutir 

suporte e sem placa 

instalacao 

(1 modulo) e 1 

2P+T 10A, sem 

- fornecimento e 

13D1: 0,00 UNIDADE: uN ITEM: Sub-Composição 

Av. Juscelino Kubitschek, n9001 - Barro Castanhal Tunaçu - Maranhao 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 
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°MA 
_
CANORTE

. 
CONSTRUÇÕES Ltda . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG 

CO 992470 

co 992508 

MA 1235 

MA 4431 

4111 
MA 5162 

SERWS-GME 
PC4-HA 
RUISPOC.A  2

PÁGINA 191 

DATA 31/03/2023 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 23,87 4,7700 14,00 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,2000 19,01 3,8000 11,15 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 8,57 25,15 

Interruptor simples 10A, 250V (apenas 

modulo) 

UN 1,0000 8,00 8,0000 23,48 31/03/20 

Interruptor paralelo 10A, 250V, apenas 

modulo 

UN 1,0000 9,00 9,0000 26,42 10/01/20 

Tomada 2P+T 10A 250V, apenas modulo UN 1,0000 8,50 8,5000 24,95 21/03/20 

RIS-TOTAL -> 25,50 74,85 

TOTAL -> 34,07 100,00 
TOTALCOMBDI-> 34,07 

sounco -> 092035 Interruptor simples 

interruptor paralelo 

tomada de embutir 2P+T 

co 92034 

co 990758 

SEIWICO -> 

co 91693 

co 91962 

CO 992476 

CO 992490 

(1 modulo), 

(1 modulo) e 1 

10A, incluindo 

BDI : 0,00 UNIDADE: UN ITEM: Sub-Composição 

suporte e placa fornecimento 

instalacao 

e 

Interruptor simples (1 modulo), 

interruptor paralelo (1 modulo) e 1 

tomada de embutir 2P+T 10A, sem 

suporte e sem placa - fornecimento e 

instalacao 

UN 1,0000 34,07 34,0700 84,02 

Suporte parafusado com placa de 

encaixe 4 " x 2" medio (1,30m do piso) 

para ponto eletrico - fornecimento e 

instalacao. af_12/2015 

UN 1,0000 6,48 6,4800 15,98 

SUB-TOTAL -> 40,55 100,00 

TOTAL -> 40,55 100,00 
TOTALCOMBDI-> 40,55 

092267 Fabricacao de forma para lajes, em 

chapa de madeira compensada resinada, 

E= 17mm. af_07/2015 

BOI: 0,00 UNIDADE: M2 ITEM: Sub-Composição 

Serra circular de bancada com motor 

eletrico potencia de 5HP com coifa 

para disco 10" - CHI Diurno. af_08/2015 

CHI 0,0050 22,45 0,1100 0,21 

Serra circular de bancada com motor 

eletrico potencia de 5HP com coifa 

para disco 10" - CHP Diurno. af_08/2015 

cHP 0,0010 24,11 0,0200 0,04 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,46 19,4600 36,37 

AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 11 0,5000 15,32 7,6600 14,32 

COMPLEMENTARES 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 
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SEMUS - CAI* 
PlOtkik, 
RUEINCA 

1"A.rdrit..‘

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 
ORÇAMENTO 
PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 
TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 
OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 192 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 

MA 5666 Chapa de madeira compensada resinada M2 
e=17mm 

SUB-TOTAL -> 
TOTAL -> 
TOTALCOMBDI-> 

27,25 50,93 

1,0500 25,00 26,2500 49,07 29/11/20 

26,25 49,07 
53,50 100,00 
53,50 

EWVICO 092525 Montagem e desmontagem de forma de BEM: 0,00 UNIDADE MU ITEM: Sub-Composição 
laje maciça com ares menor ou igual a 

20m2, pe-direito simples em chapa de 

madeira compensada plastificada. 

utilizacoes. af_12/2015 

10 

co 992074 Forma de madeira para estrutura de 

concreto chapa de madeira 

plastificada esp. 18mm 

NU 0,4000 121,02 48~0 86,31 

CO 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0~ 19,46 3,8900 6,94 

CO 992490 AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 0,0500 15,32 0,7700 1,37 
COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 53,07 94,62 
MA 82 Escora metalica telescopica com altura 

regulavel de 1,80 a 3,20m, com 

capacidade de carga no minimo 1000 KGF 

MES 0,3970 5,12 2,0300 3,6205/07/20 

(10 KN), incluso tripe e forcado 

(locacao) 

MA 968 Desmoldante protetor para formas de 

madeira, de base oleosa emulsionada em 

agua 

L o,00io 8,00 0,0300 0,025/11/20 

MA 607 Viga de escoramento H20, de madeira, 

peso de 5,00 a 5,20kg/m, com 

extremidades plasticas 

m 0,0300 32,00 0,9600 1,7103/02/20 

SUB-TOTAL -> 3,02 5,38 
TOTAL 56,09 100,00 
TOTAL COM BDI-> 56,09 

SERVICO -> 092760 Armacao de pilar ou viga de . uma BOI: 0,00 UMIDADE KG REM: Sub~~ 

CO 991002 

CO 992474 

estrutura convenional de concreto 

armado em um edificio de multiplos 

pavimentos utilizando aco CA-50 de 

6,3mm - montagem. af_12/2015 

Corte e dobra de aço CA-50, diamtero 

de 6,3mm, utilizando em estruturas 

diversas, exceto lajes. AF_12/2015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

KG 1,0000 9,73 9,7300 69,35 

H 0,1400 21,31 2,9800 21,24 

Av. Juscelino Kubitschek, n9001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (ME) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 
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CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lida . 

RELAÇÃO DE CORI'OSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

SEMUS - Gt9f pf 
POLHA 
RUBRICA 

PÁGINA 193 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0,0500 15,99 0,8000 5,70 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 2638 Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m) KG 

MA 5890 Espaçador/distanciador em plastico UN 

para vergalhao 4,2 a 12,5mm, 

cobrimento de 20mm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

13,51 96,29 

0,0250 13,00 0,3300 2,35 25/03/20 

0,9700 0,20 0,1900 1,35 25/11/20 

0,52 3,71 

14,03 100,00 

14,03 

MORCO-> 092762 Armacao de pilar ou viga em uma BDL 0,00 UNIDADE: KG RIM: Sub-Composição 

estrutura convencional de concreto 

armado em um edificio de multiplos 

pavimentos, utilizando aco CA-50 de 

10,0mm - montagem. af_12/2015 

CO 991003 Corte e dobra de aço CA-50, diamtero 

de lOmm, utilizado em estruturas 

diversas, exceto lajes. AF_12/2015 

KG 1,0000 9,47 9,4700 81,15 

CO 992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600 21,31 1,2800 10,97 

CO 992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0,0300 15,99 0,4800 4,11 
COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 11,23 96,23 

MA 2638 Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m) KG 0,0250 13,00 0,3300 2,83 25/03/20 

MA 5890 Espaçador/distanciador em plastico 

para vergalhao 4,2 a 12,5mm, 

cobrimento de 20mm 

UN 0,5430 0,20 0,1100 0,94 25/11/20 

S.1113-TOTAL -> 0,44 3,77 

TOTAL -> 11,67 100,00 

TOTALCOMBD1-> 11,67 

SERvIC0-> 092764 AXMACa0 de pilar ou viga em uma BOI: 0,00 UNIDADE KG uni, sl~~ 

estrutura convencional de concreto 

armado em um edificio de multiplos 

pavimentos, utilizando aco CA-50. de 

16,0mm - montagem. af_12/2015 

CO 92796 Corte e dobra de aço CA-50, 

de 16,0mm, utilizado em 

diversas, exceto lajes. 

diametro 

estruturas 

AF_12/2015 

KG 1,0000 9,25 9,2500 75,70 

CO 992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 21,31 2,1300 17,43 

CO 992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0,0250 15,99 0,4000 3,27 

COMPLEMENTARES 

Av. Juscelino Kubitschek, rf1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.87W0001-16 Misc. Municipal 00076-0 

Eined*arredeldad~mitoni 



"iiams#N, 
CANORTE 

SEMUS - GNE,, 
MOLHA  c 1? 
RUINUCA 

CONSTRUÇÕES Ltda . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 194 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 11,78 96,40 

MA 2638 Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m) KG 0,0250 13,00 03300 2,7025/03/20 

MA 5890 Espaçador/distanciador em plastico UN 0,5430 020 0,1100 0,9025/11/20 

para vergalhao 4,2 a 12,5mm, 

cobrimento de 20mm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BOI-> 

0,44 3,60 

12,22 100,00 
12,22 

SETVIC0-> 052765 Armacao de pilar ou viga em uma BDI: 0,00 UNIDADE: KG ITEM: Sub-Composição 

estrutura convencional de concreto 

armado em um edificio de multiplos 

pavimentos, utilizando. aco CA-50 de 

20,0mm - montagem. af_12/2015 

co 992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0240 21,31 0,5100 4,09 

CO 992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0,0080 15,99 0,1300 1,04 

COMPLEMENTARES 

CO 993343 Corte e dobra de aço CA-50, diametro 

de 20,0mm, utilizado em estruturas 

diversas, exceto lajes. AF_12/2015 

KG 1,0000 11,38 11,3800 91,33 

SUB-TOTAL -> 12,02 96,47 

MA 2638 Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/ m) KG 0,0250 13,00 0,3300 2,65 25/03/20 

MA 5890 Espaçador/distanciador em plastico 

para vergalhao 4,2 a 12,5mm, 

cobrimento de 20mm 

UN 0,5430 0,20 0,1100 0,8825/11/20 

SUB-TOTAL -> 0,44 3,53 

TOTAL -> 12,46 100,00 

TOTAL COM BOI-> 0,70 12,46 

SERVICO -> 092766 Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em um edificio de multiplos 

pavimentos, utilizando aco CA-50 de 

BDI: 0,00 UNIDADE: KG ITEM: Sào-Com~o 

25,0mm - montagem. 

CO 92798 Corte e dobra de aço CA-50, diametro 

de 25,0mm. AF_06/2022 

'KG 1,0000 11,13 11,1300 93,69 

CO 992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0120 21,31 0,2600 2,19 

CO 992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0,0020 15,99 0,0300 0,25 

COMPLEMENTARES 

WH-TOTAL -> 11,42 96,13 

MA 52 Arame recozido 16BWG D= 1,65mm D= 1,25mm KG 0,0250 18.00 0,4500 3,79 25/11/20 

MA 5890 Espaçador/distanciador em plastico 

para vergalhao 4,2 a 12,5mm, 

cobrimento de 20mm 

UN 0,0520 0,20 0,0100 0,0825/11/20 

Av. Juscelino Kubitschek, rP1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Mac. Municipal 00078-0 

E-moli: asnorteltdoOltotmatcom 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

SE/MS - CdfWg
MOLHA  ,x 
RUBRICA  g, 

PÁGINA 195 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

0,46 3,87 

11,88 100,00 

11,88 

SERVICO -> 092768 A.rmacao de laje de uma estrutura de Bot 0,00 UNIDADE: KG ITEM: Sub-Composição 

concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

CA-60 de 5,0mm - montagem 

( 11) 992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO 992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS H 

COMPLEMENTARES 

CO 993347 Corte e dobra de aço CA-6 O , diametro KG 

de 5,0mm, utilizado em lajes. AF_12/2015 

SUB-TOTAL -> 

MA 2638 Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m) KG 

MA 5890 Espaçador/distanciador em plastico UN 

para vergalhao 4,2 a 12,5mm, 

cobrimento de 20mm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

0,0400 21,31 0,8500 8,90 

0,0100 15,99 0,1600 1,68 

1,0000 7,94 7,9400 83,14 

8,95 93,72 

0,0250 13,00 0,3300 3,46 25/03/20 

1,3300 0,20 0,2700 2,83 25/11/20 

0,60 6,28 

9,55 100,00 

9,55 

SERVICO -> 092770 Armacao de laje de uma estrutura de BOI: NA UNIDADE: KG ITEM: Sub-Composição 

concreto armado em um edificio de 

multiplos pavimentos utilizando aço 

CA-50 de 8,0mm - montagem 

992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

Co 992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS H 
COMPLEMENTARES 

co 953349 Corte e dobra de aço CA-50, diametro KG 

de 8,0mm, utilizado em lajes. AF_12/2015 

SUB-TOTAL -> 

MA 2638 Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m) KG 

MA 5890 Espaçador/distanciador em plastico UN 
para vergalhao 4,2 a 12,5mm, 

cobrimento de 20mm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

0,0400 21 ,M 0,8500 8,00 

0,0100 15,99 0,1600 1,51 

1,0000 9,01 9,0100 84,84 

10,02 94,35 

0,0250 13,00 0,3300 3,11 25/03/20 

1,3300 0,20 0,2700 2,54 25/11/20 

0,60 5,65 

10,62 100,00 

10,62 

SERVICO -> 092796 Corte e dobra de aço CA-50, diametro BOI: 0,00 UNIDADE: KG ITEM: Sub-Composição 

de 16,0mm, utilizado em estruturas 

diversas, exceto lajes. AF_12/2015 

Av. Juscelino Kubitschek, n9001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CP4PJ (ME) 11.548.870/0001-16 Insc. MunicOM 00076-0 

f-moil- conarteftdagobointall.cont 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES Laia . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

Co 

CO 

MA 

• 

PÁGINA 196 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

992474 

992488 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS 

H 

H 

0,0190 

0,0090 

21,31 

15,99 

0,4000 

0,1400 

4,32 

1,51 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 0,54 5,84 

7355 Aço CA-50, 16,0mm, vergalhao KG 1,1100 7,85 8,7100 94,1625/11/20 

SUB-TOTAL -> 8,71 94,16 

TOTAL -> 9,25 100,00 
TOTAL COM BDI-> 9,25 

sounco-> onm Corte e dobra de aço CA-50, diametro 

de 25,0mm. Ap_06/2022 

co 992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO 992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS H 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

MA 2460 Aco CA-50 25,0mm vergalhao KG 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTALCOMBDI-> 

BD1: 0,00 UNIDADE: KG ITEM: Sub-Composição 

0,0109 21,31 0,2300 2,07 

0,0160 15,99 02600 2,34 

0,49 4,40 

1,1100 9,59 10,6400 9 11/20 ~ 

10,64 91U,0 

11,13 1100,00 
11,13 

septInco-› 093244 Rolo compactador vibratorio pe de 0,00 UNIDADE: CHI ITEM: Sub-Composição 

carneiro para solos, potencia 80HP, 

peso operacional sem/com lastro 

7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m 

CHI Diurno. Ap_02/2016 

10 mns OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM H 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

co 997137 Rolo compactador vibratorio pe de H 

carneiro para solos, potencia 80HP, 

peso operacional sem/com lastro 

7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m - 

depreciacao. AF_02/2016 

co mus Rolo compactador vibratorio pe de H 

carneiro para solos, potencia 80HP, 

peso operacional sem/com lastro 

7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m - 

Juros. AF_02/2016 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BDI-> 

SERVIC0-> 093277 Guinho eletrico de coluna, capacidade 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV - Depreciacao. Ap_03/2016 

1,0000 21,86 21,8600 24,06 

1,0000 34,50 34,5000 37,97 

1A000 34,50 34,5000 37ffl 

90,86 100,00 
90,86 100,00 
90,86 

BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

Á 

Av. Juscekm Kubitecbek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 
f-moilrnsisstaftdoehofmall.com 



SEMUS 
POLHA 
RUBMCA, 

CANORTE 
corisnuntms Lula . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG 

EQ 548 

PÁGINA 197 

DATA 31/03/2023 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

Guincho eletrico de coluna, capacidade 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

UN 0,0001 3.000,00 0,3000 

0,30 

0,30 

0,30 

100,00 23/04/20 

100,00 

100,00 

093278 Guinho eletrico de coluna, capacidade 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV Juros. AF~03/2016 

BOI: 0£103 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

Guincho eletrico de coluna, capacidade UN 0,0001 3.000,00 0,3000 100,00 23/04/20 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV 

SUB-TOTAL -> 030 100,00 

TOTAL -> 0,30 100,00 

TOTAL COM BDI-> 0,30 

~rico-, 093279 Guinho eletrico da coluna, capacidade UNIDADE: H nTM: Sub-Composição 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV - Manutencao. AF_03/2016 

EQ 5.4g Guincho eletrico de coluna, capacidade UN UNI INMAO 0,3000 100,0023/04120 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV 

01, 

SIAI-TOTAL -> 

TOTAL -> 

UnALCOMBEII-> 

1:2,7:3 

0,30 100,00 

0,30 100,00 

0,30 

Sounco-> Concreto fck=20MPa, traco Nom 

(cimento/ areia media/brita 

preparo mecanico com betoneira 

AP....07/2016 

1) - 

400L. 

COO UNIDADE: M3 ITEM: Sub-Composição 

Co 88830 Betoneira capacidade nominal de 400L, 

capacidade de mistura 310L, motor 

eletrico trifasico potencia de 2CV, 

sem carregador - CHP Diurno. AF_11/2014 

CHP 0,8300 2,25 1,8700 0,55 

co 89236 Betoneira capacidade nominal de 400L, 

capacidade de mistura 310L, motor 

eletrico trifasico potencia de 2CV, 

sem carregador - CHI Diurno. AF_11/2014 

ou 0,7800 1,20 0,9400 0,28 

Co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000 14,17 45,3400 1337 

CO 992466 OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS H 1,6000 20,25 32,4000 9,55 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 80,55 23,75 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Bainu Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.87W0001-16 'nac. Municápai 00076-0 

E-ntall• amartiltdoeitabnaLcom 



SEWS -(21F 
MCXJ-41, 

l'E Rueletcx 

CONSTRUÇÕES Lida 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 198 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNIU. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

MA 4 Areia media - posto jazida/fornecedor m3 0,7850 32,00 25,1200 7,4121/03/20 

( retirado na jazida, sem transporte) 

MA 9 Brita 1 M3 0,5870 40,00 23,4800 6,92 16/03/20 

MA 25 Cimento por tlant composto CP 1 1 - 3 2 KG 322,9800 0,65 209,9400 61,9122/03/20 

SUB-TOTAL -> 258,54 76,25 

TOTAL -> 339,09 100,00 

TOTAL COM BOI-> % 339,09 

4/VICO -> 094968 Concreto magro para lastro, traco BOI: 

CO 89225 

co 89232 

CO 992451 

CO 992.466 

MA 4 

II/ MA 9 

MA 25 

0.00 UNIDADE: M3 ITEM: Sub-Composição 

1 : 4,5:4,5 (cimento/areia media/brita 

1) - preparo mecanico com betoneira 

600L. AF_07/2016 

Betoneira capaciadade nominal de 600L, cm' 

capacidade de mistura 360L, motor 

eletrico trifasico potencia de 4CV, 

sem carregador - CHP Diurno. AF_11/2014 

0,6900 4,15 2,8600 1,14 

Betoneira capacidade nominal de 600L, 

capacidade de mistura 360L, motor 

eletrico trifasico potencia de 4CV, 

sem carregador - CHP Diurno. AF_11/2014 

CHI 0,6500 2,30 1,5000 0,60 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1100 14,17 29,9000 11,97 

OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS H 1,3300 20,25 26,9300 10,78 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 61,19 24,49 

Areia media - posto jazida/fornecedor 

(retirado na jazida, sem transporte) 

m3 0,8320 32,00 26,6200 10,6621/03/20 

Brita 1 M3 0,5820 40,00 23,2800 9,32 16/03/20 

Cimento portlant composto CP 11-32 KG 213,4500 0,65 138,7400 55,5322/03/20 

SUB-TOTAL -> 188,64 75,51 

TOTAL -> 249,83 100,00 

TOTAL COM BOI-> 249,83 

sEnnco-> 095114 Martelete ou rompedor pneumatico 0,00 UNIDADE H nmm: Sub-Composição 

EQ 645 

manual 28kg com silenciador 

Depreciacao. af_07/2016 

Martelete demolidor pneumatico manual, 

peso de 28kg, com silenciador 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

UN 0,0001 12.500,00 1,2500 100,00 18/04/20 

1,25 100,00 

1,25 100,00 

1,25 

sotwo-> 095115 Martelete ou rompedor pneumatico BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

manual 28kg com silenciador - Juros. 

af_07/2016 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Barro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Mac. Municipal 00076-0 

E-nrot canarteltdaPhatmatcom 



SEMU5 - 
'C:LHA  c,Lt'W
RU5FCCA 

Alemã 
tANORTE 
CONSTRUÇÕES Lida . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 199 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

EQ 645 Marte lete demolidor pneumatico manual, 

peso de 28 kg, com silenciador 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM 13131-> 

UN 0,0001 12.500,00 1,2500 100,00 18/04/20 

1,25 100,00 

1,25 100,00 

1,25 

SERVICO -> 095272 Polidora de piso (politriz) , peso de RD' 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

• 

100kg, diametro 450mm, motor eletrico, 

potencia 4HP - Depreciacao. af_09/2016 

EQ 625 Polidora de piso (politriz) eletrica, UN 

motor monofasico de 4HP, peso de 

1 O O kg, diametro do trabalho de 450mm 

SUB-TOTAL -> 0,73 100,00 

TOTAL -> 0,73 100.00 

TOTAL COM BDI-> 0,73 

0,0001 7.250,00 0,7300 100,00 09/10/20 

SERVICO -> 095273 Polidora de piso (politriz) , peso de BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

100kg, diametro 450mm, motor eletrico, 

potencia 4HP - Juros. af_09/2016 

EQ 625 Polidora de piso (politriz) eletrica, UN 0,0001 7.250,00 0,7300 100,0009/10/20 

motor monofasico de 4HP, peso de 

100kg, diametro do trabalho de 450mm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

lervIco -> 095274 Polidora de piso (politriz), peso de 

100kg, diametro 450mm, motor eletrico, 

potencia 4HP - Manutencao. af_09/2016 

EQ 625 Polidora de piso (politriz) eletrica, UN 

motor monofasico de 4HP, peso de 

100kg, diametro do trabalho de 450mm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

0,73 100,00 

0,73 100,00 

0,73 

BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

0,0001 7.250,00 0,7300 100,0009/10/20 

0,73 100,00 

0,73 100,00 

0,73 

SERVICO -> 095275 Polidora de piso (politriz) , peso de BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

100kg, diametro 450mm, motor eletrico, 

potencia 4HP - Materiais Ma operacao. 

af_09/2016 

VE3 33 Energia eletrica KW/H 2,5400 0,50 1,2700 100,0022/07/20 

SUB-TOTAL -> 1,27 100,00 

TOTAL -> 1,27 100,00 

TOTAL COM BDI-> 1,27 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Barro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Irise. Municipal 00076-0 

E-mail; arteradtdaPãobeetconi 



sEmUS - GI•JF 
FOLHA -

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 200 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SERVICO -> 095276 Polidora de piso (politriz), peso de 

100kg, diametro 450mm, motor eletrico, 

potencia 4HP - Chp diurno. af_09/2016 

BDI : 0,00 UNIDADE: CHP ITEM: Sub-Composição 

CO 95272 Polidora de piso (politriz), peso de H 1,0000 0,73 0,7300 21,10 

100kg, diametro 450mm, motor eletrico, 

potencia 4HP - Depreciacao. af_09/2016 

95273 Polidora de piso (politriz), peso de H 1,0000 0,73 0,7300 21,10 

100kg, diametro 450mm, motor eletrico, 

potencia 4HP - Juros. af_09/2016 

CO 95274 Polidora de piso (politriz), peso de H 1,0000 0,73 0,7300 21,10 

100kg, diametro 450mm, motor eletrico, 

potencia 4HP - Manutencao. af_09/2016 

CO 95275 Polidora de piso (politriz), peso de H 1,0000 1,27 1,2700 36,71 

100kg, diametro 450mm, motor eletrico, 

potencia 4HP - Materiais ma operacao. 

af 09/2016 

SUB-TOTAL -> 3,46 100,00 

TOTAL -> 3,46 100,00 
TOTAL COM BOI-> 3,46 

SERVICO-> 095277 Polidora de piso (politriz), peso de 

100kg, diametro 450mm, motor eletrico, 

potencia 4HP - Chi diurno. af_09/2016 

CO 95272 Polidora de piso (politriz), peso de 

100kg, diametro 450mm, motor eletrico, 

potencia 4HP - Depreciacao. af_09/2016 

95273 Polidora de piso (politriz), peso de 

100kg, diametro 450mm, motor eletrico, 

potencia 4HP Juros. af_09/2016 

SUB-TOTAL 

TOTAL 

TOTALCUNABDI-> 

H 1,0000 

H 1,0000 

0.00 UNIDADE: CHI 

0,73 

0,73 

ITEM: Sub-Composição 

0,7300 50,00 

0,7300 50,00 

1,46 100,00 

1,46 100,00 
1,46 

SERNICO -> 095606 Umidificacao de material para valas 

com caminhao pipa 100001. af_l1/2016 

BOI: 0,00 UNIDADE: M3 ITEM: Sub-Composição 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090 14,17 0,1300 8,33 

CO 996717 Caminhao pipa 10.000L trucado, 

bruto total 23.000kg, carga 

maxima 15.935kg, distancia entre 

4,8m, potencia 230CV, Inclusive 

de aço para transporte de agua 

peso 

util 

eixos 

tanque 

- CHP 

CHP 0,000 241,79 1,2100 77,56 

Diurno. AF_06/2014 

CO 996723 Caminhao pipa 10.000L trucado, 

bruto total 23.000kg, carga 

maxima 15.935kg, distancia entre 

4,8m, potencia 230CV, inclusive 

de aço para transporte de agua 

peso 

util 

eixos 

tanque 

- CHI 

CHI 0,0030 72,86 02200 MJ() 



RUBMCA 

CANORTE 
corarranÇÕES uai . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 201 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

Diurno. AF_06/2014 

SEMJICO-> 

41) 
co 992074 

CO 992476 

co 992490 

MA 82 

MA 124 

MA 968 

I 7921 

SERVICO -> 

CO 992033 

CO 992474 

CO 992488 

MA 2638 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BDI-> 

1,56 100,00 

1,56 100,00 

1,56 

095941 Montagem e desmontagem de forma para 

escadas, com 2 lances, em chapa de 

madeira compensada plastificada, 8 

utilizacoes. af_01/2017 

BD1: 0,00 UNIDADE: Ma Sub-Composição 

Forma de madeira para estrutura de 

concreto chapa de madeira 

plastificada esp. 18mm 

M2 1,5000 121,02 181,5300 65,48 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ZN= 19,46 38,9200 104 

AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H LONO 15,32 15~ 5,53 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 235,77 85,05 

Escora metalica telescopica com altura 

regulavel de 1,80 a 3,20m, com 

capacidade de carga no minimo 1000 KGF 

MES 8,0000 5,12 40,9600 14,7805/07/20 

(10 KN), incluso tripe e forcado 

(locacao) 

Prego de aço polido com cabeça 15x15 KG 0,0210 10,13 0,2100 0,0809/05/20 
(1 1/4x13) 

Desmoldante protetor para formas de 

madeira, de base oleosa emulsionada em 

agua 

0,0040 8,00 0,0300 0,01 25/11/20 

Prego de aço polido com cabeca 17x24 KG 0,0350 7,00 0,2500 0,09 23/01/20 
(2 1/4x11) 

SUB-TOTAL -> 41,45 14,95 

TOTAL -> 277,22 100,00 
TOTAL COM BI31-> 277,22 

(05944 Armacao de escadas, com 2 lances, de 

uma estrutura convencional de concreto 

armado utilizando aço CA-50 de 6,3mm - 

montagem. Af~01/2017 

BDI : 0,00 UNIDADE: KO ITEM: &lb-Composição 

Corte e dobra de aço CA-50, diamtero 

de 6,3mm, utilizado em lajes. AF_12/2015 

KG 1,0000 7,94 7,9400 69,71 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 21,31 2,1300 18,70 

AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0,0500 15,99 0,8000 7,02 
COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 10,87 95,43 

Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m) KG 0,0250 13,00 0,3300 2,9025/03/20 

Av. Juscekno Kubrtschek, n*1001 - Barro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870(0001-16 Insc. Mudcipal 00076-0 

E-Ma: aismatelisiOnsatataioam 



SEMUS - GNE 
FOLHA
RUBRICA  •/

CANORTE 
coNsrauçães Lide . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 202 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MÁ 5890 Espaçador/distanciador em plastico uN 

para vergalhao 4,2 a 12,5mm, 

cobrimento de 20mm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

411VICO-> 

CO 91693 

CO 91962 

CO 992476 

CO 992490 

MA 968 

MA 5391 

5393 

MA 6647 

MA 6652 

MA 7921 

SERVICO -> 

CO 992474 

0,9700 0,20 0,1900 1,67 25/11/20 

0,52 4,57 

11,39 100,00 

11,39 

096533 Fabricacao, montagem e desmontagem de 

forma para viga baldrame, em madeira 

FOI: uo UNIDADE: NU ITEM: Sub-Composição 

serrada, E= 25mm, 2 utilizacoes. 

af_06/2017 

Serra circular de bancada com motor 

eletrico potencia de 5HP com coifa 

para disco 10" - CHI Diurno. af_08/2015 

CHI 0,0140 22,45 0,3100 0,37 

Serra circular de bancada com motor 

eletrico potencia de 5HP com coifa 

para disco 10" - CHP Diurno. af_08/2015 

CHP 0,0170 24,11 0,4100 0,49 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,46 19,4600 23,35 

AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 0,5000 15,32 7,6600 9,19 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 27,84 33,41 

Desmoldante protetor para formas de 

madeira, de base oleosa emulsionada em 

agua 

L 0,0200 8,00 0,1600 0,19 25/11/20 

Peca de madeira nativa regional M 1,1720 4,00 4,6900 5,63 14/12/20 

7,5x7,5cm (3x3), nao aparelhada 

Tabua madeira 2A qualidade 2,5x30,0cm M 1,3000 11,09 14,3000 17,1602/06/20 

(1x12") nao aparelhada 

Peca de madeira de lei nativa/regional M 1,6000 8,00 12,8000 15,36 21/09/20 

2,5x7,0cm 

Prego de aco polido com cabeca 17x27 KG 0,6800 30,00 20,4000 24,48 25/11/20 

(2 1/2 x 11) 

Prego de aço polido com cabeca 17x24 KG 0,4500 7,00 3,1500 3,78 23/01/20 

(2 1/4x11) 

SUB-TOTAL -> 55,50 66,59 

TOTAL -> 83,34 100,00 

TOTAL COM BDI-> 83,34 

096543 Armacao de bloco, viga baldrame OU BDI 0,00 UNIDADE: KG ITEM: Sub-Composição 

sapata, utilizando aco CA-60 de 5mm 

montagem. af_06/2017 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900 21,31 4,0500 24,76 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Barro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Mac. Municipal 00076-0 

f-mo/1: canortettilafflattnotrom .„( 



SEMUS - GNF 
POU-IA 

RUMA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lula , 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 203 

DATA 31/03/2023 

CÓDIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

CO 992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0,0850 15,99 1,3600 8,31 

COMPLEMENTARES 

CO 993192 Corte e dobra de aço CA-60, diametro 

de 5, Omm, utilizando em estruturas 

diversas, exceto lajes. AF_12 /2 01 5 

KG 1,0000 10,42 10,4200 63,69 

SUB-TOTAL -> 15,83 96,76 

MA 2638 Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m) KG 0,0250 13,00 0,3300 2,02 25/03/20 

5890 Espaçador/distanciador em plastico 

para vergalhao 4,2 a 12,5mm, 

cobrimento de 20mm 

UN 1,0000 0,20 0,2000 1,2225/11/20 

SUB-TOTAL -> 0,53 3,24 

TOTAL -> 16,36 100,00 
TOTAL COM BDI-> 16,36 

SERVICO -> 096544 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de 6,3inin 

- montagem. af_06/2017 

BDI 0,00 UNIDADE: KG ITEM: Sub-Composição 

CO 991002 Corte e dobra de aço CA-50, diamtero 

de 6,3mm, utilizando em estruturas 

diversas, exceto lajes. AF_12/2015 

KG 1,0000 9,73 9,7300 67,38 

CO 992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES II 0,1510 21,31 3,2200 22,30 

CO 992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0,0500 15,99 0,8000 5,54 
COMPLEMENTARES 

SUS-TOTAL -> 13,75 95.22 

MA 52 Arame recozido 16BWG D= 1,65mm D= 1,25mm KG 0,0250 18,00 0,4500 3,12 25/11/20 

5890 Espaçador/distanciador em plastico 

para vergalhao 4,2 a 12,5mm, 

cobrimento de 20mm 

1,1900 0,20 0,2400 1,6625/11/20 

RS-TOTAL -> 0,69 4,78 

TOTAL -> 14,44 100,00 
TOTALCOMBDI-> 14,44 

somnco-> 0965.45 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de 8mm - 

montagem. af_06/2017 

BOI: 0,00 UNIDADE: KG ITEM: Sub-Composição 

co 991006 Corte e dobra de aço CA-50, diametro 

de 8mm, utilizando em estruturas 

diversas, exceto lajes. AF_12/2015 

KG 1,0000 10,32 10,3200 75,60 

CO 992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03000 21,31 2,1300 15,60 

CO 992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS II 0,0375 15,99 0,6000 4,40 
COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 13,05 95,60 

MA 52 Arame recozido 16BWG D= 1,65mm D= 1,25mm KG 0,0250 18,00 0,4500 3,3025/11/20 

Av. Juscelino Kubrachek, n°1001 - 8m Castanhal Turiaçu Alaranhio 
CNPJ (IAF) 11.548.870/0001-16 (nac. Municipa100076-0 

11/18~~16868Agan 



SEMUS 

RUBRICA 
CANORTE 
amistintegns Lida . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 204 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MÁ 5890 Espaçador/distanciador em plastico uN 0,7300 0,20 0,1500 1,10 25/11/20 

para vergalhao 4,2 a 12,5mm, 

cobrimento de 20mm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM 1313I-> 

0,60 4,40 

13,65 100,00 

13,65 

nco-> 096548 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de lOmm 

montagem. af_06/2017 

BID!: wm UNIDADE: KG nIm: Sub-Composição 

CO 991003 Corte e dobra de aço CA-50, diamtero 

de 10mm, utilizado em estruturas 

diversas, exceto lajes. AF_12/2015 

KG 1,0000 9,47 9~ 76,31 

CO 992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900 21,31 1,9200 15,47 

co 992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS H como 15,99 0,4800 3,87 

COMPLEMENTARES 

SUB;MINTAL -> 11,87 95,65 

MA 53 Arame recozido 16BWG D= 1,65mm D= 1,25mm KG 0,0250 18,00 0,4500 3,6325/11a0 

MA 5890 Espaçador/distanciador em plastico 

para vergalhao 4,2 a 12,5mm, 

cobrimento de 20mm 

UN 0;4655 0,20 0,0900 0,7325/11/20 

SUB-TOTAL -> 0,54 4,35 

TOTAL -> 12,41 100,00 
TOTAL COM BOI-> 12,41 

SERVICO -> 

010
co 99100.4

CO 992474 

CO 992488 

MA 2638 

MA 5890 

096547 Armacao de bloco, viga baldrame ou 

sapata, utilizando aco CA-50 de 12,5mm 

- montagem. af_06/2017 

BOI: 0,00 UNIDADE: KG ITEM: Sub-Composição 

Corte e dobra de aço CA-50, diametro 

de 12,5mm, utilizado em estruturas 

diversas, exceto lajes. AF_12/2015 

KG 1,0000 7,73 7,7300 67,57 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 21,31 2,5600 22,38 

AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0,0500 15,99 0,8000 6,99 

COMPLEMENTARES 

suB-IMAL 11,09 96,94 

Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m) KG 0,0250 13,00 0,3300 2,88 25/03/20 

Espaçador/distanciador em plastico 

para vergalhao 4,2 a 12,5mm, 

cobrimento de 20mm 

803-TOTAL -> 

UN 0,1200 0,20 0,0200 

0,35 

0,17 25/11/20 

3,06 

TOTAL -> 11,44 100,00 
TOTAL COM BOI-> 11,44 

Av. Juscelino Kubitschek, n.1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (1419 11.548.87010001-16 Insc. Municipal 00076-0 

f-moik cancateltdoShottnatcom 



SEMIJS CANF 
Int.H.44  d-~
RUZIRICA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023- PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 205 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SERVICO -> Nom Armacao de escadas, com 2 lances, de BDI: 0,00 UNIDADE KG ITEM: Sub-Composição 

CO 992474 

CO 992488 

• 993349 

uma estrutura convencional de concreto 

armado utilizando aço CA-50 de 8,0mm 

montagem. Ap_01/2017 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

Corte e dobra de aço CA-50, diametro 

de 8,0mm, utilizado em lajes. AF_12/2015 

SUB-TOTAL -> 

MA 2638 Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m) 

MA 5890 Espaçador/distanciador em .plastico 

para vergalhao 

cobrimento de 20mm 

SERVICO -> 

VB 33 

411 

4,2 a 12,5mm, 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COMBDI-> 

H 0,1000 21,31 

1-1 0,0500 15,99 

KG 1,0000 9,01 

KG 0,0250 13,00 

UN 0,9700 0,20 

006557 Guinho eletrico de coluna, capacidade 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV - Materiais na operacao. 

AP_03/2016 

Energia eletrica 

SERVICO 

CO 93277 

CO 93278 

CO 93279 

CO 96557 

KW/H 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL Com BDI-> 

096558 Guincho eletrico de coluna, capacidade 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV - CHP Diurno. AP 03/2016 

Guinho eletrico de coluna, capacidade H 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV - Depreciacao. AF_03/2016 

Guinho eletrico de coluna, capacidade H 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV Juros. AF_03/2016 

Guinho eletrico de coluna, capacidade H 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV - Manutencao. AF_03/2016 

Guinho eletrico de coluna, capacidade H 
400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV - Materiais na operacao. 

AF_03/2016 

2,1300 17,09 

0,8000 6,42 

9,0100 72,31 

11,94 95,83 

0,3300 2,65 25/03/20 

0,1900 1.5225/11/20 

0,52 4,17 

12,46 100,00 
12,46 

BDI : 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

0,7800 0,50 0,3900 100,00 22/07/20 

0,39 100,00 

0,39 100,00 
0,39 

13131: 0,00 UNIDADE: CHP ITEM: Sob-Composição 

1.0000 

1,0000 

1,0000 

1,0000 

0,30 

0,30 

0,30 

0,39 

0,3000 1.17 

0,3000 1,17 

0,3000 1.17 

0,3900 1.53 

Av. Juscelino Kubdschek, n°1001 - Barro Castanhal Tunaçu - Mana**, 
CNPJ (A4F) 11.548.870/0001-16 'nac. Municipal 00076-0 

'mak conandtdailMotatalLcom 



SEMUS - GtIfv_

RUelt/CA 

CANORTÈ 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 206 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 996726 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS H 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

SEIC4C0 -> 

III 
CO 93277 

CO 93278 

CO 996726 

SERVIOD-> 

co 992460 

CO 992480 

010
MA 543 

MA 722 

MA 2733 

1,0000 24.27 24,2700 94,95 

25,56 100,00 

25,56 100,00 

25,56 

09059 Guincho eletrico de coluna, capacidade 

400kg, com moto freio, motor trifasico 

de 1,25CV - CHI Diurno. A!_03/2016 

BDI: 0,00 UNIDADE: CHI REM: &lb-Composição 

Guinho eletrico 

400kg, com moto 

de 1,25CV - 

de coluna, capacidade 

freio, motor trifasico 

Depreciacao. AF_03/2016 

H 1A000 0,30 0,3000 121 

Guinho eletrico 

400kg, com moto 

de 1,25CV 

de coluna, Capacidade 

freio, motor trifasico 

- Juros. AF_03/2016 

H 1 ,0000 0,30 0~ 121 

OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS H UNA 24,27 24,2700 97,59 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 24,87 100,00 
TOTAL -> 24,87 100,00 
TOTAL COM BDI-> 24,87 

16003 Joelho 90 de PVC, soldavel diametro 25mm BDI: Offl UNIDADE: UN RIM: Sub-Composição 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H OJMA 19,07 2~ 41,92 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H OJMA 14,94 2M900 32,81 

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 4,76 74,73 

Adesivo plastico para PVC, frasco com UN 0,0010 38A0 0,0400 0,6309/03/20 

8 5 O g 

Solucao limpadora para PVC, frasco com UN 0,0030 24,00 0~ 1,1021/0/20 

1000cm3 

Joelho PVC soldavel 90 graus, 25mm, 

para agua fria predia 

UN 1A000 1,50 1,5000 23,5503~ 

SUB-TOTAL 1,61 25,27 

TOTAL -> 6,37 100,00 
TOTALCOMBD1-> 6,37 

sEmnco -> 100697 Tubo de PVC rigido soldavel 50mm 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992480 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

stul-unw, 

BDI: 0,00 UNIDADE: M ITEM: Sub-Composição 

H 0,3300 19,07 6,2900 23,36 

H 0,3300 14,94 4,9300 18,31 

11,22 41,66 

Av. Juscelino Kubitschek, n900.1 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (FAF) 11.548.870/0001-16 mec. Municipal 00076-0 

canarteftdalPhotmetcorn 



SEMUS 
PUNA 
RUMA 

--CAN ORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

MA 

MA 

MA 

• 

CODIG DESCRIÇÃO 

543 Adesivo plastico para 

850g 

PVC, frasco com 

722 Solucao limpadora para 

1000cm3 

PVC, frasco com 

836 Tubo PVC rígido marrom 50mm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 207 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

UN 0,0168 38,00 

UN 0,0030 24,00 

1,0000 15,00 

SERVICO -> 100877 Tê, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado 

em ramal ou sub-ramal de agua 

fornecimento e instalaçao. AF....12 /20142 

CO 

CO 

MA 

MA 

MA 

992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO H I DRAUL I CO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

992480 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

H I DRAUL I CO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUE-TOTAL -> 

543 Adesivo plastico para PVC, 

850g 

frasco com 

722 Solucao limpadora para PVC, 

1000 cm3 

frasco com 

5573 Te PVC soldavel DN 25mrn 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

411Rvico-> Tubo DN 

co 

CO 

MA 

MA 

H 

H 

UN 

uN 

UN 

0,6400 2,3809/03/20 

0,0700 0,2621/03/20 

15,0000 55,70 16/07/20 

15,71 58,34 

26,93 100,00 

26,93 

BOI: 0,00 UNIDADE: UN ITEM: Sub-Composição 

0,1500 19,07 2,8600 35,88 

0,1500 14,94 2,2400 28,11 

5,10 63,99 

0,0075 38,00 0,2900 3,64 09/03/20 

0,0035 24,00 0,0800 1,0021/03/20 

1,0000 2,50 2,5000 31,3702/10/20 

2,87 36,01 

7,97 100,00 

7,97 

Hero PVC, soldavel, 25mm, instalado 

em ramal ou sub -ramal de agua 

fornecimento e instalaçao. AF_12/2014 

BOI: 0,00 UNIDADE: M 

992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

0,2600 19,07 

992480 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 

HI DRAULI CO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

0,2600 14,94 

833 Tubo PVC soldavel 25mm agua fria (NBR 

5648) 

1,0610 8,00 

6045 Lixa d'agua em folha, grao 100 UN 0,1980 1,50 

ITEM: Sub-Composição 

4,9600 28,13 

3,8800 22,01 

8,84 50,14 

8,4900 48,16 31/03/20 

0,3000 1,7024/03/20 

SUB-TOTAL -> 8,79 49,86 

TOTAL -> 17,63 100,00 

TOTAL COM BOI-> 17,63 

SERVIC0-> 800977 Joelho 90°, pvc, soldavel, 50mm 

co 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BOI: 0,00 UNIDADE: UN ITEM: Sub-Composição 

0,2000 19,07 3,8100 30,68 

Av. Juscelino Kubilschek, n°1001 - Barro Castanhal Tunaçu - Maranhao 
CMPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Mac. Municipal 00076-0 

E-asaik carertdtdaillbetniall.com 



SatUS - GNF 17,1
Fax.,

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LIDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

co 

MA 

• 

PÁGINA 208 

DATA 31/03/2023 

~EU DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

992480 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 0,2000 14,94 2,9900 24,07 

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 6,80 54,75 

543 Adesivo plastico para PVC, frasco com UN 0,0100 38,00 0,3800 3,06 09/03/20 

850g 

722 Solucao limpadora para PVC, frasco com UN 0,0100 24,00 0,2400 1,93 21/03/20 

1000cm3 

5629 Joelho 900 soldavel pvc 50mm, agua 

fria predial 

UN 1,0000 5,00 5,0000 40,26 20/06/20 

SUB-TOTAL -> 5,62 45,25 

TOTAL -> 12,42 100,00 

TOTALCOMBDI-> 04 12,42 

SERVICO -> 101618 Preparo de fundo de 

menor que 1,5m, com 

CO 

Co 

CO 

• 

MA 

vala com largura BOI: 0,00 UNIDADE: M3 ITEM: Sub-Composição 

camada de areia, 

lancamento manual 

91533 Compactador de solos de percurssao 

(soquete) com motor a gasolina 4 

tempos, potencia 4CV - CHP Diurno. 

AF_08/2015 

CHP 0,0700 27,66 

91514 Compactador de solos de percurssao 

(soquete) com motor a gasolina 4 

tempos, potencia 4CV - CHI Diurno. 

AF_08/2015 

CHI 0,0600 23,71 

992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 14A7 

992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SIM-TOTAL -> 

H 2,0000 19,67 

4 Areia media - posto jazida/fornecedor 

(retirado na jazida, sem transporte) 

M3 1,1000 32,00 

SER VICO -> 

CO 91533 

SUB-TOTAL 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> ox, 

areia, 

1,9400 1,83 

1,4200 1,34 

28,3400 26,68 

39,3400 37,03 

71,04 66,87 

35,2000 33,13 21/03/20 

35,20 33,13 

106,24 100,00 

106,24 

101622 Preparo de fundo de vala com largura BOI: 0,00 UNIDADE: M3 ITEM: Sub-Composição 

menor que 1,5m, com camada de 

lancamento mecanizado 

Compactador de solos de percurssao 

(soquete) com motor a gasolina 4 

tempos, potencia 4CV CHP Diurno. 

AF_08/2015 

co 91534 Compactador de solos de percurssao 

(soquete) com motor a gasolina 4 

tempos, potencia 4CV - CHI Diurno. 

AF_08/2015 

CHP 0,0700 27,66 1,9400 2,00 

0,0600 23,71 1,4200 1,47 

Á 

Av. Juscelino Kubdschek, n9001 - Barro Castanhal Tuna?) - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 
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SEMUS 
laCX.HA " 
RUBROCA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 209 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14J7 14J700 14,64 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 19,67 13,7700 14,22 

rodas 93,92CO mmi Retroescavadeira sobre com cHp 0,1000 9,3900 9,70 

carregadeira, tracao 4x4, potencia 

liquida 88HP, caçamba carreg. cap. 

min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, 

peso operacional min. 6.674kg, 

proundidade da escavacao max. 4,37m - CHP 

diurno 

CO 998233 Retroescavadeira sobre rodas com ali (un MO o 20,9300 21,62 

carregadeira, tracao 4x4, potencia 

liquida 88HP, caçamba carreg. cap. 

min. 1m3, caçamba retro caP. 0,26m3, 

peso operacional min. 6.674kg, 

proundidade da escavacao max. 4,37m - CHI 

diurno 

WS-TOTAL -> 

MA 4 Areia media - posto jazida/fornecedor 

(retirado na jazida, sem transporte) 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BDI-> 

M3 1,1000 32,00 

61,62 63,64 

35,2000 36,36 21/03/20 

35,20 36,36 

96,82 100,00 
96,82 

SERVICO -> 130035 Trinco c/fechadura cilindro -externo BOI : 0,00 UNIDADE: UN 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,17 

O 992e6 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 19,46 

SUB-TOTAL 

MA 1165 Fechadura de embutir para porta cj 1,0000 60,00 
externa/entrada, maquina 40mm, com 

cilindro, maçaneta alavanca e espelho 

em metal cromado - nivel seguranca 

ITEM: Sub-Composição 

4,2500 6,06 

5,8400 8,33 

10,09 14,40 

60,0000 85,60 31/03/20 

medio - completa 

SIM-TOTAL -> 60,00 85,60 
TOTAL 70,09 100,00 
TOTALCOMBD1-> 70,09 

sffiunco-> 560099 Tampa de concreto armado fck=15mpa BOI: 0,00 UNIDADE: M3 FIEM: Sub-Composição 

co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000 14,17 170,0400 7,44 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,0000 19,67 236,0400 10,33 

CO 992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000 21,31 102,2900 4,48 

Co 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,5000 19,46 145,9500 6,39 
SUB-TOTAL -> 654,32 28,63 

MA 4 Areia media - posto jazida/fornecedor M3 0,6222 32,00 19,9100 0,87 21/03/20 
(retirado na jazida, sem transporte) 

Av. Juscelino Kubrtschek, n°1001 - Beirr0 Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548,870/0001-16 Mac. Municipal 00076-0 

E-rnaff: aincirtdataiNetratacom 



SEMUS • GI•if 
PCLHA 
RUMA 

CANORTE 
CONSTRUOES Leda . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 210 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MA 9 Brita 1 M3 0,2630 40,00 10,5200 0,46 16/03/20 

MA 10 Brita 2 M3 0,6150 45,00 27,6800 1,21 14/12/20 

MA 25 Cimento portlant composto CP 11-32 KG 350,2000 0,65 227,6300 9,9622/03/20 

MA 42 Aco CA-50 4, 76mm KG 90,0000 9,00 810,0000 35,4408/02/20 

MA 52 Arame recozido 16BWG D= 1, 65mm D= 1, 25mm KG 1,7000 18,00 30,6000 1,3425/11120 

MA 126 Prego de aco polido com cabeca 18x27 KG 2,0000 20,00 40,0000 1,7503/08/20 

(2 1/2 x 1 O ) 

A 271 Pontalete de madeira nao aparelhada m 17,0000 15,00 255,0000 11,1616/12/20 

7,5x7,5cm (3x3") pinus, mista ou 

equivalente da regiao 

MA 1107 Tabus comum M2 15,0000 14,00 210,0000 9,1930/03/20 

SUB-TOTAL -> 1.631,34 71,37 

TOTAL -> 2.285,66 100,00 
TOTAL COM 1313I-> % 2.285,66 

sERvICO -> 990532 Fechadura de embutir completa para BDI : 0,00 UNIDADE: UN ITEM: Sub-Composição 

portas de banheiro 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4000 14,17 5,6700 5,96 

CO 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,46 19,4600 20,46 

SUB-TOTAL -> 25,13 26,42 

MA 10597 Fechadura roseta redonda para porta de CJ 1,0000 70,00 70,0000 73,5831/03/20 
banheiro, em aço inox (maquina, testa 

e contra -testa) e em zamac (maçaneta, 

lingueta e trincos) com acabamento 

cromado, maquina de 55mm, incluso 

chave tipo tranqueta 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

70,00 73,58 

95,13 100,00 
95,13 

SERVICO -> 990536 Joelho 90 0 com bucha de latao PVC Boi 13,00 UNIDADE: uN ITEM: Sub-Composição

S oldavel DN 25nmuc3/ 4" instalado em 

ramal ou subramal de agua, 

fornecimento e instalação 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO H DRAUL I CO COM H 0,1500 19,07 2,8600 31,29 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992480 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 0,1500 14,94 2,2400 24,51 
H I DRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 5,10 55,80

mik 543 Adesivo plastico para PVC, frasco com uN 0,0070 38,00 0,2700 2,9509/03/20 
8 5 O g 

MA 722 Solucao limpadora para PVC, frasco com UN 0,0080 24,00 0,1900 2,08 21/03/20 

100 Ocm3 

Av. Juscelino Kubdschek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

E-rnoth canorteitdaftoematcom 



SEMUS - 
MOLHA 
flUBRICA 

Csieney2 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 211 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MA 5574 Joelho 90° com bucha de latao PVC UN 

soldavel DN 25mmx3/4" 

MA 6045 Lixa d'agua em folha, grao 100 UN 

SUB-TOTAL 

TOTAL -> 

TOTALCOMBDI-> 

ERVICO -> 

CO 992460 

CO 992480 

MA 

1,0000 3,50 3,5000 38,29 03/12/20 

0,0500 1,50 0,0800 0,88 24/03/20 

4,04 44,20 

9,14 100,00 

9,14 

ee0547 Valvula plastica p/ pia/tanque 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

5580 Valvula plastica para pia/tanque 

RJ-H-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

BDI : 0,00 UNIDADE: LIN ITEM: Sub-Composição 

H 0,0300 19,07 

H 0,0300 14,94 

UM 1,0000 3,00 

someo -> wrous Sifao de PVC plastico 1"xl 1/2" 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992480 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

DRAUL I CO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MA 642 Fita veda rosca 

A 5620 Sifao plastico 1"xl 1/2" 

SERVICO -> 

SUB-TOTAL -> 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM 131X-> 

0,5700 14,18 

0,4500 11,19 

1,02 25,37 

3,0000 

3,00 

4,02 

4,02 

74,63 23/08120 

74,63 

100,00 

HM: ()AO UNIDADE: uN ITEM: Sub-Composição 

H 0,1000 19,07 

H 0,1000 14,94 

0,3000 

UM 1,0000 

0,25 

6,00 

1,9100 20,15 

1,4900 15,72 

3,40 

0,0800 

6,0000 

6,08 

9.48 
9,48 

35,86 

0,84 04/05/20 

63,29 28/06/20 

64,14 

100,00 

990627 Engate flexivel em pias tico branco 

1/2x30cm fornecimento e instalacao 

BDI : 0,00 UNIDADE: IN ITEM: Sub-Composição 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 0,0700 19,07 1,3300 20,72 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992480 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO . H 0,0700 14,94 1,0500 16,36 

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 2,38 37,07 

MA 5873 Fita veda rosca em rolos de 18mmx10m UM 0,0175 2,00 0,0400 0,62 21/06/20 

(LxC) 

MA 8160 Engate/rabicho em plastico branco UM 1,0000 4,00 4,0000 62,31 16/08/20 

1/2"x30cm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTALCOMBDI-> 

4,04 62,93 

6,42 100,00 
6,42 

Av. JuBCelln0 Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal Turinu - maranhão 
CNPJ (14F) 11.548.87=001-16 :nac. Municipal 00076-0 

canorteitdoehoiMati.com 



SEMUS - 
rictµA  elt:! 1 -F)73 "
RUBMC,A 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG 

SERVICO -> 

CO 992451 

CO 992476 

mA 968 

III 
MA 1907 

MA 5391 

MA 5393 

MA 5402 

MA 5666 

SERVICO-> 

•992470 
CO 992508 

MA 4722 

MA 5389 

PÁGINA 212 

DATA 31/03/2023 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

990645 Fabricacao de forma, em chapa de madeira 

compensada resinada, E=17mm 

BOI: 0,00 UNIDADE: M2 ITEM: Sub-Composição 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14,17 14,1700 12,53 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,46 38,9200 34,41 

SUB-TOTAL -> 53,09 46,94 

Desmoldante protetor para formas de 

madeira, de base oleosa emulsionada em 

agua 

L 0,0060 8,00 cyboo 0,0425/11120 

Peca de madeira de lei 0.10x0.25m m 1,0000 2,79 2,7900 2,4727/10/20 

Peca de madeira nativa regional Ni 2,5000 4,00 10,0000 8,8414/12/20 

7, 5x7, 5cm (3x3), nao aparelhada 

Tabua madeira 2A qualidade 2, 5x3 O, O cm Ni ,1 5000 11,00 16,5000 14,5902/06/20 

( lx1 2") nao aparelhada 

Prego polido com cabeca dupla 17x21 (2 KG 0,2800 6,90 1,9300 1,7109/03/20 
1 /2x1 1 ) 

Chapa de madeira compensada resinada 

e=1 7mm 

Ne 1,1500 25,00 28,7500 25,4229/11/20 

SUB-TOTAL -> 60,02 53,06 

TOTAL -> 113,11 100,00 
TOTAL COM BOI-> 113,11 

990650 Cabo de cobre flexivel isolado 2,5=2, 

anti-chama 450/750V, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalacao. 

af_12/2015 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 

COMPLEMENTARES 

BOI: 0,00 

0,0500 

0,0500 

UNI)ADE: M 

23,87 

19,01 

ITEM: Sub-Composição 

1,1900 35,31 

0,9500 28,19 

SUB-TOTAL -> 2,14 63,50 

Cabo de cobre flexivel classe 4 ou 5 

isolacao em PVC/A, antichama BWF-B, 1 

condutor 450/750V secao nominal 2,5mm2 

1,1900 1,00 1,1900 35,31 13/07/20 

Fita isolante adesiva anti chama, uso 

ate 750V em rolos de 1 9mmx5m 

UN 0,0090 4,90 0,0400 1,1925/01/20 

SUB-TOTAL -> 1,23 36,50 

TOTAL -> 3,37 100,00 
TOTAL COM BOI-> 3,37 

sounco-> 990680 Caixa retangular 4" x 2" media (1,30m BDI: o" UNIDADE: UN nmm: Sub-Composição 

do piso), PVC, instalada em parede 

fornecimento e inetalacao 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 23,87 3,5800 38,45 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (ME) 11.548.87010001-16 Iriso. Municipal 00076-0 

E-mall: canaddtdoernatmatcom 



0 41 14 
SEWS -C20 
rarto, 
RuswicA 

ANORTE 
CONSTRUÇÕES Uda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG 

MA 5751 

• 

PÁGINA 213 

DATA 31/03/2023 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,1500 19,01 2,8500 30,61 

COMPLEMENTARES 

Argamassa traco 1:3 (cimento e areia 

media), preparo manual 

M3 0,0010 380,46 0,3800 4,08 

SUB-TOTAL -> 6,81 73,15 

Caixa de passagem em PVC 4" x 2" para 

eletroduto flexivel corrugado 

81183-TOTAL a 

UN 1.0000 2,50 2,5000 

2,50 

26,85 03/06/20 

26,85 

TOTAL a 9,31 100,00 

TOTAL COM BDI-> 9,31 

SERVICO -> 990726 Cabo de cobre flexivel isolado 1,5mm2, BOI: 0,00 UNIDADE: M ITEM: Sob-Composição 

anti-chama 0,6/1 kv, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalacao. 

CO 992470 

CO 992508 

MA 5389 

MA 6355 

• 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

WIJILTOTAL a 

Fita isolante adesiva anti chama, uso 

ate 750V em rolos de 19mmx5m 

Cabo de cobre flexivel classe 4 ou 5, m 

isolacao em PVC/A, anti-chama BWF-B, 

cobertura PVC-ST1, anti-chama, BWF-B, 

1 condutor 0,6/1kv, secao nominal 1,5mm2 

H 0.0240 23,87 0,5700 22,27 

11 0,0240 19,01 0,4600 17,97 

Vai-TOTAL a 

TOTAL a 

TOTALCOMBDIa 

UN 

1,03 40,23 

0,0090 4,90 0,0400 1,5625/01/20 

1,1900 1,25 1,4900 58,20 10/11/20 

1,53 59.77 

2,56 100,00 
2,56 

sEmno)-> 990732 ChuMbamento linear em alvenaria para BOI: 0,00 UNIDADE: M ITEM: Sob-Composição 

ramais/distribuicao com diametros 

menores ou iguais a 40mm 

co 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H ojaw MV 1,9100 22,82 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

co mao AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 0,0500 14,94 oamm NM 

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 993681 Argamassa traco 1:3 (cimento e areia m3 0,0150 380,46 5,7100 68,22 

media), preparo manual 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL. -> 
TOTAL COM BDI-> 

8,37 100,00 

8,37 100,00 
8,37 

soonco-> 990757 Interruptor simples (2 modulos), BOI: 0,00 UNIDADE: UN ITEM Sub-Composição 

10A/250V, sem suporte e placa - 

fornecimento e instalacao 

Av. Juscelino Kubitschek, 69001 - BEWTO Castanhal Tunaçu - Maranhao 
CNPJ (MF) 11.548.87010001-16 lnsc. Municipal 00076-0 
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SEMUS -C24F • 
MOLHA  JA1(52.7-

detr~rx, 
CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lula . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LIDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

RUEIRKA 

PÁGINA 214 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 23,87 2,3900 11,78 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,1000 19,01 1,9000 9,36 

COMPLEMENTARES 

SUS-TOTAL -> 4,29 21,14 

MA 1235 Interruptor simples 10A, 250V (apenas 

modulo) 

UN 2,0000 8,00 16,0000 78,86 31/03/20 

SUB-TOTAL -> 16,00 78,86 

• 
TOTAL -> 

TOTALCOMBDI-> 

20,29 

20,29 

100,00 

SERVICO -> 990758 Suporte parafusado com placa de BOI: 0,00 UNIDADE: UN ITEM: Sub-Composição 

encaixe 4 " x 2" medio (1,30m do piso) 

para ponto eletrico - fornecimento 

instalacao. af_12/2015 

e 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200 23,87 0,4800 7,41 

SUB-TOTAL 0,48 7,41 

MA 5729 Suporte de fixacao 

placa 4" x 2", para 

instalacao de tomadas 

para espelho / 

3 modulos, para 

e interruptores 

UN 1,0000 1,00 1,0000 15,4301/11/20 

MA 5730 Espelho / placa de 3 

para instalacao 

interruptores 

postos 4" x 2", 

de tomadas e 

UN 1,0000 5,00 5,0000 77,1607/03/20 

SUB-TOTAL -> 6,00 92,59 

TOTAL -> 6,48 100,00 

TOTAL COM 13131-> 6,48 

OVICO -> 990794 Tomada media de embutir (1 modulo), 

2p+t 10A, sem suporte e sem placa - 

BOI: 0,00 UNIDADE: UN ITEM: Sub-Composição 

fornecimento e instalação. af_12/2015 

CO 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 23,87 3,3400 23,03 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,1400 19,01 2,6600 18,34 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 6,00 41,38 

MA 5162 Tomada 2P+T 1 OA 250V, apenas modulo UN 1,0000 8,50 8,5000 58,62 21/03/20 

SUB-TOTAL -> 8,50 58,62 

TOTAL -> 14,50 100,00 

TOTAL COM BOI-> 14,50 

SER VICO -> 990859 LauCatitellt0 COM USO de 

adensamento de concreto 

estrutruras. af_12/2015 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Co 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

bomba, 

em 

H 

H 

BDI : 0,00 UNIDADE: M3 ITEM: Sub-Composição 

0,5000 

0,2500 

14,17 

19,67 

7,0900 34,52 

4,9200 23,95 

Av. Juscelino Kubitschek, n9001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Mac. Municipal 00076-0 

E-mail: canartettóalPitetmall.com 



SEMUS - GNF 
POLHA 
RUCMCA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N." 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG 

CO 992476 

CO 993408 

CO 993418 

• 

PÁGINA 215 

DATA 31/03/2023 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 19,46 4,8700 23,71 

Vibrador de imersão, diametro de 

ponteira 45mm, motor eletrico 

trifasico potencia de 2CV - CHP 

CHF 1,2000 2,28 2,7400 13,34 

Diurno. AF_06/2015 

Vibrador de imersão, diametro de 

ponteira 4 5mm, motor eletrico 

trifasico potencia de 2CV - CHI 

em 0,6800 1,35 0,9200 4,48 

Diurno. AF_06/2015 

SUB-TOTAL -> 20,54 100.00 

TOTAL -> 20,54 100,00 

TOTAL COM BOI-> 20,54 

SERVICO -> 991002 Corte e dobra de aço CA-50, diamtero BDI : 0,00 UNIDADE: KG ITEM: Sub-Composição 

de 6,3mm, utilizando em estruturas 

diversas, exceto lajes. AF_12/2015 

CO 992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900 21,31 1,9200 19,73 

CO 992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0,0200 15,99 0,3200 3,29 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 2,24 23,02

MA 5887 Aco CA-5 O , 6, 3mm, vergalhao KG 1,0700 7,00 7,4900 76,9820/03/20 

SUB-TOTAL -> 7,49 76,98

TOTAL -> 9,73 100,00 
TOTAL COM BD1-> % 9,73 

SERVICO -> 

010 

991003 Corte e dobra de aço CA-50, diamtero BOI: 0,00 UNIDADE: KG ITEM: Sub-Composição 

de 10mm, utilizado em estruturas 

diversas, exceto lajes. AF_12/2015 

CO 992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11 

CO 992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS H 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 5810 Aco CA-50, 10,00mm, vergalhao 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

KG 

o4, 

0,0200 21,31 0,4300 4,54 

0,0100 15,99 0,1600 1,69 

1,1100 8,00 

0,59 6,23 

8,8800 93,7721/12/20 

8,88 93,77 

9,47 100,00 

9,47 

SERVICO -> 991004 Corte e dobra de aço CA-50, diametro BUI : 0,00 UNIDADE: KG ITEM: Sub-Composição 

de 12,5mm, utilizado em estruturas 

diversas, exceto lajes. AF_12/2015 

Co 992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11 0,0090 21,31 0,1900 2,46 

CO 992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0,0200 15,99 0,3200 4,14 

COMPLEMENTARES 

Av. Juscelino Kubitschek, 01001 - Bairro Castanhal Turinti - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-18 Insc. Municipal 00078-0 

EXISILONN/~blatBNYMBE 



SEAMJS-C24F 
Fecum, 6`437,4 
RUBMCA 

CSNSTINUÇÕESTAIS 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 216 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MA 5888 

SUB-TOTAL -> 

Aco CA-50, 12,5mm, vergalhao 

SUB-TOTAL 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

KG 

SERVICU-> 991006 Corte e dobra de aço CA-50, diametro 

• de 8mm, utilizando em estruturas 

diversas, exceto lajes. AF_12/2015 

CO 992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO 992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS H 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 5889 Aco CA-50, 8,0mm, vergalhao 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

KG 

O/. 

SERVICO -> 991074 Lavatorio louca branca suspenso, 

29,5x39cm ou equivalente, padrao 

popular - fornecimento e instalacao 

co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

0,51 6,60 

1,1100 6,50 7,2200 93,40 26/01/20 

7,22 93,40 

7,73 100,00 

7,73 

0,0300 

0,0100 

1,1900 

0,00 UNIDADE: KG nIm: su~sição 

21,31 0,6400 6,20 

15,99 0,1600 1,55 

0,80 7,75 

8,00 9,5200 92,25 22/03/20 

9,52 92,25 

10,32 100,00 

10,32 

0,00 UNIDADE: UN ITEM: Sub-Composição 

H 0,3000 14,17 4,2500 2,96 

H 0,3000 19.07 5.7200 3,99 

wavronyL 

4110 

892 

 

Lavatorio em louca branco suspenso UN 

40x30cm 

MA 5738 Parafuso niquelado/latao p/ fixar peca UN 

sanitaria - incl porca cega, arruela, 

e bucha nylon S-10 

MA 5739 Rejunte epoxi qualquer cor KG 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BD1-> 

9,97 6,95 

1,0000 125,00 125,0000 87,13 13/07/20 

2,0000 2,00 4,0000 2,79 01/11/20 

0,0600 75,00 4,5000 3,14 11/07/20 

133,50 93,05 

143,47 100,00 

143,47 

SERVICO -› 991075 Torneira para lavatorio de 25mm (3/4") BOI: 0,00 UNIDADE: UN ITEM: Sub-Composição 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,17 1,4200 3,82 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HI DRAUL I CO COM H 0,3000 19,07 5,7200 15,37 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 7,14 19,18 

MÁ 642 Fita veda rosca M 0,3000 0,25 0,0800 0,2104/05/20 

mA 5195 Torneira cromada de mesa para 0.1 1,0000 30,00 30,0000 80,6031/03/20 

lavatorio padrao popular 1/2" ou 3/4" 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Brema Caetanhal Tuntçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.87010001-1e Mac. ~idos( 00076-0 

E-mail: ariesteltdodNionwal.cam 



SEMUS - GNF 
POLHA 
RUBMCA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 217 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTALCOMBEW> 

sonwo-> 991341 Valvula em plastico 1" 

tanque ou lavatorio, com ou 

fornecimento e 

1,1992460 

CO 992480 

30,08 80,82 

37,22 100,00 

37,22 

para pia, BDI: 0,00 UNIDADE: UN ITEM: Sub-~10 

sem ladrao 

instalacao 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 5873 Fita veda rosca em rolos de. 18mmx10m 

(LxC) 

MA 6090 Valvula em plastico branco para tanque 

ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTALCOMBDI-> 

H 0,1000 19,07 

H 0,1000 14,94 

UN 0,0400 2,00 

UN 1,0000 5,00 

1,9100 22,52 

1,4900 17,57 

3,40 40,09 

0,0800 0,94 21/06/20 

5,0000 58,96 29/03/20 

5,08 59,91 

8,48 100,00 
8,48 

somE0-> 991405 Servico com aplicacao manual de BDI: 0,00 UNIDADE: M2 ITEM: Sig,-Composição 

pintura esmalte fosco duas demaos 

010 

CO 992451 

CO 992458 

MA 920 

MA 933 

MA 4550 

MA 5697 

sobre superficie metalica, incluso uma 

demao de fundo anticorrosivo, 

utilizando revolver (ar-comprimido), 

incluindo material e mao de obra para 

servico 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

Lixa em folha p/ ferro numero 150 UN 

Removedor de tinta oleo/esmalte 

Fundo anticorrosivo 

ferrosos (zarcao) 

Tinta esmalte sintetico premium fosco 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTALCaMBDI-> 

verniz 

SER VICO -> 

H 

H 

para metais L 

0,1000 14,17 1,4200 9,13 

0,3000 20,73 6,2200 39,97 

7,64 49,10 

0,5500 1,75 0,9600 6,17 10/05/20 

0,0400 30,00 1,2000 7,71 23/12/20 

0,1320 21,00 2,7700 17,8007/06/20 

0,1760 17,00 2,9900 19.22 20/03/20 

7,92 50,90 

15,56 100,00 

15,56 

991899 Servico de fornecimento e instalacao BOI: 0,00 UNIDADE: m ITEM: Sub-Composição 

de eletroduto flexivel corrugado pvc 

DN 20mm (1/2"), para 

terminais instalado em 

incluindo material e mao de 

servico 

circuitos 

forro 

obra para 

Av. Juscelino Kubitschek, n.1001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MI) 11.548.870/0001-16 'nac. Municipal 00076-0 

1.3MR~9~000 



SEMLIS - GNF 
FOLHA _ 
RUPRIC.A 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lufa . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG 

CO 992470 

CO 992508 

CO 992611 

• 
MA 6286 

PÁGINA 218 

DATA 31/03/2023 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 0,0300 

H 0,0300 

23,87 

19,01 

0,7200 15,62 

0,5700 12,36 

Fixacao de tubos horizontais de PVC, 1,0000 1,67 1,6700 36,23 

CPVC ou cobre diametros menores ou 

iguais a 40mm ou eletroclahas ate 

150mm de largura com abracadeira 

metalica rigida tipo D 1/2" 

SUB-TOTAL -> 2,96 64,21 

Eletroduto flexivel corrugado Cor 

amarela de 20mm 

1,1000 1,50 1,6500 35,79 10/05/20 

SUB-TOTAL -> 1,65 35,79 

TOTAL -> 4,61 100,00 

TOTAL COM BDI-> 4,61 

SERVICO -> 991600 Servico de fornecimento e instalacao BD1 : 0,00 UNIDADE: M ITEM: Sub-Composição 

de eletroduto flexivel corrugado pvc 

DN 20mm (1/2"), para circuitos 

terminais instalado em laje - 

CO 992470 

CO 992508 

ii• 6287 

MA 9253 

incluindo material e mao de obra para 

servico 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 2 1,6700 44,18 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,0700 

139:87 01

1,3300 35,19 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 3,00 79,37 

Eletroduto flexivel corrugado pvc DN M 1,1000 0,70 0,7700 20,3721/10/20 
20mrn cor amarela 

Arame recozido 1 6BWG, 1, 6 Omm (O, O 1 6kg/m) KG 0,0016 9,00 0,0100 0,2601/02/20 

SUB-TOTAL -> 0,78 20,63 

TOTAL -> 3,78 100,00 

TOTAL COM I3D1-> °Á, 3,78 

sEmaco -> souill Servico de fornecimento e instalacao BOI: 0,00 UNIDADE: M ITEM: Sub-Composição 

de eletroduto flexivel corrugado pvc 

DN 20mm (1/2"), para circuitos 

terminais instalado em parede 

CO 992470 

CO 992508 

incluindo material e mao de obra para 

servico 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11 0,0,1000 23,87 2,3900 47,80 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,1000 19,01 1,9000 38,00 

COMPLEMENTARES 

SUS-TOTAL 429 85,80 

Av. Juscelino Kubitschek, 09001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CSIPJ (MF) 11.548.87W0001-16 'nac. Municipal 00076-0 

1:0~6~1~811~1 



5th4U5 

RUBRICA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lida 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 219 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MA 6287 Eletroduto flexivel corrugado pvc DN m 

20mm cor amarela 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

1,0170 0,70 0,7100 14,2021/10/20 

0,71 14,20 

5,00 100,00 

5,00 

monco.> 991691 Servico fornecimento e instalacao de 13D1: 0,00 UNIDADE: UN nmm, ub-Composição 

111 
Tomada alta de embutir (1 modulo), 

2p+t 10A, sem suporte e sem placa - 

Co 992470 

CO 992508 

MA 5589 

incluindo material e mao de obra 

servico 

para 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 23,87 7,1600 25,70 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,3000 19,01 5,7000 20,46 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 12,86 46,16 

Tomada de embutir 2P+T 10A/250V apenas 

modulo 

UN 1,0000 15,00 15,0000 53,8431/03/20 

SUB-TOTAL -> 15,00 53,84 

TOTAL -> 27,86 100,00 

TOTAL COM BOI-> 27,86 

SERVICO -> 991694 Servico fornecimento e instalacao de BOI: 0,00 UNIDADE: UN ITEM: Sub-Composição 

Tomada media de embutir (2 modulo), 

2p+t 10A, sem suporte e sem placa - 

incluindo material e mao de obra para 

servico 

111 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 

MA 5162 Tomada 2P+T 10A 250V, apenas modulo UN 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

0 , 1800 23,87 4,3000 17,39 

0,1800 19,01 3,4200 13,83 

7,72 31,23 

2,0000 8,50 17,0000 68,7721/03/20 

17,00 68,77 

24,72 100,00 

24,72

SERVICO -> 991968 Montagem e desmontagem de forma de BOI: 0,00 UNIDADE: M2 ITEM: Sub-Composição 

pilares retangulares e estruturas 

similares com areia media das secoes 

menor ou igual a 0,25m2, pe-direito 

simples, em chapa de madeira 

compensada resinada, 4 utilizacoes. 

AF,_12/2015 

co 999645 Fabricacao de forma, em chapa de madeira M2 0,4000 10,11 45,2400 59,64 

compensada resinada, E=17mm 

Av. Juscelino Kubttschek, n°1001 - Beim Castanhal Urinou - Maranhao 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-18 Imo. Mun al 00078-0 

kzizik~dzeimezillazn 



.04^ 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNIU. QUANTIDADE PREÇO 

5E~ - CNE 
PCILHA 
RUMCA  X 

PÁGINA 220 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 997476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

CO 992490 AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 

COMPLEMENTARES 

1,1000 19,46 21,4100 28,23 

0,3000 15,32 4,6000 6,06 

71,25 93,94 

MA 968 Desmoldante protetor para formas de L 0,0100 8,00 0,0800 0,11 25/11/20 

madeira, de base oleosa emulsionada em 

agua 

• 6652 Prego de aco polido com cabeca 17x27 KG 0,0190 30,00 0,5700 0,75 25/11/20 

(2 1/2 x li) 

MA 6654 Aprumador metalico para pilar, com ME S 0,3000 2,50 0,7500 0,9903/02/20 

altura e angulo regulaveis, extensao 

de 1,50 a 2,80m (locacao) 

MA 6655 Viga sanduiche metalica vazada para H 02000 3,50 0,7000 emomnno 
travamento de pilares dimensoes: 

altura de 8cm, largura de 6cm e 

extensao de 2m (locacao) 

MÁ 6556 Locacao de barra de ancoragem de 0,80 m/s 0,5000 5,00 2,5000 3,3007/03/20 
a 1, 2 Om de extensao, com rosca de 

5/8", incluindo porca e flange 

SUB-TOTAL -> 4,60 6,06 

TOTAL -> 75,85 100,00 
TOTALCOMBDI-> % 75,85 

SUB-TOTAL 

SERVICO-> 991969 Montagem e desmontagem de forma de BDI: 0,00 UNIDADE: M2 ITEM: Sub-Coraposiçào 

laje maciça com arca media maior que 

• 20m2, pe-direito simples em chapa de 

madeira compensada resinada. 2 

utilizacoes. af_12/2015 

CO 92267 Eabricacao de forma para lajes, em M2 0,5500 53,50 29,4300 44,34 
chapa de madeira compensada resinada, 

E= 17mm. af_07/2015 

CO 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19.46 19,4600 29,32 

,32 CO 992490 AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 1,0000 15 15,3200 23,08 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 64,21 96,73 

MA 82 Escora metalica telescopica com altura ME s 0,2780 5,12 1,4200 2,1405/07120 
regulavel de 1,80 a 3, 2 Om, com 

capacidade de carga no minimo 1000 KGF 

(10 1(N), incluso tripe e forcado 

(locacao) 

MA 968 Desmoldante protetor para formas de L 0,0100 8,00 0,0800 0,1225111/20 
madeira, de base oleosa emulsionada em 

agua 

Av. Juscelino Kubtschek, n°1001 - Bairro Castanhal Tunaçu Menanhão 
CNPJ (MF) 11.548.87010001-16 I ase. Municipal 00076-0 
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-tANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNI!). QUANTIDADE PREÇO 

SEMUS - GNF 
MOU-L4 

Rtie" CA

PÁGINA 221 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MA 6657 Viga de escoramento H20, de madeira, 

peso de 5,00 a 5,20kg/m, com 

extremidades plasticas 

SUB-TOTAL 

TOTAL _› 

TOTALCOMBDI-> 

0,0210 32,00 0,6700 1,01 03/02/20 

iwco -› 

co 99045

co 992476 

CO 992490 

MA 968 

MA 5391 

MA 6652 

MA 6655 

010 

MA 6656 

MA 6658 

2,17 3,27 

66,38 100,00 

66,38 

mym Montagem e desmontagem de forma de viga 

escoramento metalico, pe-direito 

simples, em chapa de madeira resinada, 

6 utilizacoes. A!_12/2015 

BOI: 0,00 UNIDADE: M2 ITEM: Sub-Composição 

Fabricacao de forma, em chapa de madeira 

compensada resinada, . E=17mm 

M2 0,9500 113,11 107,4500 82,06 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 19,46 1,9500 1,49 

AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 0,0500 15,32 0,7700 0,59 

COMPLEMENTARES 

SIM-TOTAL -> 110,17 84,14 

Desmoldante protetor para formas de 

madeira, de base oleosa emulsionada em 

agua 

0,0500 8,00 0,4000 0,31 25/11/20 

Peca de madeira nativa regional 0,1000 4,00 0,4000 0,31 14/12/20 

7,5x7,5cm (3x3), nao aparelhada 

Prego de aco polido com cabeca 17x27 KG 0,5000 30,00 15,0000 11,4625/11/20 

(2 1/2 x 11) 

Viga sanduiche metalica vazada para 

travamento de pilares, dimensoes: 

H 0,5000 3,50 1,7500 1,34 03/02/20 

altura de 8cm, largura de 6cm e 

extensao de 2m (locacao) 

Locacao de barra de ancoragem de 0,80 

a 1,20m de extensao, com rosca de 

MES 0,4740 5,00 2,3700 1,81 07/03/20 

5/8", incluindo porca e flange 

Cruzeta para escora metalica (locacao) H 1,0000 0,85 0,8500 0,65 14/02/20 

SIM-TOTAL -> 20,77 15,86 

TOTAL -> 130,94 100,00 

TOTALCOMBW> 00,94 

SERVICO -> 992026 Aduela/marco/batente para porta de BOI: 0,00 UNIDADE: UN TITM: Sub-Composição 

60x210cm, fixacao com argamassa. 

Padrao popular - fornecimento e 

instalacao. AF_08/2015_P 

CO 10053 

CO 992451 

Argamassa cim/areia sem peneirar 1:3 M3 0,0220 43234 9,5100 8,30 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14,17 14,1700 12,37 

Av. Juscelino Kubitschek, n9001 - Btli/TO Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (ME) 11.548.87010001-16 lnsc. Municipal 00078-0 
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SEMLIS - GNf 
PCU-104 
RUMOU 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 222 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 992456 

CO 992476 

MA 123 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUS-TOTAL -> 

Prego de aço polido com cabeça 12x12 

H 

H 

KG 

MA 126 Prego de aco polido com cabeca 18x27 KG 

(2 1/2 x 10) 

MA WW Tinta primaria betuminosa em suspensao KG 

01, 
aquosa 

NM 5388 Prego de aço polido com cabeca 18x30 KG 

(2 3/4x10) 

MA 6726 Batente/portal/aduela/marco maciço, 2G 

E-3cm, L-13cm, 60cm a 1000mx210, em 

pinus/tauari/virola ou equivalente da 

regiao (nao inclui alizares) 

0,3000 19,67 5,9000 5,15 

2,0000 19,46 38,9200 33,96 

68,50 59,78 

0,0200 25,00 0,5000 0,44 04/01/20 

0,2000 20,00 4,0000 3,4903/08/20 

0,1736 5,00 0,8700 0,76 14/02/20 

0,0300 

1,0000 

24,00 0,7200 0,63 25/11/20 

40,00 40,0000 34,91 22/03/20 

SUB-TOTAL -> 46,09 40,22 

TOTAL -> 114,59 100,00 

TOTAL COM BOI-> °/. 114,59 

SERNIC0-> 992027 Aduela/marco/batente para porta de BOI : 0,00 UNIDADE UN ITEM: Sub~nição 

80x210cm, fixacao com argamassa. 

Padrao popular - fornecimento e 

co 10053 

CO 992451 

co 992456 

*92476 

MA 123 

MA 126 

MA 949 

MA 5388 

MA 6726 

instalacao. AP_08/2015_p 

Argamassa cim/areia sem peneirar 1:3 m3 0,0300 432,34 12,9700 15,19 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,17 4,2500 4,98 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 19,67 5,9000 6,91 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6000 19,46 11,6800 13,68 

WH-TOTAL -> 34,80 40,75 

Prego de aço polido com cabeça 12x12 KG 0,2000 25,00 5,0000 5,86 04/01/20 

Prego de aco polido com cabeca 18x27 KG 0,2000 20,00 4,0000 4,68 03/08/20 

(2 1/2 x 10) 

Tinta primaria betuminosa em suspensao 

aquosa 

KG 0,1736 5,00 0,8700 1,02 14/02/20 

Prego de aço polido com cabeca 18x30 KG 0,0300 24,00 0,7200 0,84 25/11/20 

(2 3/4x10) 

Batente/portal/aduela/marco maciço, R3 1,0000 40,00 40,0000 46,84 22/03/20 

E=3cm, L-13cm, 60cm a 100cmx210, em 

pinus/tauari/virola ou equivalente da 

regia° (nao inclui alizares) 

SUB-TOTAL -> 50,59 59,25 

TOTAL -> 85,39 100,00 

TOTAL COM BOI-, 85,39 

//( 

Av. Juscelino Kubitisdak, no1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.87010001-16 Imo. Municipal 00076-0 
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SEMUS Catsif 
FOLHA 
RUBRICA  R 

-CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lida 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 223 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SERVICO -> 992028 Alizar/guarnicao de 5x1,5cm para porta BDI : 0,00 UNIDADE: UN ITEM: Sub-Composição 

de 60x210cm, fixado com pregos, padrao 

medio-fornecimento e instalacao. 

AF_08/2015_P 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

11, 
MA 

SUB-TOTAL -> 

124 Prego de aço polido 

(1 1 /4x13) 

com cabeça 15x15 

6727 GUARNICAO/ALI ZAR/VI STA 

L=4 , 5CM EM 

MACIÇA, E=1 CM, 

CEDRINHO/ANGELIM 

COMERCIAL /EUCALIPTO/ PEROBA/CUMARU OU 

EQUIV 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

H 0,1470 14.17 2,0800 7,51 

H 0,2950 19,46 5,7400 20,72 

7,82 28,23

ICG 0,0280 10,13 0,2800 1,0109/05/20 

m 5,6000 3,50 19,6000 70,7608/03/20 

19,88 71,77 

27,70 100,00 
27,70 

SERVICO -> 992e29 Alizar/guarnicao de 5x1,5cm para porta BOI: 0,00 UNIDADE: LIN ITEM: Sub-Composição 

de 80x210cm, fixado com pregos, padrao 

CO 992451 

co 992476 

MA 124 

• 
MA 6727 

SERVICO -> 

CO 992474 

CO 992488 

MA 5887 

medio-fornecimento e instalacao. 

AF_08/2015_P 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES II 0,1500 14,17 2,1300 7,46 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 19,46 00 5,84 20,44 

SUB-TOTAL -> 7,97 27,90 

Prego de aço polido com cabeça 15x15 KG 0,0300 10,13 0,3000 1,0509/05/20 
(1 1/4x13) 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA MACIÇA, E=1CM, m 5,8000 3,50 20.3000 71,05 08/03/20 
L=4 , 5CM EM CEDRINHO/ANGELIM 

COMERCIAL /EUCALIPTO/ PEROBA/CUMARU OU 

EQUIV 

SUB-TOTAL -> 20,60 72,10 

TOTAL -> 28,57 100,00 
TOTAL COM BDI-> 28,57 

992033 Corte e dobra de aço CA-50, dianitero 

de 6,3mm, utilizado em lajes. AF_12/2015 

BDI: 0,00 UNIDADE: KG ITEM: Sub-Composição 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0M 100 21,M 0,2100 2,64 

AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0,0150 15,99 0,2400 3,02 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 0,45 5,67

Aco CA-50, 6, 3mm, vergalhao KG 1,0700 7,00 7,4900 94,3320/03/20 

SUB-TOTAL -> 7,49 94,33 

Á 

Av. Juscelino Kubitschek, n9001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-18 'nac. Municipal 00078-0 
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MOLHAM"
RUIP9C.A 

CANORTE 
CON8111UÇÕES Lula . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 224 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SER VICO -> 992074 Forma de 

concreto 

TOTAL -> 

TOTALCOMBDI-> 

madeira para 

chapa 

estrutura de 

de madeira 

plastificada esp. 18mm 

CO 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

4 992490 AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

MA 5391 

MA 5402 

MA 6647 

MA 6736 

Peca de 

7,5x7,5cm 

WS-TOTAL -> 

madeira nativa regional 

(3x3), nao aparelhada 

Prego polido com cabeca dupla 17x21 (2 

1/2x11) 

Peca de madeira de lei nativa/regional 

2,5x7,0cm 

Chapa de madeira compensada 

plastificada para forma de concreto de 

2,20x1,10, E=18mm 

MA 6741 Serra circular de bancada com motor 

eletrico potencia de 5HP, com coifa 

para disco 10" 

SUB-TOTAL 

TOTAL -> 

TOTALCOMBDI-> 

7,94 100,00 

7,94 

BOI: 0,00 UNIDADE: M2 ITEM: Sub-Composição 

H 0,2000 19,46 

H 0,2000 15,32 

0,1620 4,00 

KG 0,1550 6,90 

7,7340 8,00 

NU 1,0000 50,00 

H 0,3200 1,50 

3,8900 3,21 

3,0600 2,53 

6,95 5,74 

0,6500 0,54 14/12/20 

1,0700 0,88 09/03/20 

61,8700 51,1221/09/20 

50,0000 41,32 19/01/20 

0,4800 0,40 09/03/20 

114,07 94,26 

121,02 100,00 

121,02 

992079 Argamassa traco 1:0,5:4,5 (cimento, 0,00 UNIDADE: M3 ITEM: Sub-Composição 

cal e areia media), preparo mecanico 

com betoneira 4001. af_08/2014 

CO 88830 Betoneira capacidade nominal de 400L, 

capacidade de mistura 310L, motor 

eletrico trifasico potencia de 2CV, 

sem carregador - CHP Diurno. AF_11/2014 

CHP 0,8900 2,25 2,0000 0,55 

CO 89236 Betoneira capacidade nominal de 400L, 

capacidade de mistura 3 1 O L , motor' 

eletrico trifasico potencia de 2CV, 

sem carregador - CHI Diurno. AF_11/2014 

CHI 2,9400 1,20 3,5300 0,97 

CO 992466 OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS H 3,8300 20,25 77,5600 21,22 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 83,09 22,73 

MA 4 Areia media - posto jazida/fornecedor M3 1,2000 32,00 38,4000 10,5121/03/20 

(retirado na jazida, sem transporte) 

MA 25 Cimento portlant composto CP 11-32 KG 307,5400 0,65 199,9000 54,6922/03/20 

Av. Juscelino Kubitschek, ri°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhao 
CNPJ (MF) 11.548.87W0001-18 Irisa Municipal 00078-0 
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CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lida 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

SEMUS - CN 1--qgC c-
PCUlik  t)Z 7 
RUCIRIC.A 

PÁGINA 225 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MA 7165 Cal hidratado CH-I para argamassas 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL _> 

TOTAL COM BDI-> 

KG 80,2300 0,55 44,1300 12,07 13/10/20 

282,43 77,27 

365,52 100,00 

365,52 

SERVICO -> 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BDI : 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

CO 992454 Curso de capacitacao para servente H 1,0000 0,11 0,1100 0,78 

(Encargos complementares) 

SUB-TOTAL -> 0,11 0,78 

CS 3 Alimentacao H 1,0000 0,01 0,0100 0,07 19/06/20 

CS 4359 Transporte H 1,0000 0,57 0,5700 4,02 03/01/20 

CS 4360 Exames H 1,0000 0,81 0,8100 5,72 03/01/20 

CS 4361 Seguro H 1,0000 0,01 0,0100 0,07 06/08/20 

CS 4437 FPI - familia servente - horista H 1,0000 1,15 1,1500 8,1203/01/20 

(encargos complementares) 

CS 4451 Ferramentas familia servente - 

horista (encargos complementares) 

H 1,0000 0,56 0,5600 3,95 03/01/20 

SUB-TOTAL -> 3,11 21,95 

MO 113 Servente de obras H 1,0000 6,24 6,2400 44,04 18/01/20 

LEIS SOCIAIS -> 4,71 33,24 

SUB-TOTAL -> 10,95 77,28 

TOTAL 14,17 100,01 

TOTAL COM BDI-> 14,17 

SERVICO -> 992454 Curso de capacitacao para 

(Encargos complementares) 

Servente de obras O 113 

LEIS SOCIAIS -> 

SUE-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

servente BDI: mo UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

H 0,0100 6,24 0,0600 54,55 18/01/20 

0,05 45,45 

0,11 100,00 

0,11 100,00 

0,11 

witviC0-> 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BDI : 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

co 992457 Curso de capacitacao para pedreiro H 1,0000 0,28 0,2800 1,42 

(Encargos Complementares) 

SUB-TOTAL -?> 0,28 1,42 

CS 3 Alimentacao H 1,0000 0,01 0,0100 0,05 19/06/20 

CS 4359 Transporte H 1,0000 0,57 0,5700 2,90 03/01/20 

CS 4360 Exames H 1,0000 0,81 0,8100 4,12 03/01/20 

CS 4361 Seguro H 1,0000 0,01 0,0100 0,05 06/08/20 

CS 4439 EPI - familia pedreiro horista II 1,0000 1,09 1,0900 5,54 03/01/20 

(encargos complementares) 

CS 4452 Ferramentas familia pedreiro 1,0000 0,74 0,7400 3,76 03/01/20 

horista (encargos complementares) 

Av. Juscelino KubitscheK n°1001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Menanháo CP4PJ (MF) 11.548.870/0001-16 !nac. Municipal 00076-0 
f-moll; canortedtdatilrelmail.com 



014 SEMUS - GNf 
MOLHA  doz 
RUBRICA  31

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 226 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MO 115 Pedreiro 

SUB-TOTAL -> 

LEIS SOCIAIS -> 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

H 

3,23 16,42 

1,0000 9,21 9,2100 46,82 03/01/20 

6,95 35,33 

16,16 82,16 

19,67 100,00 

19,67 

-> 992457 Curso de capacitacao para pedreiro BOI: 0,00 UNIDADE: H 

(Encargos complementares) 

ITEM: Sub-Composição 

MO 115 Pedreiro H 0,0172 9,21 0,1600 57,1403/01/20 

LEIS SOCIAIS -> 0,12 42,86 

SUB-TOTAL -> 0,28 100,00 

TOTAL -> 0,28 100,00 

TOTAL COM BD1-> 0,28 

SERVICO -> 992458 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BOI: 0,00 UNIDADE: II ITEM: Sub-Coi,yusiçâo 

CO 992459 Curso de capacitacao 

(Encargos complementares) 

para pintor 

SUB-TOTAL -> 

H 1,0000 0,19 0,1900 

0,19 

0,92 

0,92 

CS 3 Alimentacao H 1,0000 0,01 0,0100 0,05 19/06/20 

CS 4359 Transporte H 1,0000 0,57 0,5700 2,75 03/01/20 

CS 4360 Exames H 1.0000 0,81 0.8100 3,91 03/01/20 

CS 4361 Seguro H 1,0000 0,01 0,0100 0,05 06/08/20 

CS 4438 EPI - familia pintor - horista (encargos 

complementares) 

H 1,0000 1,50 1,5000 7,2403/01/20 

CS 4453 Ferramentas - familia pintor - horista H 1,0000 1,48 1,4800 7,1403/01/20 

(encargos complementares) 

SUB-TOTAL -> 4,38 21,13 

MO 51 Pintor H 1,0000 9,21 9,2100 44,4303/01/20 

LEIS SOCIAIS 6,95 33,53 

SUB-TOTAL -> 16,16 77,95 

TOTAL -> 20,73 100,00 

TOTAL COM BOI-> 20,73 

515.1~ 952459 Curso de capacitacao para pintor BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: &b-Composição 

(Encargos complementares) 

MO 51 Pintor H 

LEIS SOCIAIS -> 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

0,0115 9,21 0,1100 57,8903/01/20 

0,08 42,11 

0,19 100,00 

0,19 100,00 

0,19 

SERVICO -> 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM BOI 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Av. Juscelino Kubitsc.hek, n.1001 - Bairro Castanhal Turinu - Maranhâo 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Ima Municipal 00076-0 
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SEMUS - GNE, 
MOU-IA 
RUBRICA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/000146 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO 

CO 992461 Curso de capacitacao para encanador ou 

bombeiro hidraulico (Encargos 

complementares) 

CS 3 

CS 4359 

CS 4360 

• 4361 

CS 4443 

CS 4450 

SUB-TOTAL -> 

Alimentacao 

Transporte 

Exames 

Seguro 

EPI - familia encanador horista 

(encargos complementares) 

Ferramentas - familia encanador 

horista (encargos complementares) 

SUB-TOTAL -> 

MO 4426 Encanador ou bombeiro hidraulico 

LEIS SOCIAIS -> 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 227 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

0,2500 1,31 

0,25 1,31 

0,0100 0,05 19/06/20 

0,5700 2,99 03/01/20 

0,8100 4,25 03/01/20 

0,0100 0,05 06/08/20 

0,9400 4,9303/01/20 

0,3200 1,6803/01/20 

2,66 13,95 

9,2100 48,3028/06/20 

6,95 36,44 

16,16 84,74 

19,07 100,00 

TOTAL COM BOI-> % 19,07 

H 1,0000 0,25 

14 1,0000 0,01 

H 1,0000 0,57 

H 1,0000 0,81 

H 1,0000 0,01 

H 1,0000 0,94 

H 1,0000 0,32 

H 1,0000 9,21 

SERVICO 992461 Curso de capacitacao para encanador ou 01)1 : 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

MO 4426 

• 

bombeiro hidraulico (Encargos 

complementares) 

Encanador ou bombeiro hidraulico 

LEIS SOCIAIS -> 

SUB-TOTAL 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

H 

OÁ, 

0,0150 9,21 0,1400 56,0028/06/20 

0,11 44,00 

0,25 100,00 

0,25 100,00 

0,25 

SERVICO -> 992462 TELRADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

CO 992463 Curso de capacitacao para telhadista H 1,0000 0,28 0,2800 1,43 

(Encargos complementares) 

SUB-TOTAL -> 0,28 1,43

CS 3 Alimentacao H 1,0000 0,01 0,0100 0,05 19/06/20 

CS 4359 Transporte H 1,0000 0,57 0,5700 2,92 03/01/20 

CS 4360 Exames H 1,0000 0,81 0,8100 4,1403/01/20 

CS 4361 Seguro H 1,0000 0,01 0,0100 0,05 06/08/20 

CS 4445 EP I - familia carpinteiro - horista H 1,0000 1,26 1,2600 6,4503/01/20 

(encargos complementares) 

CS 4448 Ferramentas - familia carpinteiro - II 1,0000 0,45 0,4500 2,3003/01/20 

horista (encargos complementares) 

SUB-TOTAL -> 3,11 15,91 

MO 4427 Telhadista H 1,0000 9,21 9,2100 47,11 10/05/20 

Av. Juscelino Kubibschek, n9001 - Barro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 lnsc. Municipal 00078-0 

E-mail: canortetelodahotmail.com 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltd* 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CóDIG DESCRIÇÃO UNIU. QUANTIDADE PREÇO 

SEMUS GNF„, afi
InILHA  
RUBMCA  9, 

PÁGINA 228 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SERVICO -> 141 4427 

LEIS SOCIAIS -> 6,95 35,55 

SUB-TOTAL -> 16,16 82,66 

TOTAL _> 19,55 100,00 

TOTAL COM BDI-> 19,55 

992463 Curso de capacitacao para telhadista 

(Encargos complementares) 

Telhadista 

LEIS SOCIAIS -> 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

H 

()AO UNIDADE H ITEM: Sub-Composição 

0,0172 9,21 0,1600 57,14 10/05/20 

0,12 42,86 

0,28 100,00 

0,28 100,00 

0,28 

SERVICO -> 992464 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BDI : 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

Co 9924.65 

CS 3 

CS 4359 

CS 4360 

CS 4361 

CS 4439 

CS 4452 

leo 4428 

Curso de capacitacao para vidraceiro H 1,0000 0,28 

(Encargos complementares) 

SUB-TOTAL -> 

Alimentacao H 1,0000 0,01 

Transporte H 1,0000 0,57 

Exames H 1,0000 0,81 

Seguro H 1,0000 0,01 

EPI - familia pedreiro horista 

(encargos complementares) 

H 1,0000 1,09 

Ferramentas familia pedreiro 

horista (encargos complementares) 

H 1,0000 0,74 

SUB-TOTAL -> 

Vidraceiro H 1,0000 9,21 

LEIS SOCIAIS -> 

0,2800 1,42 

0,28 1,42 

0,0100 0,05 19/06/20 

0,5700 2,90 03/01/20 

0,8100 4,12 03/01/20 

0,0100 0,05 06/08/20 

1,0900 5,5403/01/20 

0,7400 3,76 03/01/20 

3,23 16,42 

9,2100 46,8203/01/20 

6,95 35,33 

SUB-TOTAL -> 16,16 82,16 

TOTAL -> 19,67 100,00 

TOTAL COM BDI-> % 19,67 

SERVICO -> 992465 Curso de capacitacao para vidraceiro BOI : 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

(Encargos complementares) 

MO 4428 Vidraceiro H 0,0172 9,21 0,1600 57,1403/01/20 

LEIS SOCIAIS -> 0,12 42,86 

SUB-TOTAL -> 0,28 100,00 

TOTAL -> 0,28 100,00 

TOTAL COM B131-> 0,28 

SERVICO -> 992466 OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

COMPLEMENTARES 

CO 992467 Curso de capacitacao para operador de H 1,0000 0,30 0,3000 lAs 

betoneira (Encargos complementares) 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 ¡MC. Municipal 00078-0 
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"

tANORTÈ 
coNsrauçÕes Ltda . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

sagn - cd`f nuiA  ÕLS2/72
RUMA 

PÁGINA 229 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CS 3 

CS 4359 

CS 4360 

CS 4361 

CS 4435 

• 
4436 

Alimentacao 

Transporte 

Exames 

Seguro 

Ferramentas 

horista 

- familia 

(encargos 

SUB-TOTAL -> 

operador 

complementares 

EPI - familia operador - horista 

(encargos complementares 

MO 4429 Operador de betoneira 

estacionaria/misturador 

SUB-TOTAL -> 

LEIS SOCIAIS -> 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

1,0000 0,01 

1,0000 0,57 

1,0000 0,81 

1,0000 0,01 

1,0000 0,01 

1,0000 0,76 

1,0000 

0,30 1,48 

0,0100 0,05 19/06/20 

0,5700 2,81 03/01/20 

0,8100 4,00 03/01/20 

0,0100 0,05 06/08/20 

0,0100 0,05 26/02/20 

0,7600 3,75 03/01/20 

2,17 10,72 

10,13 10,1300 50,02 22/07/20 

7,65 37,78 

17,78 87,80 

20,25 100,00 

20,25 

SER VICO -> 992467 Curso de capacitacao para operador de BOI: 0,00 UNIDADE: 11 ITEM: Sub-Composição 

betoneira (Encargos complementares) 

MO 4429 Operador de betoneira H 0,0172 10,13 0,1700 56,6722/07/20 

estacionaria/misturador 

LEIS SOCIAIS -> 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

0,13 43,33 

0,30 100,00 

0,30 100,00 

0,30 

iClVICO -> 992470 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BDI : 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição

992471 Curso de capacitacao para eletricista H 1,0000 0,07 0,0700 0,29 

(Encargos complementares) 

SUB-TOTAL -> 0,07 0,29 

CS 3 Alimentacao H 1,0000 0,01 0,0100 0,04 19/06/20 

CS 4359 Transporte H 1,0000 0,57 0,5700 2,3903/01/20 

CS 4360 Exames H 1,0000 0,81 0,8100 3,39 03/01/20 

CS 4361 Seguro H 1,0000 0,01 0,0100 0,0406/08/20 

CS 4444 EPI - familia eletricista - horista H 1,0000 1,07 1,0700 4,4803/01120 

(encargos complementares) 

Cs 4449 Ferramentas - familia eletricista - H 1,0000 0,78 0,7800 3,2703/01/20 

horista (encargos complementares) 

SUB-TOTAL -> 3,25 13,62 

MO M Eletricista H 1,0000 11,71 11,7100 49,0603/01/20 

LEIS SOCIAIS -> 8,84 37,03 
SUB-TOTAL -> 20,55 86,09 

TOTAL -> 23,87 100,00 

TOTAL COM BDI-> 23,87 

Av. Juscelino Kubttechek. n°1001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão • 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 bac. Municipal 00076-0 
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SEMUS - GNF 
PCCHA  .2XP2
RUBRICA 

CANORTE 
coNsrauçõzs Ude . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 230 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

SERVICO -> 992471 Curso de capacitacao para eletricista BOI : 0,00 UNIDADE H ITEM: Sub-Composição 

(Encargos complementares) 

MO 81 Eletricista H 0,0033 11,71 0,0400 57,14 03/01/20 

LEIS SOCIAIS -> 0,03 42,86 

SUB-TOTAL -> 0,07 100,00 

TOTAL -> 0,07 100,00 

TOTAL COM BDI-> 0,07 

e V1CO -> 992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BDI : 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

CO 992475 Curso de capacitacao 

(Encargos complementares) 

para armador 

SUB-TOTAL -> 

H 1,0000 0,30 0,3000 

0,30 

1,41 

1,41 

CS 3 Alimentacao H 1,0000 0,01 0,0100 0,05 19/06/20 

CS 4359 Transporte H 1,0000 0,57 0,5700 2,67 03/01/20 

CS 4360 Exames H 1,0000 0,81 0,8100 3,80 03/01/20 

CS 4361 Seguro H 1,0000 0,01 0,0100 0,05 06/08/20 

CS 4439 EPI - familia pedreiro horista H 1,0000 1,09 1,0900 5,11 03/01/20 

(encargos complementares) 

CS 4452 Ferramentas - familia pedreiro H 1,0000 0,74 0,7400 3,47 03/01/20 

horista (encargos complementares) 

SUB-TOTAL -> 3,23 15,16 

MO 116 Armador 1-1 1,0000 10,13 10,1300 47,5403/01/20 

LEIS SOCIAIS -> 7,65 35,90 

SUB-TOTAL -> 17,78 83,44 

TOTAL -> 21,31 100,01 

TOTAL COM BDI-> 21,31 

• 
SERVICO -> 992475 Curso de capacitacao para 

(Encargos complementares) 

Mo 116 Armador 

LEIS SOCIAIS -> 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

armador BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

H 

sERviC0-> 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992477 Curso de capacitacao para carpinteiro 

CS 3 

CS 4359 

CS 4360 

CS 4361 

(Encargos complementares) 

Alimentacao 

Transporte 

Exames 

Seguro 

SUB-TOTAL -> 

0,0172 10,13 0,1700 56,6703/01/20 

0,13 43,33 

0,30 100,00 

0,30 100,00 

0,30 

BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

H 1,0000 0,19 0,1900 0,98 

H 1,0000 0,01 

H 1,0000 0,57 

H 1,0000 0,81 

H 1,0000 0,01 

039 0,98 

0,0100 0,05 19/06/20 

0,5700 2,93 03/01/20 

0,8100 4,16 03/01/20 

0,0100 0,05 06/08/20 

Av. Juscelino Kutittschek, n9001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.546.870/0001-16 'nac. Municipal 00076-0 
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SEMUS Cht:4, 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ude . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG 

CS 4445 

CS 4448 

MO 4430 

• 
SERVICO -> 

MO 4430 

PÁGINA 231 

DATA 31/03/2023 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

EPI - familia carpinteiro - horista 

(encargos complementares) 

H 1,0000 1,26 1,2600 6,47 03/01/20 

Ferramentas - familia 

horista (encargos 

carpinteiro - 

complementares) 

H 1,0000 0,45 0,4500 2,31 03/01/20 

SUB-TOTAL -> 3,11 15,98 

Carpinteiro H 1.0000 9,21 9,2100 47,33 03/01/20 

LEIS SOCIAIS -> 6,95 35,71 

SUB-TOTAL -> 16,16 83,04 

TOTAL -> 19,46 100,00 

TOTAL COM BDI-> 19,46 

992477 Curso de capacitacao para carpinteiro BDI : 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

(Encargos complementares) 

Carpinteiro H 0.0120 9,21 0,1100 57.8903/01/20 

LEIS SOCIAIS -> 0,08 42,11 

SUB-TOTAL -> 0,19 100,00 

TOTAL -> 0,19 100,00 

TOTAL COM BDI-> 0,19 

SERVICO -> 

CO 992481 

CS 3 

• 

4359 

CS 4360 

CS 4361 

CS 4443 

CS 4450 

M() 4432 

SERVICO -> 

992480 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO BDI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

HIDRAIILICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Curso de capacitacao para ajudante de 

encanador ou bombeiro hidraulico 

H 1.0000 0,21 , 0,2100 1,41 

(Encargos complementares) 

SUB-TOTAL -> 0,21 1,41 

Alimentacao H 1,0000 0,01 0,0100 0,07 19/06/20 

Transporte H 1,0000 0,57 0,5700 3,82 03/01/20 

Exames H 1,0000 0,81 0,8100 5,4203/01/20 

Seguro H 1,0000 0,01 0,0100 0,0706/08/2Ô 

E P I - familia encanador - horista 

(encargos complementares) 

H 1.0000 0.94 0,9400 6,2903/01/20 

Ferramentas - familia encanador _ 

horista (encargos complementares) 

II 1,0000 0,32 0,3200 2,1403/01/20 

SUB-TOTAL -> 2,66 17,80 

Ajudante de encanador ou bombeiro 

hidraulico 

H 1,0000 6,88 6,8800 46,0503/01/20 

LEIS SOCIAIS -> 5,19 34,74 

SUB-TOTAL -> 12,07 80,79 

TOTAL -> 14,94 100,00 

TOTAL COM BDI-> 14,94 

992481 Curso de capacitacao para ajudante de BOI : 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

encanador ou bombeiro hidraulico 

(Encargos complementares) 

Av. Juscelino Kubitschek, n9001 - Bairro Castanhal Turieçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

E-moa: conerteitdaehobna.cam 
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SEMIJS - GNF 
big/95

RUBRICA  3 

CANORTE 
CONSTMUlgteli Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 232 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MO 4432 Ajudante de encanador ou bombeiro H 0,0172 6,88 0,1200 57,1403/01/20 

hidraulico 

LEIS SOCIAIS -> 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

0,09 42,86 

0,21 100,00 

0,21 100,00 

0,21 

illVICO -> 992482 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

992483 Curso de capacitacao para serralheiro H 

(Encargos complementares) 

BDI : 0,00 

1,0000 

UNIDADE: H 

0,25 

ITEM: Sub-Composição 

0,2500 1,11 

SUB-TOTAL -> 0,25 1,11 

CS 3 Alimentacao H 1,0000 0,01 0,0100 0,04 19/06/20 

CS 4359 Transporte H 1,0000 0,57 0,5700 2,5303/01/20 

CS 4360 Exames H 1,0000 0,81 0,8100 3,5903/01/20 

CS 4361 Seguro H 1,0000 0,01 0,0100 0,04 06/08/20 

CS 4439 EPI - familia pedreiro 

(encargos complementares) 

- horista H 1,0000 1,09 1,0900 4,8303/01/20 

CS 4452 Ferramentas familia pedreiro H 1,0000 0,74 0,7400 3,28 03/01/20 

horista (encargos complementares) 

SUB-TOTAL 3,23 14,31 

MO 57 Serralheiro H 1,0000 10,88 10,8800 48,2103/01/20 

LEIS SOCIAIS -> 8,21 36,38 

SUB-TOTAL -> 19,09 84,58 

TOTAL -> 22,57 100,00 
TOTAL COM BDI-> 22,57 

lippnc0-> Moo Curso de capacitacao para serralheiro BDI : 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

(Encargos complementares) 

MO 57 Serralheiro H 0,0125 10,88 0,1400 56,0003/01/20 

LEIS SOCIAIS -> 0,11 44,00 

SUB-TOTAL -> 0,25 100,00 

TOTAL -> 0,25 100,00 
TOTAL COM BDI-> % 0,25 

SERVICO -> 

CO 992489 

CS 3 

CS 4359 

cs 4360 

CS 4361 

wumw AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS BDI : 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

COMPLEMENTARES 

Curso de capacitacao 

armador (Encargos 

para ajudante de 

complementares) 

H 1,0000 0,21 0,2100 1,31 

SUB-TOTAL -> 0,21 1,31 

Alimentacao H 1,0000 0,01 0,0100 0,06 19/06/20 

Transporte 11 1,0000 0,57 0,5700 3,56 03/01/20 

Exames H 1,0000 0,81 0,8100 5,07 03/01/20 

Seguro H 1,0000 0,01 0,0100 0,06 06/08/20 

Av. Juscelino Kubitschisk, n°1001 - Barro Castanhal Tunaçu - Maranhao 
CNPJ (PE) 11.548.870/0001-16 Inc. Munkipal 00076-0 

e-mak amaadakahatnadIxam 



SEMUS - Qtf, p 
nuHA 
RUBMCA 

CANORTE 
coNsrauções Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG 

CS 4439 

CS 4452 

MO 82 

• 
SERv1CO -> 

MO 82 

SERVICO -> 

CO 992491 

CS 3 

CS 4359 

• 
4360 

CS 4361 

CS 4445 

CS 4448 

PÁGINA 233 

DATA 31/03/2023 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

EPI - familia pedreiro horista 

(encargos complementares) 

H 1,0000 1,09 1,0900 6,82 03/01/20 

Ferramentas - familia pedreiro 

horista (encargos complementares) 

H 1,0000 0,74 0,7400 4,63 03/01/20 

SUB-TOTAL 3,23 20,20 

Ajudante de armador H 1,0000 7,15 7,1500 44,72 17/12/20 

LESSOCIAIS-> 5,40 33,77 

SUB-TOTAL -> 12,55 78,49 

TOTAL -> 15,99 100,00 

TOTALCOMBDI-> 15,99 

992489 Curso de capacitacao para ajudante de 

armador (Encargos complementares) 

BOI: 0,00 UNIDADE H ITEM: Sub-Composição 

Ajudante de armador H 0,0170 7,15 0,1200 57,14 17/12/20 

LEIS SOCIAIS -> 0,09 42,86 

SUB-TOTAL -> 0,21 100,00 

TOTAL -> 0,21 100,00 

TOTAL COM BDI-> 0,21 

mon AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS BOI : 0,00 UNIDADE: Ft ITEM: Sub-Composição 

COMPLEMENTARES 

Curso de capacitacao para auxiliar de H LOW 

carpinteiro (Encargos complementares) 

SUB-TOTAL -> 

Alimentacao 

Transporte 

Exames 

Seguro 

EPI - familia carpinteiro - horista 

(encargos complementares) 

Ferramentas - familia 

horista (encargos 

MO m Ajudante de carpinteiro 

carpinteiro 

complementares) 

SUB-TOTAL -> 

LEIS SOCIAIS -> 

SUB-TOTAL -> 

TOTAI, -> 

TOTAL COM BOI-> 

H 1,0000 

H 1,0000 

H 1,0000 

H 1,0000 

H 1,0000 

H 1,0000 

H 1,0000 

0,14 • 

0,01 

0,57 

0,81 

0,01 

1,26 

0,1400 0,91 

0,14 

0,0100 

0,5700 

0,8100 

0,0100 

1,2600 

0,91 

0,07 19/06/20 

3,72 03/01/20 

5,2903/01/20 

0,07 06/08/20 

8,2203/01/20 

0,45 0,4500 2,94 03/01/20 

6,88 

3,11 20,30 

6,8800 

5,19 

12,07 

15,32 

15,32 

44,91 03/01/20 

33,88 

78,79 

100,00 

SERIACO-> 992491 Curso de capacitacao para auxiliar de 

carpinteiro (Encargos complementares) 

MO 85 Ajudante de carpinteiro 

LEIS SOCIAIS -> 

SUB-TOTAL -> 

1-1 

BDI : 0,00 UNIDADE: II ITEM: Sub-Composição 

0,0120 6,88 0,0800 57,1403101/20 

0,06 42,86 

0,14 100,00 

Av. Juscelino Kubitscriek, n9001 - Bairro Castanhal Tuneçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00078-0 

fill~i/~1~ 



SEMUS - GNIF 
P }44. 
RUBMCA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 234 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

0,14 100,00 
0,14 

SER VICO -> 992492 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

COMPLEMENTARES 

CO 992493 Curso de capacitacao para ajudante 

especializado (Encargos complementares) 

0/0  3 Alimentacao 

SUB-TOTAL -> 

CS 4359 Transporte 

CS 4360 Exames 

CS 4361 Seguro 

CS 4437 EPI - familia servente - horista 

(encargos complementares) 

CS 4451 Ferramentas - familia servente _ 

horista (encargos complementares) 

SUB-TOTAL -> 

MC) 91 Ajudante especializado 

LEIS SOCIAIS -> 
SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

0,2800 1,62 

0,28 1,62 

0,0100 0,06 19/06/20 

0,5700 3,31 03/01/20 

0,8100 4,7003/01/20 

0,0100 0,0606/08/20 

1,1500 6,6703/01/20 

0,5600 3,2503/01/20 

3,11 18,04 

7,8900 45,77 11/07/20 

5,96 34,57 

13,85 80,34 

17,24 100,00 
TOTAL COM 1313I-> % 17,24 

H 1,0000 0,28 

H 1,0000 0,01 

H 1,0000 0,57 

II 1,0000 0,81 

II 1,0000 0,01 

H 1,0000 1,15 

H 1,0000 0,56 

H 1,0000 7,89 

sEIWIC0-> 99203 Curso de capacitacao para ajudante BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

especializado (Encargos complementares) 

Éli
91 

 

Ajudante especializado 

LEIS SOCIAIS -> 

II 0,0199 7,89 0,1600 57,14 11/07/20 

0,12 42,86 
SUB-TOTAL -> 0,28 100,00 
TOTAL -> 0,28 100,00 
TOTAL COM BDI-> % 0,28 

suvico.› 99204 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS BOI: 0,010 UMIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

COMPLEMENTARES 

CO 992495 Curso de capacitacao para H 

marmorista/graniteiro (Encargos . 

complementares) 

CS 3 

CS 4359 

CS 4360 

CS 4361 

CS 4439 

Alimentacao 

Transporte 

Exames 

Seguro 

EPI - familia 

1,0000 0,28 0,2800 1,42 

SUB-TOTAL -> 0,28 1,42 

H 1,0000 0,01 0,0100 0,05 19/06/20 

H 1,0000 0,57 0,5700 2,90 03/01/20 

H 1,0000 0,81 0,8100 4,12 03/01/20 

H 1,0000 0,01 0,0100 0,0506/08/20 

pedreiro - horista H 1,0000 1,09 1,0900 5,5403101/20 

(encargos complementares) 

Av. Juscelino Kubttschek, n°1001 - Barno Castanhal Turiacu Maranháo 
CNPJ (LIF) 11.548.870/0001-16 insc. Municipal 00076-0 

irMateiffiNati""1038~ 



SEK4115 
PçtkiA 
RUBMCA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNP.I: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG 

CS 4452 

MO 4433 

• 

PÁGINA 235 

DATA 31/03/2023 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

Ferramentas - familia 

horista (encargos 

pedreiro - 

complementares) 

H 1,0000 0,74 0,7400 3,7603/01/20 

SIM-TOTAL -> 3,23 16,42 

Marmorista/graniteiro H 1,0000 9,21 9,2100 46,8203/01/20 

LEIS SOCIAIS -> 6,95 35,33 

SUB-TOTAL -> 16,16 82,16 

TOTAL -> 19,67 100,00 

TOTAL COM BOI-> 19,67 

SERVICO -> 

MO 4433 

992495 Curso de capacitacao para 

marmorista/graniteiro 

complementares) 

Marmorista/graniteiro 

(Encargos 

LEIS SOCIAIS -> 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL .> 

TOTAL COM BDI-> 

BDI : 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

H 0,0171 9,21 0,1600 57,14 03/01/20 

0,12 42,86 

0,28 100,00 

0,28 100,00 

0,28 

SERVICO -> 992496 AZDLEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

CO 992497 Curso de capacitacao para azulejista ou H 

ladrilhista (Encargos complementares) 

SUB-TOTAL -> 

CS 3 Al imentaca o H 

CS 4359 Transporte H 

CS 4360 Exames H 

4. 4361 Seguro II 

CS 4443 EP I - familia encanador - horista H 

(encargos complementares) 

CS 4450 Ferramentas - familia encanador - H 

horista (encargos complementares) 

WW3-TOTAL -> 

MO 8 Azulejista ou ladrilhista 1-1 

LEIS SOCIAIS -> 

SUB-TOTAL 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI.> 

BOI: 0,00 UNIDADE: H 

1,0000 0,30 

1.0000 0,01 

1,0000 0,57 

1,0000 0,81 

1,0000 0,01 

1,0000 0,94 

1,0000 0,32 

1,0000 10,13 

ITEM: Sub-Composição 

0,3000 1,45 

0,30 1,45 

0,0100 0,05 19/06/20 

0,5700 2,7503/01/20 

0,8100 3,91 03/01/20 

0,0100 0,05 06/08/20 

0,9400 4,53 03/01/20 

0,3200 1,5403/01/20 

2,M 12,83 

10,1300 48,84 22/07/20 

7,65 36,89 

17,78 85,73 

20,74 100,01 

20,74 

SERVICO -> 992497 Curso de capacitacao para azulejista ou BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

ladrilhista (Encargos complementares) 

MO 8 Azulejista ou ladrilhista H 0,0171 10,13 0,1700 56,6722/07/20 

LEIS SOCIAIS --> 0,13 4333 
SUB-TOTAL -> 0,30 100,00 

TOTAL -> 0,30 100,00 

TOTAL COM BOI-> % 0,30 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhao 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00078-0 

E-mok afflortelfdallMobnail.com 



SEMUS 
Poum 
RUBRKA 

CANORTE 
COR/MUÇUS Lula 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 236 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SERVIC0-> 992500 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS BOI: 0,00 UNIDADE H HEM: Sub-Composição 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 

4 

CS 

CS 

CS 

CS 

MO 

Tnm Curso de capacitacao para operador de 

maquinas e equipamentos (Encargos 

complementares) 

H 10000 0,05 

SUB-TOTAL -> 

3 Alimentacao H 1,0000 0,01 

4359 Transporte H 1,0000 0,57 

4360 Exames H 1,0000 0,81 

4361 Seguro H 1,0000 0,01 

4435 Ferramentas - familia operador - 

horista (encargos complementares 

ll 1,0000 0,01 

4436 EPI - familia operador - horista H 1,0000 0,76 

(encargos complementares 

SUB-TOTAL -> 

125 Operador de maquinas e equipamentos H 1,0000 11,45 

0,0500 0,22 

0,05 0,22 

0,0100 0,04 19/06/20 

0,5700 2,55 03/01/20 

0,8100 3,63 03/01/20 

0,0100 0,0406/08/20 

0,0100 0,0426/02/20 

0,7600 3,4103/01/20 

2,17 9,73 

11,4500 51,3221/03/20 

LEIS SOCIAIS -> 8,64 38,73 
SUB-TOTAL -> 20,09 90,05 

TOTAL -> 22,31 100,00 
TOTAL COM BOI-> % 22,31 

SERVICO -> 992501 Curso de capacitacao para operador de 

maquinas e equipamentos (Encargos 

complementares) 

4iOr 125 
Operador de maquinas e equipamentos H 

LEIS SOCIAIS -> 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> % 

SER VICO -> 992508 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

co 

CS 

CS 

CS 

cs 

CS 

CS 

BOI: 0,00 UNIDADE: il ITEM: Sub-Composição 

0,0025 11,45 0,0300 60,0021/03/20 

0,02 40,00 

0,05 100,00 

0,05 100,00 

0,05 

BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

COMPLEMENTARES 

992509 Curso de capacitacao para ajudante de 

eletricista (Encargos complementares) 

H 1,0000 0,11 0,1100 0,58 

SUB-TOTAL -> 0,11 0,58 

3 Alimentacao 11 1,0000 0,01 0,0100 0,05 19/06/20 

4359 Transporte .11 1,0000 0,57 0,5700 3,0003/01/20 

4360 Exames H 1,0000 0,81 0,8100 4.2603/01/20 

4361 Seguro H 1,0000 0,01 0,0100 0,05 06/08/20 

4444 EPI - familia eletricista - horista H 1,0000 1,07 1,0700 5,6303/01/20 

(encargos complementares) 

4449 Ferramentas - familia eletricista - 

horista (encargos complementares) 

H lAWM 0,78 0,7800 4,1003/01/20 

Av. Juscelino Kubdschek, n9001 - Bairro Castanha) Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MP) 11.548.870/0001-16 nsc. Municipal 00076-0 

E-moil: canorteltdoehatmaff.com 



SEMUS - GNF 
MOLHA
RUCMCA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. -ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N°006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 237 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MO 79 Ajudante de eletricista 

1.12VIC0-> 

MO 79 

SESVICO -> 

SUB-TOTAL -> 

LEIS SOCIAIS -> 
SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

II 1,0000 8,92 

3,25 17,10 

8,9200 46,92 03/01/20 

6,73 35,40 

15,65 82,33 

19,01 100,01 

19,01 

ITEM: Sub-Composição 

0,0600 54,5503/01/20 

0,05 45,45 

0,11 100,00 

0,11 100,00 

0,11 

ITEM: Sub-Composição 

CO 99225 Curso de capacitacao para jardineiro H 1,0000 0,28 0,2800 1,42 

(Encargos complementares) 

992939 Curso de capacitacao para ajudante de 

eletricista (Encargos complementares) 

BOI: 0,00 UNIDADE: H 

Ajudante de eletricista H 0,0065 8,92 

LEIS SOCIAIS -> 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

592514 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BOI: 0,00 UNIDADE: H 

SUS-TOTAL -> 0,28 1,42 

CS 3 AliMentaCa0 H 1,0000 0,01 0,0100 0,05 19/06/20 

CS 4359 Transporte H 1,0000 0,57 0,5700 2,9003/01/20 

CS 4360 Exames H 1,0000 0.81 0.8100 4,12 03/01/20 

CS 4361 Seguro H 1,0000 0,01 0,0100 0,05 06/08/20 

CS 4439 EP I - familia pedreiro - horista H 1,0000 1,09 1,0900 5,5403/01/20 

(encargos complementares) 

IIP 4452 Ferramentas - familia pedreiro _ 
H 1,0000 0,74 0,7400 3,7603/01/20 

horista (encargos complementares) 

SUB-TOTAL -> 3,23 16,42 

MO 33 Jardineiro 11 1,0000 9,21 9,2100 46,8203/01/20 

LEIS SOCIAIS 6,95 35,33 

SUB-TOTAL 16,16 82,16 

TOTAL -> 19,67 100,00 

TOTAL COM BOI-> 19,67 

SERVICO -> mus Curso de capacitacao para jardineiro BDI : 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

(Encargos complementares) 

MO 33 Jardineiro H 0,0171 9,21 0,1600 57,1403/0)/20 

LEIS SOCIAIS -> 0,12 42,86 

SUB-TOTAL -> 0,28 100,00 

TOTAL -> 0,28 100,00 

TOTAL COM BOI-> % 0,28 

SERVICO -> 992518 IMPERREABILIZADOR COM ENCARGOS BDI : 0.00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

COMPLEMENTARES 

Av. Juscelino Kubitsched, n°1001 - Bairro Gadanhai Turigu - Maranhbo 
CNPJ (W) 11.548.870/0001-18 Imo. Municipal 00078-0 

E-mak conortdtdaálletmettom 



.0 14 
CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

SEMLtS - Gt4F 
PC t, H A  &S 14. 
RUBIR1C.A 

PÁGINA 238 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 

CS 

CS 

00
CS 

CS 

MO 

992519 Curso de capacitacao para 

impermeabilizador (Encargos 

complementares) 

H 1,0000 0,30 0,3000 1,41 

SUB-TOTAL -> 0,30 1,41 

3 Alimentacao H 1,0000 0,01 0,0100 0,05 19/06/20 

4359 Transporte H 1,0000 0,57 0,5700 2,6703/01/20 

4360 Exames H 1,0000 0,81 0,8100 3,80 03/01/20 

4361 Seguro H 1,0000 0,01 0,0100 0,0506/08/20 

4439 EPI - familia pedreiro horista H 1,0000 1,09 1,0900 5,1103/01/20 

(encargos complementares) 

4452 Ferramentas - familia pedreiro - 

horista (encargos complementares) 

H 1,0000 0,74 0.7400 3,4703/01/20 

SUB-TOTAL -> 3,23 15,16 

4413 Impermeabilizador H 1,0000 10,13 10,1300 47,5422/07/20 

LEIS SOCIAIS -> 7,65 35,90 

SUB-TOTAL -> 17,78 83,44 

TOTAL -> 21,31 100,01 

TOTAL COM BOI-> % 21,31 

SERVICO -> 992519 Curso de capacitacao para 

impermeabilizador 

complementares) 

MO 4413 Impermeabilizador 

• 

(Encargos 

LEIS SOCIAIS -> 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

BOI: 0,00 UNIDADE: II ITEM: Sub-Composição 

H 0,0171 10,13 0,1700 56,67 22/07/20 

0,13 43,33 

0,30 100,00 

0,30 100,00 

0,30 

swaco-> 992520 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

COMPLEMENTARES 

CO 

CS 

CS 

CS 

CS 

CS 

CS 

MO 

992521 Curso de capacitacao para operador de 

motoniveladora (Encargos complementares) 

H 1,0000 0,14 0,1400 0,64 

SUB-TOTAL -> 0,14 0,64 

3 Alimentacao H 1,0000 0,01 0,0100 0,05 19/06/20 

4359 Transporte H• 1,0000 0,57 0,5700 2,61 03/01/20 

4360 Exames H 1,0000 0,81 0,8100 3,71 03/01/20 

4361 Seguro II 1,0000 0,01 0,0100 0,0506/08/20 

4435 Ferramentas - familia operador - 

horista (encargos complementares 

H 1,0000 0,01 0,0100 0,0526/02/20 

4436 EPI - familia operador - horista H 1,0000 0,76 0,7600 3,4803/01/20 

(encargos complementares 

SUB-TOTAL -> 2,17 9,93 

4417 Operador de motoniveladora H 1,0000 11,14 11,1400 50,9622/07/20 

Ar. Juscelino Kubitschek, rf1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (ME) 11.548.87010001-16 Insc. Municipal 00076-0 

r-malk conondedoilMotmotasm 



SEMUS GNE, 
ROLHA 
RunnicA  Q.

CANORTE 
CONSTRUOES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023- PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 239 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

LEIS SOCIAIS -> 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BD1-> 

8,41 38,47 

19,55 89,43 

21,86 100,00 

21,86 

SERVICO -> 992521 Curso de capacitacao para operador de BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

motoniveladora (Encargos complementares) 

O 4417 Operador de motoniveladora H offins 11,14 0,0800 57,1422/07/20 

LEIS SOCIAIS -> 0,06 42,86 

SUB-TOTAL -> 0,14 100,00 

TOTAL -> 0,14 100,00 

TOTAL COM BOI-> 0,14 

sEnn03-> 992526 Quebra em alvenaria para instalacao de BOI: 0,00 UNIDADE: UN ITEM: Sub-Composição 

caixa de tomada 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 03000 19,07 1,9100 86,43 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992480 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 0,0200 14,94 0,3000 13,57 

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 2,21 100,00 

TOTAL -> 2,21 100,00 
TOTAL COM BDI-> 2,21 

SERVICO -> 992528 Interruptor simples (2 modulos) BOI: 0,00 UNIDADE: UN ITEM: Sub-Composição 

10A/250V, incluindo suporte e placa 

fornecimento e instalacao 

990757 Interruptor simples (2 modulos), UN 1,0000 20,29 20,2900 75,79 

10A/250V, sem suporte e placa 

fornecimento e instalacao 

CO 990758 Suporte parafusado com placa de UN 1,0000 6,48 6,4800 24,21 
encaixe 4 " x 2" medio (1,30m do piso) 

para ponto eletrico - fornecimento e 

instalacao. af_12/2015 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

26,77 100,00 

26,77 100,00 

26,77 

SERVICO -> 992530 Tomada media de embutir (1 modulo) BOI: 0,00 UNIDADE: UN ITEM: Sub-Composição 

2P+T 10A/250V incluindo suporte e 

placa - fornecimento e instalação 

CO 990758 Suporte parafusado com placa de UN 1,0000 6,48 6,4800 30,89 

encaixe 4 " x 2" medio (1,30m do piso) 

para ponto eletrico - fornecimento e 

instalacao. af_12/2015 

Av. Juacelino Kubitscheic, n*1001 - Bano Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-18 1nsc. Municipal 00076-0 

ktn~eg48Edliffigurgerst 



Z>44415,44  $27A213""4"
RUBRICA  g, 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023- PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 240 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 990794 Tomada media de embutir (1 modulo), 

2p+t 10A, sem suporte e sem placa - 

fornecimento e instalação. ai 12/2015 

("VICO -> 

CO 9%758 

CO 991694 

SUB-TOTAL a 

TOTAL a 

TOTALCOMBDIa 

LTN 1,0000 

992533 Tomada media de embutir (2 modulo) 13DI: 

2P+T 10A/250V incluindo suporte e 

placa - fornecimento e instalação 

Suporte parafusado com placa de UN L0000 

encaixe 4 " 

para ponto 

instalacao. 

x 2" medio (1,30m do piso) 

eletrico - fornedimento e 

af_12/2015 

Servido fornecimento e instalacao de 

Tomada media de embutir (2 modulo), 

2p+t 10A, sem suporte e sem placa 

incluindo material e mao de obra para 

servico 

SUB-TOTAL a 

TOTAL a 

TOTALCOMBDIa 

SER VICO -> 

O 992460 

CO 992480 

UN 1,0000 

992534 Rasgo em alvenaria para eletrodutos 

com diametros menores ou iguais a 40mm 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 

TOTAL _> 

TOTALCOMBDIa 

H 

14,50 

0,00 UNIDADE: UN 

6,48 

24,72 

14,5000 69,11 

20,98 100,00 

20,98 100,00 

20,98 

ITEM: Sub-Composição 

6,4800 20,77 

24,7200 79,23 

31,20 100,00 

31,20 100,00 
31,20 

BOI: 0,00 UNIDADE: M 

0,1000 19,07 

H 0,3200 14.94 

SERVIC0-> mmu Rasgo em contrapiso para 

ramais/distribuicao com diametros 

menores ou iguais a 40mm 

co 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO mmo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL a 

TOTAL 

TOTAL COM BOI-> 

ITEM: Sub-Composição 

1,9100 28,55 

4,7800 71,45 

6,69 100,00 

6,69 100,00 
6,69 

BD1 0,00 UNIDADE: M ITEM: SIM-Composição 

H 0,7000 

H 0,2000 

19,07 

14,94 

13,3500 81,70 

2,9900 18,30 

16,34 100,00 
16,34 100,00 

16,34 

Av. Juscelino Kubitschek, re1001 - Barro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
Chl13J (NF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 
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SEMUS - GNF 
POtilA  o 14 
RUBMCA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 241 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

SERVICO -> 

CO 992596 

S 3 

S es9 

CS 4360 

CS 43e 

CS 4435 

Cs 4436 

MO 70 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

COM BDI : 

1,0000 

1,0000 

1,0000 

1,0000 

1,0000 

1,0000 

1,0000 

LONA 

0,00 UNIDADE: 

0,30 

0,01 

0,57 

0,81 

0,01 

0,01 

0,76 

10,13 

H ITEM: Sub-Composição 

0,3000 1,48 

0,30 1,48 

0,0100 0,05 19/06/20 

0,5700 2,81 03/01/20 

0,8100 4,00 03/01/20 

0,0100 0,05 06/08/20 

0,0100 0,0526/02/20 

0,7600 3,7503/01/20 

2,17 10,72 

10,1300 50,02 no mo 

7,65 37,78 

17,78 87,80 

20,25 100,00 

20,25 

992595 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Curso de capacitacao para montadOr de 

estrutura metalica (Encargos 

complementares) 

SUB-TOTAL 

Alimentacao 

Transporte 

Exames 

Seguro 

Ferramentas familia operador 

horista (encargos complementares 

EPI - familia operador - horista 

(encargos complementares 

SUB-TOTAL 

Montador de estrutura metalica 

LEIS SOCIAIS -> 

SUB-TOTAL 

TOTAL 

TOTAL Com BOI-> 

SER VICO -> 

MO 70 

992596 Curso de capacitacao para montador de BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

estrutura metalica (Encargos 

complementares) 

Montador de estrutura metalica 

SER VICO -> 

LEIS SOCIAIS -> 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

H 0,0172 10,13 0,1700 56,67 22/07/20 

0,13 43,33 

0,30 100,00 

0,30 100,00 

0,30 

992611 Fixacao de tubos horizontais de PVC, BDI : 0,00 UNIDADE: M ITEM: Sub-Composição 

CPVC ou cobre diametros menores ou 

iguais a 40mm ou eletroclahas ate 

150mm de largura com ábracadeira 

metalica rigida tipo D 1/2" 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 0,0620 19,07 1,1800 70,66 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992480 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 0,0110 14,94 0,1600 9,58 

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 1,34 80,24 

MA 7040 Abracadeira em aco para amarracao de UN 0,6500 0,50 0,3300 19,76 26/12/20 

eletrodutos tipo D com 1/2" e parafuso 

de fixacao 

Av. Juscelino Kubitschek, n9001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11,548.870/0001-16 lnsc. Municipal 00078-0 
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SEMUS - 
ç OLHÀ 

RUBMCA 

CANORTE 
commauçõEs Ude . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 242 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

0,33 19,76 

1,67 100,00 

1,67 

SERVICO -> 992620 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

sni: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

CO 992621 Curso de capacitacao para 

caminhao (Encargos 

motorista de 

complementares) 

H 1,0000 0,14 0,1400 0,64 

SUB-TOTAL -> 0,14 0,64 

CS 3 Al imen ta c a o H 1,0000 0,01 0,0100 0.05 19/06/20 

CS 4359 Transporte H 1,0000 0,57 0,5700 2,61 03/01/20 

CS 43643 Exames H 1,0000 0,81 0,8100 3,71 03/01/20 

CS 4361 Seguro H 1,0000 0,01 0,0100 0,05 06/08/20 

CS 4435 Ferramentas - familia 

horista (encargos 

operador 

complementares 

H 1,0000 0,01 0,0100 0,0526/02/20 

cs 4436 EPI - familia operador horista H 1,0000 0,76 0,7600 3,4803/01/20 

(encargos complementares 

SUB-TOTAL -> 2,17 9,93 

MO III Motorista de caminhao H 1,0000 11,14 11,1400 50,96 06/06/20 

LEIS SOCIAIS -> 8,41 38,47 

SUB-TOTAL -> 19,55 89,43 

TOTAL -> 21,86 100,00 

TOTAL COM BOI-> 21,86 

SERVICO -> 

O 111 

992621 Curso de capacitacao para motorista de 

caminhao (Encargos complementares) 

Motorista de caminhao H 

LEIS SOCIAIS -> 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

BOI: 0.00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

0,0075 11.14 0,0800 57,1406/06/20 

0,06 42,86 

0,14 100,00 

0,14 100,00 

0,14 

SERVICO -> 992625 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

CO 992626 Curso de capacitacao para tratorista H 1,0000 0.16 0,1600 0,66 

(Encargos complementares) 

SUB-TOTAL -> 0,16 0,66 

CS 3 Alimentacao H 1,0000 0,01 0,0100 0,04 19/06/20 

CS 4359 Transporte H 1,0000 0,57 0,5700 2,3603/01/20 

cs 4360 Exames H 1,0000 0,81 0,8100 3,35 03/01/20 

CS 4361 Seguro H 1,0000 0,01 0,0100 0,0406/08/20 

CS 4435 Ferramentas 

horista 

familia 

(encargos 

operador - 

complementares 

H 1,0000 0,01 0,0100 0,0426/02/20 

CS 4436 EP I - familia operador - horista H 1,0000 0,76 0,7600 3,1403/01/20 

(encargos complementares 

Av. Juscelino Kubitscbek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.546.87010001-16 lnsc. Municipal 00076-0 
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NEMUS-CANF 

RUSIMA 
PCCHA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNI]). QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 243 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MO 123 Operador de trator 

SUB-TOTAL -> 

LEIS SOCIAIS -, 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

H 

2,17 8,97 

1,0000 12,45 12,4500 51,4903/01/20 

9,40 38,88 

21,85 90,36 

24,18 99,99 

24,18 

ERVICO -> 992.626 Curso de capacitacao para tratorista BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

(Encargos complementares) 

MO 123 Operador de trator H 0,0075 12,45 0,0900 56,2503/01/20 

LEIS SOCIAIS -> 0,07 43,75 

SUB-TOTAL -> 0,16 100,00 

TOTAL -> 0,16 100,00 

TOTAL COM BOI-> % 0,16 

sERvIC0-> meu CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

CO 992654 Curso de capacitacao para calceteiro H 1,0000 0,28 0,2800 1,42 
(Encargos complementares) 

SUB-TOTAL -> 0,28 1,42 

CS 3 Alimentaca o H 1,0000 0,01 0,0100 0,05 19/06/20 

CS 4359 Transporte H 1,0000 0,57 0,5700 2,90 03/01/20 

CS 4360 Exames H 1,0000 0,81 0,8100 4,1203/01/20 

CS 4361 Seguro H 1,0000 0,01 0,0100 0,0506/08/20 

CS 4.439 EPI - familia pedreiro _ horista H 1,0000 1,09 1,0900 5,5403/01/20 

(encargos complementares) 

S 4452 Ferramentas _ familia pedreiro 

horista (encargos complementares) 

II 1,0000 0,74 0,7400 3,7603/01/20 

SUB-TOTAL -> 3,23 16,42 

MO 67 Calceteiro II 1,0000 9,21 9,2100 46,8203/05/20 

LEIS SOCIAIS -, 6,95 35,33 

SUB-TOTAL -> 16,16 82,16 

TOTAL -> 19,67 100,00 

TOTAL COM BOI-> % 19,67 

SERVICO -> 

MO 67 

moa Curso de capacitacao para calceteiro BDI : 0,00 UNIDADE: II ITEM: Sub-Composição 

(Encargos complementares) 

Calceteiro H 0,0171 9,21 0,1600 57,1403/05/20 

LEIS SOCIAIS -> 0,12 42,86 

SUB-TOTAL -> 0,28 100,00 

TOTAL -> 0,28 100,00 

TOTAL COM BDI-> 0,28 

somoa-> 992790 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 992791 Curso de capacitacao para soldador H 

(Encargos complementares) 

BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

1,0000 0,51 0,5100 2,15 

Av. Juscelino Kubitschek, n9001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

E-maik amortedtdoahotmoil.com 



SEMUS - GNF „ 
POU-IA 

exi4wr\• 
-tANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

RUIPMC.A 

PÁGINA 244 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 0,51 2,15 

CS 3 Alimentacao II 1,0000 0,01 0,0100 0,04 19/06/20 

CS 4359 Transporte H 1,0000 0,57 0,5700 2,41 03/01/20 

CS 4360 Exames H 1,0000 0,81 0,8100 3,4203/03/20 

CS 4361 Seguro H 1,0000 0,01 0,0100 0,04 06/08/20 

CS 4440 EPI - familia soldador horista H 1,0000 1,15 1,1500 4,8626/02/20 

(encargos complementares) 

4454 Ferramentas familia soldador H 1,0000 1,07 1,0700 4,5203/01/20 

horista (encargos complementares) 

SUB-TOTAL 3,62 15,29 

MO 59 Soldador H 1,0000 11,14 11,1400 47,0431/05/20 

LEIS SOCIAIS -> 8,41 35,52 

SUB-TOTAL -> 19,55 82,56 

TOTAL -> 23,68 100,00 

TOTAL COM BOI-> 23,68 

SERVICO -> 992791 Curso de capacitacao para soldador BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

(Encargos complementares) 

MO 59 Soldador H 0,0260 11,14 0,2900 56,8631/05/20 

LEIS SOCIAIS -> 0.22 43,14 

SUB-TOTAL -> 0,51 100,00 

TOTAL -> 0,51 100,00 

TOTAL COM BDI-> % 0,51 

SERVICO -> 992832 Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e BOI: 0,00 UNIDADE: M3 ITEM: Sub-Composição 

411
CO 

MA 

MA 

MA 

areia media) para emboco/massa 

unica/assentamento de alvenaria de 

vedacao, preparo manual 

992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,0000 14,17 

SUB-TOTAL -> 

4 Areia media - posto jazida/fornecedor M3 1,1400 32,00 

(retirado na jazida, sem transporte) 

25 Cimento portlant composto CP 11-32 KG MOMO 0,65 

7165 Cal hidratado CH-I para argamassas KG 172,0000 0,55 

155,8700 37,86 

155,87 37,86 

36,4800 8,8621M/20 

124,8000 30,3122=20 

94,6000 22,9813/10/20 

SOB-TOTAL -> 255,88 62,14 

TOTAL --, 411,75 100,00 

TOTALCOMBD1-> % 411,75 

SER VICO -> 992834 Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e BDI : 0,00 UNIDADE: M3 ITEM: Sub-Composição 

areia media) para emboco/massa 

unica/assentamento de alvenaria de 

vedacao, preparo em betoneira 

CO 88830 Betoneira capacidade nominal de 400L, CHP 1,1000 2,25 2,4800 0,67 

capacidade de mistura 310L, motor 

eletrico trifasico potencia de 2CV, 

sem carregador - CHP Diurno. AF_11/2014 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (W) 11.548.870/0001-16 Iriso. Municipal 00076-0 
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SENV5-amf 
FOLHA 
RIZ/MA 

CANORTE 
coronauções Lida 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 
ORÇAMENTO 
PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 
TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 
OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 245 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

CO 89236 Betoneira capacidade nominal de 400L, CHI 3,6000 1,20 4,3200 1,16 

capacidade de mistura 310L, motor 

eletrico trifasico potencia de 2CV, 

sem carregador - CHI Diurno. AF_11/2014 

CO 992466 OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS H 4,7000 20,25 95,1800 25,66 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 101,98 27,50 

4 Areia media - posto jazida/fornecedor m3 1,2900 32,00 41,2800 11,13 21/03/20 

(retirado na jazida, sem transporte) 

MA 25 Cimento portlant composto CP 11-32 KG 186,0000 0,65 120,9000 32,6022/03/20 

MA 7165 Cal hidratado CH-I para argamassas KG 194,0000 0,55 106,7000 28,77 mono 

SUB-TOTAL -> 268,88 72,50 

TOTAL -> 370,86 100,00 

TOTAL COM BOI-> 14 370,86 

SERVICO -> 992847 Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e BOI: 0,00 UNIDADE: M3 ITEM: Sub-Composição 

areia media) para emboco/massa 

unica/assentamento de alvenaria de 

vedacao, preparo mecanico com 

misturador de eixo horizontal de 300kg 

CO 88386 Misturados de argamassa, eixo 

horizontal, capacidade de mistura 

CHP 3,7500 3,22 12,0800 2,65 

300kg, mtor eletrico potencia 5CV - 

CHP Diurno. AF_06/2014 

CO 88398 Misturados de argamassa, eixo 

horizontal, capacidade de mistura 

affl 1,1400 1,10 1,2500 0,27 

300kg, mtor eletrico potencia 5CV - 

CHI Diurno. AF_06/2014 

CO 992466 OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS H 4,8800 20,25 98,8200 21,66 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 112,15 24,59 

MA 4 Areia media - posto jazida/fornecedor M3 1,2500 32,00 40,0000 8,77 21/03/20 

(retirado na jazida, sem transporte) 

MA 25 Cimento portlant composto CP 11-32 KG 180,0000 0,65 117,0000 25,65 22/03/20 

MA 26 Cal hidratado para pintura KG 187,0200 1,00 187,0200 41,0005/01/20 

SUB-TOTAL -> 344,02 75,41 

TOTAL -> 456,17 100,00 

TOTAL COM B131-> 14 456,17 

SERVICO -> 

CO 992451 

992851 Lavatorio louca branca com 

44x35,5cm, padrao popular 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

coluna, BOI: 0,00 UNIDADE: UN ITEM: Sub-Composição 

H 1,0000 14,17 14,1700 8,20 

Av. Juscehno Kubtscréek, n11001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhã, 
CNPJ (MF) 11.548.87010001-16 Insc. Municipal 00076-0 

conorteltdaPhotmoil.com 



›emus (-kW 
PCX.HA 
RUBRICA 

-CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG 

CO 992460 

PÁGINA 246 

DATA 31/03/2023 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULI CO COM H 1,0000 19,07 19,0700 11,04 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 33,24 19,24 

Rej unte epoxi qualquer cor KG 0,1274 75,00 9,5600 5,53 11/07/20 

Parafuso niquelado 3 1/2" com 

acabamento cromado para fixar peca 

sanitaria, inclui porca cega, arruela 

bucha de nylon tamanho S-8 

UN 4,0000 7,50 30,0000 17,3626/06/20 

Lavatorio louca branca com coluna UN 1,0000 100,00 100,0000 57,87 24/03/20 

44x35,5cm 

SUB-TOTAL -> 139,56 80,76 

TOTAL -> 172,80 100,00 

TOTAL COM B131-> 172,80 

MA 5739 

MA 7166 

III e 

MA 7167 

sonnco-> 

CO 991451 

CO 992460 

MA 5195 

5873 MA 

• 
SERvICO -> 

CO 992451 

CO 992476 

MA 7170 

MA 7171 

MA 7173 

992852 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 

3/4", para lavatorio, padrao popular - 

fornecimento e instalacao. 

BDI : 0,00 UNIDADE: UN ITEM: Sub-Composição 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 14,17 7,0900 15,14 

ENCANADOR OU BOMBEIRO H I DRAUL I CO COM H 0,5000 19,07 9,5400 20,37 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 16,63 35,51 

Torneira cromada de mesa para 

lavatorio padrao popular 1/2" ou 3/4" 

UN 1,0000 30,00 30,0000 64,0631/03/20 

Fita veda rosca em rolos de 18mmx10m UN 0,1000 2,00 0,2000 0,43 21/06/20 

(LxC) 

SUB-TOTAL -> 30,20 64,49 

TOTAL -› 46,83 100,00 
TOTAL COM B171-> 46,83 

992857 Porta de macieira para pintura semi-oca 

(leve ou media), 80x210cm, espessura 

de 3,5cm, incluso dobradicas 

fornecimento e instalacao. Af_08/2015 

BDI : 0,00 UNIDADE: LTN ITEM: Sub-Composição 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11 1,0000 14,17 14,1700 3,89 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H . 1,0000 19,46 19,4600 5,34 

SUS-TOTAL -> 33,63 9,22 

Dobradica em aco/zinco 3 1/2"x3", UN 3,0000 10,00 30,0000 8,2331/10/20 

E=1 , 9 a 2mm com anel cromado ou 

zincado, tampa bola, com parafusos 

Parafuso rosca soberba zincado cabeca 

chata fenda simples 3,5x25mm (1") 

UN 20,0000 0,05 1,0000 0,27 26/06/20 

Porta de madeira folha media (NBR UN 1,0000 300,00 300,0000 82,28 13/07/20 

1 5 9 3 O ) de 8 OX2 1 O cm, E=3 5mm, nucleo 

sarrafeado capa lisa em HDF, 

acabamento em primer para pintura 

Av. JUSCelin0 Kubitschek, n°1001 -Bairro CasbenhatTUNUNÇU - Mannhào 

CNN (MF) 11.548.870/0001-18 Inc. Mun al 00076-0 
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SEMUS - GNF 
POLHA  2 .2z7 
RUMA 

-C-ANORTE 
CONSTRUÇÕES Lida , 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UND). QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 247 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

331,00 90,78 

364,63 100,00 

364,63 

SERVICO -> 992889 Porta de madeira para pintura semi-oca 

(leve ou media), 60x210cm, espessura 

de 3,5cm, incluso dobradicas 

fornecimento e instalacao. Ap_12/2019 

BOI: 0,00 UNIDADE: UN ITEM: Sub-Composição 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5000 14,17 7,0900 2,60 

CO 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,46 9,7300 3,57 

SUB-TOTAL 16,82 6,17 

MA 2992 Porta de madeira 60x210cm, folha leve UN 1,0000 225,00 225,0000 82,47 31/03/20 

E-3,5mm, nucleo colmeia, capa lisa em 

HDF acab. melaminico 

MA 7170 Dobradica em aco/zinco 3 1/2"x3", 

E=1,9 a 2mm com anel cromado ou 

zincado, tampa bola, com parafusos 

UN 3,0000 10,00 30,0000 11,0031/10/20 

MA 7171 Parafuso rosca soberba zincado cabeca 

chata fenda simples 3,5x25mm (1") 

UN 20,0000 0,05 1,0000 0,37 26/06/20 

SUB-TOTAL -> 256,00 93,83 

TOTAL -> 272,82 100,00 

TOTALCOMBDI-> 272,82 

SERVICO -> mele Engate flexivel em plastico branco 

1/2" x 40cm, fornecimento e instalacao 

BDI : 0,00 UNIDADE: UN ITEM: Sub-Composição 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1-1 0,1500 14,17 2,1300 26,86 

CO 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 0,1500 19,07 2,8600 36,07 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 4,99 62,93 

MA 5873 Fita veda rosca em rolos de 18mmx10m UN 0,0200 2,00 0,0400 0,5021/06/20 

(LxC) 

MA 7199 Engate/rabicho flexivel plastico 

branco (PVC ou ABS) 1/2"x40cm 

UN 1,0000 2,90 2,9000 36,5729/03120 

SUB-TOTAL -> 2,94 37,07 

TOTAL -> 7,93 100,00 

TOTAL com BD1-> 7,93 

SERVICO -> 992991 Argamassa traco 1:4 (cimento e areia BOI: 0,00 UNIDADE: M3 ITEM: Sub-Composição 

media) para contrapiso, preparo 

mecanico com betoneira 4001 

CO 88830 Betoneira capacidade nominal de 400L, CIIP 

capacidade de mistura 310L, motor 

eletrico trifasico potencia de 2CV, 

sem carregador - CHP Diurno. AF_11/2014 

1,0000 2,25 2,2500 0,61 

Av. Juscelino Kutstechek, n9001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
Cl4PJ (PAF) 11.548.870/0001-16 Insc, Municipal 00076-0 

E-mail: emortekdoehotmaLcom 



0 11/4 1111";  , 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

SEMUS - GNF 
MOLHA
RUCMCA 

PÁGINA 248 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNI). QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

co 89236 Betoneira capacidade nominal de 400L, 

capacidade de mistura 310L, motor 

eletrico trifasico potencia de 2CV, 

sem carregador - CHI Diurno. AF_11/2014 

cm 3,0000 1,20 3,6000 0,97 

CO 992466 OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS H 4,0000 20,25 81,0000 21,88 

COMPLEMENTARES 

SOB-TOTAL -> 86,85 23,46 

A 4 Areia media - posto jazida/fornecedor Ne 1,5400 32,00 49,2800 13,31 21/03/20 

(retirado na jazida, sem transporte) 

MÁ 25 Cimento portlant composto CP 11-32 KG 360,0000 0,65 234,0000 63,22 22/03/20 

SUB-TOTAL -> 283,28 76,54 

TOTAL -> 370,13 100,00 

TOTALCOMBDI-> 370,13 

SERV1co -> 993019 Aduela/marco/batente para porta de BDI : 0,00 UNIDADE: UN ITEM: Sub-Composição 

60x210cm, padrao popular - 

fornecimento e montagem. AF_08/2015 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11 0,5000 14,17 7,0900 10,46 

,0000 19,46 CO 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 19,4600 28,71 

SUB-TOTAL -> 26,55 39,18 

MA 123 Prego de aço polido com cabeça 12x12 KG 0,0200 25,00 0,5000 0,7404/01/20 

MA 5388 Prego de aço polido com cabeca 18x30 KG 0,0300 24,00 0,7200 1,0625/11/20 

(2 3/4x10) 

MA 6726 Batente/portal/aduela/marco maciço, JG 1,0000 40,00 40,0000 59.0222/03/20 

E-3cm, L=13cm, 60cm a 100cmx210, em 

pinus/tauari/virola ou equivalente da 

regiao (nao inclui alizares) 

SOB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTALCOMBOI-> 

41,22 60,82 

67,77 100,00 

67,77 

SERVICO -> mon Aduela/marco/batente para porta de BDI : 0,00 UNIDADE: UN ITEM: Sub-Composição 

80x210cm, padrao popular 

fornecimento e montagem. AF_08/2015 

CO 992451 

CO 992476 

MA 123 

MA 5388 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SOB-TOTAL -> 

Prego de aço polido com cabeça 12x12 

II 

KG 

Prego de aço polido com cabeca 18x30 KG 

(2 3/4x10) 

MA 6726 Batente/portal/aduela/marco maciço, .30 

E=3cm, L=13cm, 60cm a 100cmx210, em 

pinus/tauari/virola ou equivalente da 

regia° (nao inclui alizares) 

1,0000 14,17 14,1700 15,02 

2,0000 19,46 38,9200 41,27 

53,09 56,29 

0,0200 25,00 0,5000 0,5304/01/20 

0,0300 24,00 0,7200 0,76 25/11/20 

1,0000 40,00 40,0000 42,41 22/03/20 

Av. Juscelino Kubitschek, n'1001 - Bairro Gadanhai Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 bac. alunicipal 00076-0 

F-mati:omertiNdafteanalLom 



SENIS - ONF 
POLHA 
RUBMCA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11348.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N." 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N." 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO 

SERVICO -> 

• 88830 

CO 992466 

MA 4 

MA 25 

UNIU. QUANTIDADE PREÇO 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

PÁGINA 249 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

41,22 43,71 

94,31 100,00 

94,31 

993159 Argamassa trace 1:3 (cimento e 

media) para contrapiso, 

mecanico com betoneira 4001 

areia 

preparo 

BOI: 0,00 UNIDADE: M3 ITEM: Sub-Composição 

Betoneira capacidade nominal de 4 0 OL, 

capacidade de mistura 310L, motor 

eletrico trifasico potencia de 2CV, 

sem carregador - CHP Diurno. AF_I. 1/20 1 4 

CHP 5,0200 2,25 11,3000 2,98 

OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS H 5,0200 20,25 101,6600 26,83 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 112,96 29,82 

Areia media - posto jazida/fornecedor 

(retirado na jazida, sem transporte) 

M3 1,2000 32,00 38,4000 10,1421/03/20 

Cimento portlant composto CP 11-32 KG 350,0000 0,65 227,5000 60,0522/03/20 

SUB-TOTAL -> 265,90 70,18 

TOTAL -> 378,86 100,00 
TOTAL COM BDI-> 378,86 

SERVICO -> 993191 Armacao de pilar ou viga em uma 

estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-60 de 

BDL 0400 UNIDADE: KG ITEM: Sub-Composição 

5,00m - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

CO 992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 21,31 2,1300 15,30 

CO 992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0,0500 15,99 0,8000 5,75 
COMPLEMENTARES 

CO 993192 Corte e dobra de aço CA-60, diametro 

de 5, Omm, utilizando em estruturas 

diversas, exceto lajes. AF_12/2015 

KG 1,0000 10,42 10,4200 74,86 

SUB-TOTAL -> 13,35 95,91 

MA 2638 Arame recozido 1 8BWG, 1,25mm (0,01 kg/m) Km 0,0250 13,00 0,3300 2,37 25/03/20 

MA 5890 Es paçador/distanciador em plastic0 

para vergalhao 4,2 a 12,5mm, 

cobrimento de 20mm 

UN 1,1900 0,20 0,2400 1.7225/11/20 

SUB-TOTAL -> 0,57 4,09 

TOTAL 13,92 100,00 

TOTAL COM BDI-> 13,92 

SERVICO -> 993192 Corte e dobra de aço CA-60, diametro o" UNIDADE: KG HEM: Sub-Composição 

de 5,0mm, utilizando em estruturas 

diversas, exceto lajes. AF_12/2015 

Av. Juscelino Kubrtschek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CMPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

E-mail: cosorteitdaéPhotinell.com 



NEWS GNF 
"OLHA 
RUIPICA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lula 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 250 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNI!). QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

CO 992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 21,31 3,2000 30,71 

CO 992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0,0500 15,99 0,8000 7,68 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 4,00 38,39 

MA 51112 Aco CA-60 5,0mm vergalhao KG 1,0700 6,00 6,4200 61,61 20/06/20 

SUB-TOTAL 6,42 61,61 

TOTAL 10,42 100,00 

TOTALCOM13131-> 10,42 

sEenco-› 993154 Armacao de pilar ou viga EM uma BOI: 0,00 UNIDADE KG FIEM: Sub-Composição 

estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-50 de 

8,0mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

CO 991006 Corte e dobra de aço CA-50, diametro 

de 8mm, utilizando em estruturas 

diversas, exceto lajes. AF_12/2015 

KG 1,0000 10,32 10,3200 69,31 

CO 992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 21,31 3,2000 21,49 

CO 992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0,0500 15,99 0,8000 5,37 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL 14,32 96,17 

MA 2638 Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m) KG 0,0250 13,00 0,3300 2,22 25/03/20 

MA 5890 Espaçador/distanciador em plastico 

para vergalhao 4,2 a 12,5mm, 

cobrimento de 20mm 

UN 1,1900 0,20 0,2400 1,61 25/11/20 

SUB-TOTAL -> 0,57 3,83 

TOTAL -> 14,89 100,00 
TOTAL COM B131-> 14,89 

M=0-> 993196 Armacao de pilar ou viga em uma 1313I: 0,00 UNIDADE: KG ITEM: Sub-Composição 

estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificacao terrea ou 

sobrado), utilizando aco CA-50 de 

12,5mm - 

fornecimento/corte/dobra/montagem. 

CO 991004 Corte e dobra de aço CA-50, 

de 12,5mm, utilizado em 

diversas, exceto lajes. 

diametro 

estruturas 

AF_12/2015 

KG 1,0000 7,73 7,7300 79,77 

CO 992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 21,31 1,0700 11,04 

co 992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0,0200 15,99 0,3200 3,30 

COMPLEMENTARES 

Av. Juscelino Kubitschek, rf1001 - Barro Castanhal Tuneçu - Maranhão 
CNPJ (ME) 11.548.870/0001-16 Irmo. Municipal 00076-0 
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SEMLIS GNF 
MOLHA  .22f2 #
RuemcA 

tANORTIE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 251 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 9,12 94,12 

MA 2638 Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m) KG 0,0250 13,00 0,3300 3,4125/03/20 

MA 5890 Espaçador/distanciador em plastico UN 1,1900 0,20 0,2400 2,4825/11120 

para vergalhao 4,2 a 12,5mm, 

cobrimento de 20mm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

0,57 5,88 

9,69 100,00 
9,69 

SERVICO -> 993198 Armacao de laje de uma estrutura 

concreto armado em um edificio 

multiplos pavimentos utilizando 

CA-50 de 6,3mm - montagem 

de 0)30 

de 

aço 

UNIDADE: KG ITEM: Sub-Composição 

CO 992033 Corte e dobra de aço CA-50, diamtero 

de 6,3mm, utilizado em lajes. AI' 12/2015 

KG 1,0000 7,94 7,9400 83,14 

co 992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 21,31 0,8500 8,90 

CO 992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0,0100 15,99 0,1600 1,68 
COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 8,95 93,72 

MA 2638 Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01 kg/m) KG 0,0250 13,00 0,3300 3,46 25/03/20 

MA 5890 Espaçador/distanciador em plastico 

para vergalhao 4,2 a 12,5mm, 

cobrimento de 20mm 

UN 1,3300 0,20 0,2700 2,8325/11/20 

SUB-TOTAL -> 0,60 6,28 
TOTAL -> 9,55 100,00 
TOTAL COM BDI-> 9,55 

sonnco-> 993205 Argamassa traco 1:2:9 (cimento, cal e ROL 0.00 UNIDADE: ND ITEM: Sub-Composição 

areia media) para emboco/massa 

unica/assentamento de alvenaria de 

vedacao, preparo mecanico com betoneira 

6001.. 

600L, CHP 4,1500 1,39 CO 89225 Betoneira capaciadade nominal de 1,0000 4,15 

capacidade de mistura 360L, motor 

eletrico trifasico potencia de 4CV, 

sem carregador - CHP Diurno. AI' 11/2014 

CO 89232 Betoneira capacidade nominal de 600L, cm 1,5000 2,30 3,4500 1,16 

capacidade de mistura 360L, motor 

eletrico trifasico potencia de 4CV, 

sem carregador - CHP Diurno. AI' 11/2014 

co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,17 1,4200 0,48 

CO 992466 OPERADOR DE BETONEIRA 

COMPLEMENTARES 

COM ENCARGOS H 2,5000 20,25 50,6300 16,95 

Av. Juscelino Kulatachek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhao 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 (nac. Illuracipal 00076-0 

E-malk conerteltdo~obwataxn 



111611 
CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

SEMUS - G.Of 
rou-sA  
RUBletCA  9 

PÁGINA 252 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 59,65 19,97 

MA 4 Areia media - posto jazida/fornecedor m3 1,2000 32,00 38,4000 12,8621/03120 

(retirado na jazida, sem transporte) 

MA 25 Cimento portlant composto CP 11-32 KG 164,0000 0,65 106,6000 35,6922/03/20 

MA 7165 Cal hidratado CH-I para argamassas KG 171,0000 0,55 94,0500 31,49 13/10/20 

SUB-TOTAL -> 239,05 80,03 

TOTAL -> 298,70 100,00 

TOTAL COM BOI-> % 298,70 

SERVICO -> 993206 Fabricacao de forma para vigas, COM BOI: 0,00 UNIDADE: M2 ITEM: Sub-Composição 

madeira serrada, E= 25mm 

CO 91693 Serra circular de bancada com motor 

eletrico potencia de 5HP dom coifa 

para disco 10" - CHI Diurno. af_08/2015 

GB 0,0720 22,45 1,6200 1,36 

CO 91962 Serra circular de bancada com motor 

eletrico potencia de 5HP com coifa 

para disco 10" - CHP Diurno. af_O 8 /2015 

cflp 0,0630 24,11 1,5200 1,27 

CO 992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,46 9,7300 8,16 

CO 992490 AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 0,3000 15,32 4,6000 3.86 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL ..> 17,47 14,65 

MA 5393 Tabua madeira 2A qualidade 2, 5x3 0 , O cm Ni 3,4000 11,00 37,4000 31,3502/06/20 
( lx1 2 " ) nao aparelhada 

MA 5402 Prego polido com cabeca dupla 17x21 (2 KG 0,0600 6,90 0,4100 0.3409/03/20 

1/2x11) 

6647 Peca de madeira de lei nativa/regional m UNO 8,00 64,0000 53,6621/09/20 

2,5x7,0cm 

SUB-TOTAL -> 101,81 85,35 

TOTAL -> 119,28 100,00 
TOTAL COM BOI-> 119,28 

~103-> 993207 Concreto fck=20MPa, traco 1:2,7:3 0,00 UNIDADE M3 ITEM: sub-~00 

(cimento/ areia media/brita 1) - 

preparo mecanico com betoneira 600L. 

AF_07/2016 

co man Betoneira capaciadade nominal de 600L, CHP 0,6600 4,15 2,7400 0,79 

capacidade de mistura 360L, motor 

eletrico trifasico potencia de 4CV, 

sem carregador - CHP Diurno. AF_1 1/201 4 

CO 89232 Betoneira capacidade nominal de 600L, CHI 0,6200 2,30 1,4300 0,41 

capacidade de mistura 360L, motor 

eletrico trifasico potencia de 4CV, 

sem carregador - CHP Diurno. AFJ. 1/201 4 

Av. Juscelino Kubitschek, n9001 - Barro Castanhal Uruçu - Maranhão 
ChiPJ (ItrF) 11.548.870/0001-16 Irma Municipal 00076-0 



SEMUS - GNF 
POU-IA  J/52P 
RUeRPC.A 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 253 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 14,17 56,6800 16,27 

CO 992466 OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS H L2800 20,25 25,9200 7,44 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 86,77 24,91 

MA 4 Areia media - posto jazida/fornecedor M3 0,8000 32,00 25,6000 7,3521/03/20 

(retirado na jazida, sem transporte) 

MA 9 Brita 1 M3 0,6000 40,00 24,0000 6,89 16/03/20 

MA 25 Cimento portlant composto CP 11-32 KG 326,0000 0,65 211,9000 60,8422/03/20 

SUB-TOTAL -> 261,50 75,09 

TOTAL -> 348,27 100,00 

TOTAL COM BDI-> 348,27 

SERVICO-> 993316 OPERADOR DE ESCAVADETRA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

BD1 : 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

CO 993317 Curso de capacitacao para operador de 

escavadeira (Encargos complementares) 

11 1,0000 0,14 0,1400 0,64 

SUB-TOTAL -> 0,14 0,64 

CS 3 Alimentacao II 1,0000 0,01 0,0100 0,05 19/06/20 

CS 4359 Transporte H 1,0000 0,57 0,5700 2,61 03/01/20 

CS 4360 Exames H 1,0000 0,81 0,8100 3,7103/01/20 

CS 4361 Seguro H 1,0000 0.01 0,0100 0,0506/08/20 

CS 4435 Ferramentas - familia 

horis ta (encargos 

operador - 

complementares 

H LOOM 0,01 0,0100 0,05 26/02/20 

cs 4436 EPI - familia operador - horista H LONO 0,76 mam 3m03/01n0 

(encargos complementares 

SUB-TOTAL -> 2,17 9,93 

MO 4436 Operador de Escavadeira H 1,0000 11,14 11,1400 50,9622/07/20 

LEIS SOCIAIS -> 8,41 38,47 
SUB-TOTAL -> 19,55 89,43 

TOTAL -> 21,86 100,00 
TOTAL COM BDI-> 21,86 

SERVICO -> 993317 Curso de capacitacao para operador de ROI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

escavadeira (Encargos complementares) 

MO 4436 Operador de Es cavadeira II 0,0075 11,14 0,0800 57,1422/07/20 

LEIS SOCIAIS -> 0,06 42,86 
SUB-TOTAL -> 0,14 100,00 

TOTAL -> 0,14 100,00 

TOTAL COM BDI-> 0,14 

SERVICO -> 993328 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM BOI: 0,00 UNIDADE: H FIEM: Sub-Composição 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

co 993329 Curso de capacitacao para operador ti_e H 

rolo compactador (Encargos 

complementares) 

1,0000 0,14 0,1400 0,64 

Av. Jusceino Kubitschek, n9001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (NP) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

canonefttloabotmail.com 



SEMus GNF 
FOLHA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 254 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 0,14 0,64 

CS 3 Al imentacao H 1,0000 0,01 0,0100 0,05 19/06/20 

CS 4359 Transporte H 1,0000 0,57 0,5700 2,61 03/01/20 

CS 4360 Exames H 1,0000 0,81 0,8100 3,71 03/01/20 

CS 4361 Seguro H 1,0000 0,01 0,0100 0,0506/08/20 

CS 4435 Ferramentas - familia operador - 

horista (encargos complementares 

H 1,0000 0,01 0,0100 0,0526/02/20 

S 4436 EPI - familia operador _ horista H 1,0000 0,76 0,7600 3,4803/01/20 

(encargos complementares 

SUB-TOTAL -> 2,17 9,93 

MO 4416 Operador de rolo compactador H 1,0000 11,14 11,1400 50.9622/07/20 

LEIS SOCIAIS -> 8,41 38,47 

SUB-TOTAL -> 19,55 89,43 

TOTAL -> 21,86 100,00 

TOTAL COM BDI-> % 21,86 

SERVICO -> 993329 Curso de capacitacao para operador de BDI : 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

rolo compactador (Encargos 

complementares) 

MO 4416 Operador de rolo compactador H 

LEIS SOCIAIS -> 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

0,0075 11,14 0,0800 57,14 22/07/20 

0,06 42,86 

0,14 100,00 

0,14 100,00 

0,14 

SERVICO -> 993343 Corte e dobra de aço CA-50, diametro BDI : 0.00 UNIDADE: KG ITEM:. Sub-Composição 

de 20,0mm, utilizado em estruturas 

diversas, exceto lajes. AF_12/2015 

CO 992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0350 21,31 0,7500 6,59 

CO 992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0,0100 15,99 0,1600 1,41 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 0,91 8,00 

MA 6640 Aco CA-50 20,0m 1,1100 Oram vergalhao KG 9,43 10,4700 92,00 25/11/20 

SUB-TOTAL -> 10,47 92,00 

TOTAL -> 11,38 100,00 

TOTAL COM BDI-> % 11,38 

SERVICO -> 993347 Corte e dobra de aço CA-60, ciiametro BDI : 0,00 UNIDADE: KG ITEM: Sub-Composição 

de 5,0mm, utilizado em lajes. Af_12/2015 

CO 992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 21,31 0,2100 2,64 

CO 992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0,0150 15,99 0,2400 3,02 
COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 0,45 5,67 

Av. Juscelino Kubitschek, n..1001 - Bairro Castanhal Tureçu - Maranhão 
04PJ (PAF) 11.548.870/0001-16 Mac. 1.41unicipal 00076-0 
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SEWS-CANF 
POU-IA  23" 
RUMA  Q, 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 255 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MA 5887 Aco CA-50, 6,3mm, vergalhao 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM RI)!-> 

KG 1,0700 7,00 7,4900 94,33 20/03/20 

7,49 94,33 

7,94 100,00 

7,94 

SERVICO -> 993349 Corte e dobra de aço CA-50, diametro 

de 8,0mm, utilizado em lajes. AP_12/2015 

o 992474 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

BOI: 0,00 

0,0100 

UNIDADE: KG 

21,31 

ITEM: Sob-Composição 

0,2100 2,33 

CO 992488 AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0,0150 15,99 0,2400 2,66 

COMPLEMENTARES 

SUB-TOTAL -> 0,45 4,99 

MA 5889 Aco CA-50, 8,0mm, vergalhao KG 1,0700 8,00 8,5600 95,01 22/03/20 

SUB-TOTAL -> 8,56 95,01 
TOTAL -> 9,01 100,00 
TOTAL COM BOI-> 9,01 

SERVICO 993381 Retroescavadeira sobre rodas com 

carregadeira, tracao 4x4, potencia 

liquida 88HP, caçamba carreg. cap. 

BOI: 0,00 UNIDADE: CHP ITEM: Sub-Composição 

min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, 

peso operacional min. 6.674kg, 

proundidade da escavacao max. 4,37m - CHP 

diurno 

Co 993316 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 11 1,0000 21,86 21,8600 23,28 
COMPLEMENTARES 

993391 Retroescavadeira sobre rodas com 

carregadeira, tracao 4x4, potencia 

liquida 88HP, caçamba carreg. cap. 

min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, 

peso operacional min. 6.674kg, 

profundidade da escavacao max. 4,37m - 

H 1,0000 20,00 20,0000 21,29 

Manutencao 

CO 993392 Retroescavadeira sobre rodas com 

carregadeira, tracao 4x4, potencia 

liquida 88HP, caçamba carreg. cap. 

min. 1m3, caçamba retro cap. 0, 2 6m3, 

peso operacional mio. 6. 67 4kg, 

profundidade da escavacao max. 4 , 37m - 

H 1,0000 10,00 10,0000 10,65 

Juros 

CO 993393 Retroescavadeira sobre rod as com 

carregadeira, tracao 4x4, potencia 

liquida 88HP, caçamba carre g. cap. 

H 1,0000 10,00 10,0000 10,65 

min. 1m3, caçamba 

peso operacional 

profundidade da escavacao max. 

Depreciacao 

retro cap. 

min . 

0,26m3, 

6.674kg, 

4,37m - 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 !nac. Municipal 00076-0 
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SEMU5 ONF 
POLHA 
ROMA 

LSTIIIIÇÕES LUE 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 
TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 
OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 256 
DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 
CO 993394 Retroescavadeira sobre rodas com H 

carregadeira, tracao 4x4, potencia 

liquida 88HP, caçamba carreg. cap. 

min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, 

peso operacional min. 6.674kg, 

profundidade da escavacao max. 4,37m - 

Materiais na operacao 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

1,0000 32,06 32,0600 34,14 

93,92 100,00 

93,92 100,00 

93,92 

sEmnco-> 993386 Motoniveladora potencia basica liquida 0,00 UNIDADE: CHP Sub-Composição 

(primeira marcha) 125HP, peso bruto 

13032kg, largura da lamina de 

chp diurno. af_06/2014 

3,7m 

CO 992520 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS H 1,0000 21,86 21,8600 8,39 

COMPLEMENTARES 

CO 993387 Motoniveladora potencia basica liquida H 1,0000 48,00 48,0000 18,41 

(primeira marcha) 125HP, peso bruto 

13032kg, largura da lamina de 3,7m - 

Manutencao. af_06/2014 

CO 993388 Motoniveladora potencia basica liquida H 1,0000 24,00 24,0000 9,21 

(primeira marcha) 125HP, peso bruto 

13032kg, largura da lamina de 3,7m - 

Depreciacao. af_06/2014 

O 993389 Motoniveladora potencia basica liquida H 1,0000 24,00 24,0000 9,21 

(primeira marcha) 125HP, peso bruto 

13032kg, largura da lamina de 3,7m - 

Juros. af_06/2014 

co 993390 Motoniveladora potencia basica liquida H 1,0000 142,83 142,8300 54,79 

(primeira marcha) 125HP, peso bruto 

13032kg, largura da lamina de 3,7m - 

Materiais na operacao. af_06/2014 

SUB-TOTAL -> 260,69 100,00 

TOTAL -> 260,69 100,00 

TOTAL COM BOI-> 260,69 

sonnco-> 993387 Motoniveladora potencia basica liquida 000 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

(primeira marcha) 125HP, peso bruto 

13032kg, largura da lamina de 3,7m 

Manutencao. af_06/2014 

EQ 611 Motoniveladora por. basica liquida (1' U 0,0002N 240.000,00 48,0000 100,0022/03/20 

marcha) 125HP, peso bruto 12843kg, 

larg. da lamina de 3,7m 

Av. Juscelino Kubitschek, tf1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhao 
CNPJ (ME) 11.548.870/0001-16 Mac. Municipal 00076-0 
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SEWS-CANIF 
riam  J,52SC
RUERK,A 

CANORTIE 
CONSTRUÇÕES Ltda , 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 257 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

48,00 100,00 

48,00 100,00 

48,00 

sotinco-› wumw Motoniveladora potencia basica liquida BDI: 0,00 UNIDADE H ITEM: Sull~lo 

EQ 

(primeira marcha) 125HP, peso bruto 

13032kg, largura da lamina de 3,7m 

Depreciacao. af_06/2014 

ml Motoniveladora pot. basica liquida (1' 

marcha) 125HP, peso bruto 12843kg, 

larg. da lamina de 3,7m 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

UN 0,0001 240.000,00 24,0000 100,0022/03/20 

SERVICO -> 

24,00 100,00 

24,00 100,00 

24,00 

993389 Motoniveladora potencia basica liquida BDI: 0,00 UNIDADE H ITEM: Sub-Composição 

(primeira marcha) 125HP, peso bruto 

13032kg, largura da lamina de 3,7m 

Juros. af_06/2014 

EQ 611 Motoniveladora pot. basica liquida (1' UN 

marcha) 125HP, peso bruto 12843kg, 

larg. da lamina de 3,7m 

WH-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTALCOMBDI-> 

0,0001 240.000,00 24,0000 100,00 22/03/20 

24,00 100,00 

24,00 100,00 

24,00 

010Rvico-> %um Motoniveladora potencia basica liquida BDI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-~o 

(primeira marcha) 125HP, peso bruto 

MA 1169 

13032kg, largura da lamina de 3,7m 

Materiais na operacao. af_06/2014 

Oleo diesel combustível comum 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

21,1600 6,75 142,8300 100,0008/03/20 

142,83 100,00 

142,83 100,00 

142,83 

souaso-> 993391 Retroescavadeira sobre rodas com BDI: 0,00 UMIDADE H nmm, sub-~m 

carregadeira, tracao 4x4, potencia 

liquida 88HP, caçamba carreg. cap. 

min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, 

peso operacional min. 6.674kg, 

profundidade da escavacao max. 4,37m - 

Manutencao 

EQ MO Retroescavadeira sobre rodas com UN 

carregadeira tracao 4x4, potencia 

liquida 88HP, caçamba carrega. cap. 

mínima de 0,26m3, prof. de escavacao 

de 4,37m 

0,0002 100.000,00 20,0000 100,0007/12/20 

Av. Juscelino Kubrtschek, ne1001 - Bairro Castanhal Turitiou - PAansinhào 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc, Municipal 00076-0 
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5E~ - GNF 
POLHA  tal_
FilleRKA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ulla • 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO ÚNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 258 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 
TOTAL -> 
TOTAL COM BOI-> 

20,00 100,00 
20,00 100,00 
20,00 

sEmnco-> 993392 Retroescavadeira sobre rodas com : 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

carregadeira, tracao 4x4, potencia 

liquida 88HP, caçamba carreg. cap. 

min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, 

peso operacional min. 6.674kg, 

profundidade da escavacao max. 4,37m - 

Juros 

EQ 610 Retroescavadeira sobre rodas com uN 0,0001 100.000,00 10,0000 100,0007/12/20 
carregadeira tracao 4x4, potencia 

liquida 88HP, caçamba carrega. cap. 

mínima de 0,26m3, prof. de escavacao 

de 4,37m 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BOI-> 

moo moo 
moo 100,00 
MOO 

suunco-> 993393 Retroescavadeira sobre rodas com BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

carregadeira, tracao 4x4, potencia 

liquida 8811P, caçamba carreg. cap. 

min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, 

peso operacional min. 6.674kg, 

profundidade da escavacao max. 4,37m - 

Depreciacao 

EQ 610 Retroescavadeira sobre rodas com UN 
carregadeira tracao 4x4, potencia 

liquida 88HP, caçamba carrega. cap. 

mínima de 0,26m3, prof. de escavacao 

de 4,37m 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTALCOMBDI-> 

0,0001 100.000,00 10,0000 100,00 07/12120 

10,00 100,00 

10,00 100,00 
10,00 

SERVICO -> 993394 Retroescavadeira sobre rodas com 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

carregadeira, tracao 4x4, potencia 

liquida 88HP, caçamba carreg. cap. 

min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, 

peso operacional min. 6.674kg, 

profundidade da escavacao max. 4,37m - 

Materiais na operacao 

Av. Juscelino Kubitschek, n9001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 [nac. Municipal 00076-0 
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SEMLIS - GNF 
FOLHA
RUMA  k 

CANORTE 
consrauÇÕEs Ltda 

RELAÇÃO DE conposIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 259 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MÁ 1169 Oleo diesel combustivel comum 

SUB-TOTAL 

TOTAL -> 

TOTALCOMBD1-> 

4,7500 6,75 32,0600 100,0008/03/20 

32,06 100,00 

32,06 100,00 

32,06 

somnco-> 9934tJ4 Vaso sanitario sifonado comcaixa 131)I : 0,00 UNIDADE: UN ITEM: Sub-Composição 

acoplada louca branca - padrao medi° - 

fornecimento e instalacao 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Co 992460 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

. sull-Tom -> 

MA wig Bacia de louca com caixa acoplada 

MA 5738 Parafuso niquelado/latao p/ fixar peca 

sanitaria - incl porca cega, arruela, 

e bucha nylon S-10 

mA 5739 Rejunte epoxi qualquer cor 

MA 5921 Vedacao PVC, 100mm, para saida de vaso 

sanitario 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

H 0,3500 14J7 4~0 1,60 

H 0,5000 19,07 9~ 3,08 

14,50 4,68 

UN -LONO 250,00 250A000 80,71 13/07/20 

UN 2,0000 2,00 4,0000 Lnouum 

KG 0000 75,00 11,2500 3,6311A07n0 

UN 1,0000 MOO 30,0000 9,692403n0 

295,25 95,32 

309,75 100,00 

309,75 

sEmaco -> tumn Vibrador de imersão, diametro de 

ponteira 45mm, motor eletrico 

• trifasico potencia de 2CV - CHP 

Diurno. AF 06/2015 

Vibrador de imersão, diametro de 

ponteira 45mm, motor eletrico 

trifasico potencia de 2CV - Materiais 

na operacao. AF_06/2015 

CO 993414 Vibrador de imersão, diametro de H 

ponteira 45mm, motor eletrico 

trifasico potencia de 2CV 

Depreciação. AF_06/2015 

CO 993415 Vibrador de imersão, diametro de H 

ponteira 45mm, motor eletrico 

trifasico potencia de 2CV - Juros. 

AF_06/2015 

CO 993416 Vibrador de imersão, diametro de H 

ponteira 45mm, motor eletrico 

trifasico potencia de 2CV 

Manutencao. AF_06/2015 

CO 993413 H 

BDI : 0,00 UNTDADE: CHP ITEM: Sub-Composição 

1,0000 0,63 0,6300 27,63 

1,0000 1,20 1,2000 52,63 

1,0000 0,15 0,1500 6,58 

1,0000 0,30 0,3000 13,16 

Av. Juscelino Kubitachek, n°1001 - Bairro Castanhal lruneçu - Maranhão 
CMPJ (MF) 11.548.870/0001-16 inac. Municipal 00076-0 
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SEMUS - GNF „ 
ret.HA  Z33
RUeRtCA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UN1D. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 260 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTALCOMBDI-> 

2,28 100,00 

2,28 100,00 
2,28 

sonw) 993413 Vibrador de imersão, diametro de HM OMO UNIDADE H ITEM: Sub-Composição 

ponteira 45mm, motor eletrico 

trifasico potencia de 2CV - Materiais 

na operacao. AF_06/2015 

33 Energia eletrica KWH 1,2500 0,50 0300 100,0022/07/20 

SUB-TOTAL -> 0,63 100,00 

TOTAL -> 0,63 10(),00 
TOTAL COM BOI-> 0,63 

SERVICO-> 993414 Vibrador de imersão, diametro de BOI: o" UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

EQ 

ponteira 45mm, motor eletrico 

trifasico potencia de 2CV 

Depreciação. AF_06/2015 

im Vibrador de imersao, diametro de UN 

ponteira de 45mm, com motor eletrico 

trifasico de 2HP (2CV) 

SERVICO -> 993415 

• 

SUWTOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

0,0008 1.500,00 1,2000 100,00 14/09/20 

1,20 100,00 

1,20 100,00 

1,20 

Vibrador de imersão, diametro de BOI: 00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

ponteira 45mm, motor eletrico 

trifasico potencia de 2CV - Juros. 

AF_06/2015 

EQ 101 Vibrador de imersao, diametro de UN 0,0001 1.5000 0,1500 10(M)014/09/20 
ponteira de 45mm, com motor eletrico 

trifasico de 2HP (2CV) 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BOI-> 

0,15 100,00 

0,15 100,00 

0,15 

sERInco-> 993416 Vibrador de imersão, diamétro de BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

ponteira 45mm, motor eletrico 

trifasico potencia de 2CV - 

Manutencao. AF_06/2015 

EQ 101 Vibrador de imersao, diametro de UN 

ponteira de 45mm, com motor eletrico 

trifasico de 2141' (2CV) 

0,0002 1.500,00 0,3000 100,00 14/09/20 

SUB-TOTAL -> 0,30 100,00 

Av. Juaceldo Kubitschek, n9001 - Bairro Gadanhai Turiaçu - Maranhao 
CMPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Imo. Municipal 00078-0 

E-ntail: conottedtdoiNtotmail.com 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltd. . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 261 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SER VICO -> 

• 993414 

CO 993415 

TOTAL 

TOTALCOMBDI-> % 

0,30 100,00 
0,30 

993418 Vibrador de imersão, diametro de 

ponteira 45mm, motor eletrico 

trifasico potencia de 2CV - CHI 

Diurno. AF_06/2015 

BOI: 0.00 UNIDADE: CHI ITEM: Sub-Composição 

Vibrador de imersão, diametro de 

ponteira 45mm, motor eletrico 

trifasico potencia de 20V 

H 1,0000 1,20 1,2000 88,89 

Depreciação. AF_06/2015 

Vibrador de imersão, diametro de 

ponteira 45mm, motor: eletrico 

trifasico potencia de 20V - Juros. 

H 1,0000 0,15 0,1500 11,11 

AF_06/2015 

SUE-TOTAL 1,35 100,00 

TOTAL 1,35 100,00 
TOTALCOMBD1-> 1,35 

SERVIC0-> 993662 Rolo compactador de pneus estatico, BDL 0,00 UNIDADE: CHP ITEM: Sub-Composição 

CO 993328 

993663 

co 993664 

co 9936455 

pressao variavel, potencia 111 Hp, 

peso sem/com lastro 9,5/26T, 

de trabalho 1,90m - CHP 

af_07/2014 

largura 

Diurno. 

OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM H 1,0000 21,86 21,8600 6,93 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Rolo compactador de pneus estatico, 

pressao variavel, potencia 111 Hp, 

peso sem/com lastro 9,5/26T, largura 

de trabalho 1,90m Depreciacao. 

af 07/2014 

H 1,0000 33,10 33,1000 10,49 

Rolo compactador de pneus estatico, 

pressao variavel, potencia 111 Hp, 

peso sem/com lastro 9,5/26T, largura 

de trabalho 1,90m - Juros. af_07/2014 

H 1,0000 33,10 33,1000 10,49 

Rolo compactador de pneus estatico, 

pressao variavel, potencia 111 Hp, 

H 1,0000 66,20 66,2000 20,97 

peso sem/com lastro 9,5/26T, largura 

de trabalho 1,90m Manutencao. 

af_07/2014 

co 993666 Rolo compactador de pneus estatico, H 

pressao variavel, potencia 111 Hp, 

peso sem/com lastro 9,5/26T, largura 

de trabalho 1,90m - Materiais na 

operacao. af_07/2014 

1,0000 161,39 161,3900 51,13 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

E-mart castandtdafflhotmailarm 



SEMUS GNF 
PCLHA  2(5'15 
RUBMCA  1,\

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 262 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

sEmnop-> 

• 
EQ 616 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 0/0

315,65 100,00 

315,65 100,00 

315,65 

993663 Rolo compactador de pneus estatico, 

pressao variavel, potencia 111 Hp, 

peso sem/com lastro 9,5/26T, largura 

de trabalho 1,90m - Depreciacao. 

ak_07/2014 

BOI : 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

Rolo compactador de pneus, estatico, UN 

pressao variavel, potencia 111Hp, peso 

sem/com lastro 9,5/26T, largura de 

rolagem 1,90m 

0,0001 331.000,00 33,1000 100,00 17/02/20 

SUB-TOTAL 33,10 100,00 

TOTAL -> 33,10 100,00 

TOTAL COM BDI-> OA 33,10 

SEM4C0-> 993666 Rolo compactador de pneus estatico, 

pressao variavel, potencia 111 Hp, 

EQ 616 

• 
sovam -> 

EQ 616 

BDI: COO UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

peso sem/com lastro 9,5/26T, largura 

de trabalho 1,90m - Juros. af_07/2014 

Rolo compactador de pneus, estatico, 

pressao variavel, potencia 111Hp, peso 

sem/com lastro 9,5/26T, largura de 

rolagem 1,90m 

UN 0,0001 331.000,00 33,1000 I00,00 17/02/20 

SUB-TOTAL -> 33,10 100,00 

TOTAL -> 33,10 100,00 

TOTALCOMBD1-> 33,10 

993665 Rolo compactador de pneus estatico, 

pressao variavel, potencia 111 Hp, 

peso sem/com lastro 9,5/26T, largura 

de trabalho 1,90m Manutencao. 

af_07/2014 

BDI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

Rolo compactador de pneus, estatico, UN 

pressao variavel, potencia 111Hp, peso 

sem/com lastro 9,5/26T, largura de 

rolagem 1,90m 

0,0002 331.000,00 66,2000 100,00 17/02/20 

RIR-TOTAL -> 66,20 100,00 

TOTAL -> 66,20 100,00 

TOTAL COM BDI-> 66,20 

SERVICO -> 993656 Rolo compactador de pneus estatico, 

pressao variavel, potencia 111 Hp, 

peso sem/com lastro 9,5/26T, largura 

de trabalho 1,90m - Materiais na 

operacao. af_07/2014 

BOI : 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

Av. Juscelino Kubitschek, n9001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Irise. Municipal 00076-0 

E-mail; onorteltdoillhobwalt.com 



SEMUS - Gifo
FOLHA 
RUBMC.A 

CONS CANORTETRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 263 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MA 1169 Oleo diesel combustivel comum 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

23,9100 6,75 161,3900 100,0008/03120 

161,39 100,00 

161,39 100,00 

161,39 

SERVICO-> 993667 Rolo compactador de pneus estatico, Offl UNIDADE: CHI ITEM: Sub-Composição 

pressao variavel, potencia 111 Hp, 

110

CO 993328 

CO 993663 

CO 993664 

diRVICO -> 

co 992451 

MA 4 

mik 25 

peso sem/com lastro 9,5/26T, 

de trabalho 1,90m - CHI 

af_07/2014 

OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

largura 

Diurno. 

H 1,0000 21,86 ~ 21 24,82 

Rolo compactador de pneus estatico, 

pressao variavel, potencia 111 Hp, 

peso sem/com lastro 9, 5/2 6T, largura 

de trabalho 1 , 90m - Depreciacao . 

af_O 7 2014/

1-1 1,0000 33,10 33,1000 37,59 

Rolo compactador de pneus estatico, 

pressao variavel, potencia 111 Hp, 

peso sem/com lastro 9, 5 /2 6T, largura 

de trabalho 1, 9 Om - Juros. af_0 7/20 1 4 

H 1,0000 33,10 33,1000 37,59 

SUB-TOTAL -> 88,06 100,00 

TOTAL -> 88,06 100,00 

TOTAL COM BOI-> 88,06 

993681 Argamassa traco 1:3 (cimento e 

media), preparo manual 

areia BOI: 0,00 UNIDADE: M3 ITEM: Sub-Composição 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 14,17 56,6800 14,90 

SUS-TOTAL -> 56,68 14,90 

Areia media - posto jazida/fornecedor 

(retirado na jazida, sem transporte) 

No 1,1500 32,00 36,8000 9,6721/03/20 

Cimento portlant composto CP 11-32 KG 441,5100 0,65 286,9800 75,43 22/03/20 

SUB-TOTAL -> 323,78 85,10 

TOTAL -> 380,46 100,00 

TOTAL COM B131-> . % 380,46 

SERVICO -> 993687 Motoniveladora potencia basica liquida 1301: 0.00 UNIDADE: CH1 ITEM: Sub-Composição 

(primeira marcha) 125HP, peso bruto 

13032kg, largura da lamina de 3,7m 

chi diurno. af_06/2014 

Co 992520 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS H 

COMPLEMENTARES 

CO 993388 Motoniveladora potencia basica liquida 

(primeira marcha) 125HP, peso bruto 

13032kg, largura da lamina de 3,7m - 

Depreciacao. af_06/2014 

1,0000 21,86 21,8600 31,29 

1,0000 24,00 24,0000 34,35 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Barro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.87010001-16 Inc. Municipal 00076-0 

conandtdaelrobnal.tom 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

SEMUS - Gr* 
piam 091523. 
RUBRICA 

PÁGINA 264 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

co 993389 Motoniveladora potencia basica liquida H 

(primeira marcha) 125HP, peso bruto 

13032kg, largura da lamina de 3,7m 

Juros. af_06/2014 

ILICO -> 

CO 53840 

CO 53841 

CO 53842 

SUB-TOTAL 

TOTAL -> 
TOTAL COM BDI-> 

1,0000 24,00 24,0000 3435 

69,86 100,00 

69,86 100,00 
69,86 

994182 Grade de disco rebocavel com 20 discos 

24"x6mm com pneus para transporte 

CHP Diurno. AP_06/2014 

BOI: 0,00 UNIDADE CHP ITEM: Sub-Composição 

Grade de disco rebocavel com 20 discos H 1,0000 1,50 1,5000 33,33 

24"x6mm com pneus para 'transporte 

Depreciacao. AF_06/2014 

Grade de disco rebocavel 

24"x6mm com pneus para 

com 20 discos 

transporte 

H 1,0000 1,50 1,5000 33,33 

Manutencao. AF_06/2014 

Grade de disco rebocavel 

24"x6mm com pneus para 

com 20 discos 

transporte 

H 1,0000 1,50 1,5000 33,33 

Juros. AF_06/2014 

SUWTOTAL 4,50 100,00 

TOTAL .> 4,50 100,00 

TOTALCOMBIW> 4,50 

SERVIC0-> 

• 
956668 Argamassa traco 1:3 (cimento e areia 

grossa) para chapisco convencional, 

preparo manual. af_06/2014 

BOI : 0,00 UNIDADE: M3 ITEM: Sub-Composição 

co 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000 14,17 141,7000 31,89 

SUB-TOTAL 141,70 31,89 

MA 3 Areia grossa - posto jazida/fornecedor M3 1,0500 40,00 42,0000 9,45 12/12/20 

(sem frete) 

MA 25 Cimento portlant composto CP 11-32 KG 401,0000 0,65 260,6500 58,6622/03/20 

SUB-TOTAL 302,65 68,11 

TOTAL -> 444,35 100,00 

TOTALCOMBIW> 444,35 

monco.> 996717 Caminhao pipa 10.000L trucado, peso 0,00 UNIDADE: CHP ITEM: Sub-Composição 

bruto total 23.000kg, carga util 

maxima 15.935kg, distancia entre eixos 

4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque 

de aço para transporte de agua - CHP 

Diurno. AF_06/2014 

CO 992620 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS H 

COMPLEMENTARES 

1,0000 21,86 21,8600 9,04 

Av. Juscelino Kubitechek, n9001 - Bairro Castanhal Uiraçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 lnsc. Municipal 00076-0 

E-mail; onondtdoehoentall.com 



SEMUS GIgF 
PCX.HA 2_01327
RUBRICA 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lida 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG 

Co 996716 

Co 996719 

CO 996720 

Co 996721 

CO 996722 

010

PÁGINA 265 

DATA 31/03/2023 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

Caminhao pipa 10.000L trucado, Peso 

bruto total 23.000kg, carga util 

maxima 15.935kg, distancia entre eixos 

4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque 

de aço para transporte de agua - 

Manutencao. AF_06/2014 

H 1,0000 34,00 34,0000 14,06 

Caminhao pipa 10.000L trucado, peso 

bruto total 23.000kg, carga util 

maxima 15.935kg, distancia entre eixos 

4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque 

de aço para transporte de agua - 

Depreciacao. AF_06/2014 

H 1,0000 17,00 17,0000 7,03 

Caminhao pipa 10.000L trucado, peso 

bruto total 23.000kg, carga util 

maxima 15.935kg, distancia entre eixos 

4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque 

de aço para transporte de agua - Juros. 

AF_06/2014 

H 1,0000 17,00 17,0000 7,03 

Caminhao pipa 10.000L trucado, peso 

bruto total 23.000kg, carga util 

maxima 15.935kg, distancia entre eixos 

4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque 

de aço para transporte de agua 

Impostos e Seguros. AF_06/2014 

li 1,0000 17,00 17,0000 7,03 

Caminhao pipa 10.000L trucado, Peso 

bruto total 23.000kg, carga util 

maxima 15.935kg, distancia entre eixos 

4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque 

H 1,0000 134,93 134,9300 55,80 

de aço para transporte de agua 

Materiais na operacao. AF_06/2014 

sua-Tom , 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

SER VICO -> 

0/0 

996718 Caminhao pipa 10.000L trucado, peso 

bruto total 23.000kg, carga util 

maxima 15.935kg, distancia entre eixos 

4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque 

de aço para transporte de agua 

Manutencao. AF_06/2014 

EQ 613 Caminhao trucado peso bruto total 

23000kg, carga util maxima 15935kg, 

dist. entre eixos 4,80m potencia 230cv 

(inclui cabine e chassi, nao inclui 

carroceria) 

UN 

241,79 100,00 

241,79 100,00 

241,79 

RIM: 0.00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

0,0002 150.000,00 30,0000 88,2422/03/20 

Av. Juscelino Kubitschek, 01001 - Bairro Gadanhai Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.87010001-16 Inac. Municipal 00076-0 

E-mail: conarteltdalintatmail.com 



CANORTE 

SEMUS - 
GiF32

RUBMCA  LX 

CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG 

EQ en 

• 

PÁGINA 266 

DATA 31/03/2023 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

Tanque de aço carbono nao revestido, 

para transporte de agua com capacidade 

de 10m3, com bomba centrifuga por 

tomada de forca, vazao maxima 75m3/h 

(inclui montagem, nao inclui caminha()) 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BOI-> 

UN 0,0002 20.000,00 4,0000 11,7622/03/20 

34,00 100,00 

34,00 100,00 
34,00 

sEmaco-› 99019 Caminha() pipa 10.000L trucado, peso ROL 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

bruto total 23.000kg, carga util 

maxima 15.935kg, distancia entre eixos 

4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque 

EQ 613 

EQ 

• 

623 

de aço para transporte de agua 

Depreciacao. AF_06/2014 

Caminhao trucado peso bruto total UM 0,0001 150.000,00 15,0000 88,2422/03/20 

23000kg, carga util maxima 15935kg, 

dist. entre eixos 4,80m potencia 230cv 

(inclui cabine e chassi, nao inclui 

carroceria) 

Tanque de aço carbono nao revestido, 

para transporte de agua com capacidade 

de 10m3, com bomba centrifuga por 

tomada de forca, vazao maxima 75m3/h 

(inclui montagem, nao inclui caminhao) 

UM 0,0001 20.000,00 2,0000 11,7622/03/20 

SUB-TOTAL -> 17,00 100,00 

TOTAL -> 17,00 100,00 
TOTAL Com BOI-> 17,00 

SEMVICO-> mwno Caminhao pipa 10.000L trucado, peso BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

EQ 613 

bruto total 23.000kg, carga util 

maxima 15.935kg, distancia entre eixos 

4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque 

de aço para transporte de agua - Juros. 

AF_06/2014 

Caminhao trucado peso bruto total 

23000kg, carga util maxima 15935kg, 

dist. entre eixos 4,80m potencia 230cv 

(inclui cabine e chassi, nao inclui 

carroceria) 

EQ 623 Tanque de aço carbono nao revestido, UN 

para transporte de agua com capacidade 

de 10m3, com bomba centrifuga por 

tomada de forca, vazao maxima 75m3/h 

(inclui montagem, nao inclui caminhao) 

UN 0,0001 150.000,00 15,0000 88,2422/03/20 

0,0001 20.000,00 2,0000 11,7622/03/20 

Av. Juscelino Kubitschek, n•1001 - Bairro Castanhal Toriaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Inse. Municipal 00076-0 

kees~delaktatetfanca 



SENUX5-(24F 
MOLHA  kM 
RuefficA, 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

SUB-TOTAL 

TOTAL -> 

TOTALCOMBDI-> 

PÁGINA 267 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

17,00 100,00 

17,00 100,00 
17,00 

SERVIC0-> 996721 CaminAao pipa 10.000L trucado, peso BEM: 0,00 UNIDADE H ITEM: Sub-Composição 

bruto total 23.000kg, carga util 

maxima 15.935kg, distancia entre eixos 

010 

4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque 

de aço para transporte de agua 

Impostos e Seguros. A8_06/2014 

EQ 613 Caminhao trucado peso bruto total 

23000kg, carga util maxima 15935kg, 

dist. entre eixos 4,80m pOtencia 230cv 

(inclui cabine e chassi, nao inclui 

carroceria) 

EQ 623 Tanque de aço carbono nao revestido, 

para transporte de agua com capacidade 

de 10m3, com bomba centrifuga por 

tomada de forca, vazao maxima 75m3/h 

(inclui montagem, nao inclui caminhao) 

SUB-TOTAL 17,00 100.00 

TOTAL -> nr,(W UKUW 
TOTALCOMBDI-> 17,00 

UN 0,0001 150.000,00 15,0000 88,2422/03/20 

UN 0,0001 20.000,00 2,0000 11,7622/03/20 

SEICACO-> 996722 Caminha° pipa 10.000L trucado, peso BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

MA 1169 

bruto total 23.000kg, carga util 

maxima 15.935kg, distancia entre eixos 

4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque 

de aço para transporte de agua - 

Materiais na operacao. A8_06/2014 

Oleo diesel combustivel comum 

SUB-TOTAL 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

19,9900 6,75 134,9300 100,0008/03/20 

134,93 100,00 

134,93 100,00 
134,93 

sooncop-> ~In Caminha° pipa 10.000L trucado, peso BDI: 0,00 UNIDADE: CHI ITEM: Sub-Composição 

bruto total 23.000kg, carga util 

maxima 15.935kg, distancia entre eixos 

4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque 

de aço para transporte de agua - CHI 

Diurno. AF_06/2014 

co 992620 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS H 1,0000 21,86 nmwo mmw 

COMPLEMENTARES 

Av. Juscelino Kubitschek, n'1001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (Mn 11.548.870/0001-16 frac. Municipal 00076-0 

E-mail: conaradttiatobotowdLcom 



.0 11 4 

CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda , 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CO 

co 

01, 

CO 

SEMUS - GNF • 
l'OLHA 2.02./L

KA

PÁGINA 268 

DATA 31/03/2023 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO VALOR PERC. DATA 

996719 Caminhao pipa 10.000L trucado, Peso 

bruto total 23.000kg, carga util 

maxima 15.935kg, distancia entre eixos 

H 1,0000 17,00 17,0000 23,33 

4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque 

de aço para transporte de agua - 

Depreciacao. AF_06/2014 

996720 Caminhao pipa 10.000L trucado, peso 

bruto total 23.000kg, carga util 

maxima 15.935kg, distancia entre eixos 

H 1,0000 17,00 17,0000 23,33 

4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque 

de aço para transporte de agua - Juros. 

AF_06/2014 

996721 Caminhao pipa 10.000L trucado, Peso 

bruto total 23.000kg, carga util 

maxima 15.935kg, distancia entre eixos 

H 1,0000 17,00 17,0000 23,33 

4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque 

de aço para transporte de agua - 

Impostos e Seguros. AF_06/2014 

SUEI-TOTAL -> 72,86 100,00 
TOTAL -> 72,86 100,00 
TOTALCOMBDI-> 72,86 

SERVIC0-> 996726 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS BDI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

COMPLEMENTARES 

CO 

• 
CS 

CS 

CS 

CS 

CS 

CS 

MO 

996727 Curso de capacitacao para operador de 

guincho (Encargos complementares) 

H 1,0000 0,25 

SUB-TOTAL -> 

3 Al imentaca o H 1,0000 0,01 

4359 Transporte H 1,0000 0,57 

4360 Exames H 1,0000 0,81 

4361 Seguro H 1,0000 0,01 

4435 Ferramentas - familia operador - 

horista (encargos complementares 

H 1,0000 0,01 

4436 EPI - familia operador - horista H 1,0000 0,76 
(encargos complementares 

SUB-TOTAL -> 

47 Operador de guincho H 1,0000 12,45 

LEIS SOCIAIS -> 

0,2500 1,03 

0,25 1,03 

0,0100 0,0419/06/20 

0,5700 2,3503101/20 

0,8100 3,3403/01/20 

0,0100 0,0406/08/20 

0,0100 0,0426/02/20 

0,7600 3,1303/01/20 

2,17 8,94 

12,4500 51,3003/01/20 

9,40 38,73 
SUB-TOTAL -> 21,85 90,03 

TOTAL -> 24,27 100,00 
TOTAL COM BDI-> % 24,27 

SERVICO -> 996727 Curso de capacitacao para operador de BDI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

guincho (Encargos complementares) 

Av. Juscelino Kubitschek, n9001 - Bairro Castanhal Tunacu - Maranhao 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Mac. Municipal 00076-0 
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CANORTE 
CONSTRUÇÕES Leda . 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

SEMLIS - GNF 
IKX.HA  747-<12
RUBRICA 

PÁGINA 269 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

MO 47 Operador de guincho 

sumco -> 

• 

Co 53840 

CO 521842 

H 0,0115 12,45 0,1400 56,0003101/20 

LEIS SOCIAIS -> 0,11 44,00 

SUB-TOTAL -> 0,25 100,00 

TOTAL -> 0,25 100,00 

TOTAL COM BDI-> 025 

996779 Grade de disco rebocavel com 20 discos 

24"x6mm com pneus para transporte - 

CHI Diurno. AT_06/2014 

BOI: O> UNIDADE: CHI ITEM: Sub-Composição 

Grade de disco rebocavel com 20 discos H 1,0000 1,50 1,5000 MMW 

24"x6mm com pneus para transporte - 

Depreciacao. AF_06/2014 

Grade de disco rebocavel coM 20 discos H 1,0~ 1,50 15000 50,00 

24"x6mm com pneus para transporte - 

Juros. AF_06/2014 

SUB-TOTAL -> 3,00 100,00 

TOTAL -> 3,00 100,00 
TOTAL COM BDI-> 3,00 

sonnco-› 996799 Perfil "U" chapa aco dobrada 75x38mm, BDI: OMO UNIDADE: M ITEM: Sub-~4o 

esp= 2,25mm 

CO 

co 

MA 

• 

992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0~ 14,17

992790 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 23,68 

SUB-TOTAL -> 

8102 Perfil "U" chapa aço 

esp= 2,25mm 

dobrada 75x38mm, m 1,0000 50,00 

monco -> 

EQ 644 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BDI-> 

2,8300 4,92 

.4,7400 8,23 

7,57 13,15 

50,0000 86,8526/01/20 

50,00 86,85 

57,57 100,00 
57,57 

997136 Rolo compactador vibratorio 

carneiro para solos, potencia 

peso operacional sem/com 

7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m 

Nánutencao. A7_02/2016 

pe de 

80HP, 

lastro 

EIDL 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

Rolo compactador pe de carneiro 

vibratorio, potencia 80HP, peso 

operacional sem/com lastro 7,4/8,8T, 

largura de trabalho 1,68m 

UN 0,0001 345.000,00 34,5000 100,00 17/02/20 

SIAI-TOTAL 34,50 100,00 

TOTAL -> 34,50 100,00 
TOTAL COM 13D1_,. 34,50 

sonwo-> 997137 Rolo compactador vibratorio pe de BDI 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

carneiro para solos, potencia 80HP, 

peso operacional sem/com lastro 

7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m 

depreciacao. AF_02/2016 

Av. Juscelino Kubitschelc, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Irise. Municipal 00076-0 
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CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO. REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 270 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

EQ 644 Rolo compactador pe de carneiro UN 

vibratorio, potencia 80HP, peso 

operacional sem/com lastro 7,4/8,8T, 

largura de trabalho 1,68m 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 
TOTAL COM BDI-> 

0,0001 345.000,00 34,5000 100,00 17/02/20 

34,50 100,00 

34,50 100,00 

34,50 

lavico-> mus Rolo compactador vibratorio pe de BOI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição 

carneiro para solos, potencia 80HP, 

peso operacional sem/com lastro 

7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m 

Juros. AP_02/2016 

EQ 644 Rolo compactador pe de carneiro 

vibratorio, potencia 80HP, peso 

operacional sem/com lastro 7,4/8,8T, 

largura de trabalho 1,68m 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTALCOMBDI-> 

UN 0,0001 345.000,00 34,5000 100,00 17/02/20 

34,50 100,00 

34,50 100,00 

34,50 

SERVICO -> 997139 Rolo compactador vibratorio pe de BOI: 0,00 UNIDADE H ITEM: Sub-Composição 

• 1169 

carneiro para solos, potencia 80HP, 

peso operacional sem/com lastro 

7,4/8,8T, largura de trabalho 1,68m - 

Materiais na operacao. AF_02/2016 

Oleo diesel combustivel comum 

SERVICO -> 

SUE-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTALCOMBDI-> 

19,7400 6,75 133,2500 100,00 08/03/20 

133,25 100,00 

133,25 100,00 

133,25 

997170 Martelete ou rompedor pneumatico BOI: 0,00 UNIDADE: CHP ITEM: Sub-Composição 

manual 28kg com silenciador 

Diurno. af_07/2016 

CRP 

CO 2863 Martelete ou rompedor pneumatico. 

manual 28kg com silenciador 

H 1,0000 2,50 2,5000 7,39 

Manutencao. af_07/2016 

CO 88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MERTELETEIRO H 1,0000 28,85 28,8500 85,23 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CO 95114 Martelete ou rompedor pneumatico 

manual 28kg com silenciador - 
H 1,0000 1,25 1,2500 3,69 

Depreciacao. af_07/2016 

CO 95115 Martelete ou rompedor pneumatico 

manual 28kg com silenciador - Juros. 

af_07/2016 

H 1,0000 1,25 1,2500 3,69 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (ME) 11.548,87010001-16 Imo. Municipal 00076-0 
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• 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO 

SEML1S 
POIMA 
RUBRICA 

PÁGINA 271 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> OA 

sutinco-> 997171 Curso de capacitacao para operador de 

martelete ou marteleteiro (Encargos 

complementares) 

4449 Operador de martelete ou marteleteiro H 

LEIS SOCIAIS -> 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM B131-> 

SERVICO -> 997172 Martelete ou rompedor pneumatico 

33,85 100,00 

33,85 100,00 

33,85 

Eu: 

0,0064 

0,00 UNIDADE: H 

15,10 

nmm: Sub-Composição 

0,1000 55,56 27/01/20 

0,08 44,44 

0,18 100,00 

0,18 100,00 

0,18 

BDI : 0,00 UNIDADE: CHI ITEM: Sub-Composição 

manual 28kg com silenciador 

Diurno. af_07/2016 

CHI 

CO 88298 OPERADOR DE MARTELETE 00 MERTELETE IRO H 1,0000 28,85 28,8500 92,03 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

co 95114 Martelete ou rompedor pneumatico 

manual 28kg com silenciador 

H 1,0000 1,25 1,2500 3,99 

Depreciacao. af_07/2016 

co 95115 Martelete ou rompedor pneumatico 

manual 28kg com silenciador - Juros. 

af_07/2016 

H 1,0000 1,25 . 1,2500 3,99 

SUB-TOTAL -> 31,35 100,00 

TOTAL -> 31,35 100,00 

• TOTAL COM BOI-> 31,35 

SERVICO -> 99r7542 Alvenaria em tijolos ceramicos macicos BOI: 0,00 UNIDADE: M2 ITEM: Sub-Composição 

5x10x20cm, assentado com argamassa 

traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

CO 992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,17 1,4200 1,61 

CO 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 19,67 5,9000 6,69 

CO 992847 Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e M3 0,0500 456,17 22,8100 25,85 

MA 7164 

areia media) para emboco/massa 

unica/assentamento de alvenaria de 

vedacao, preparo mecanico com 

misturador de eixo horizontal de 300kg 

SUB-TOTAL -> 

Tijolo ceramico macico 5x10x20cm 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTALCOMBDI-> 

30,13 34,15 

UN 83,0000 0,70 58,1000 65,85 21/03/20 

58,10 65,85 

88,23 100,00 

88,23 

Av. Juscelino Kubitschek, n9001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548,870/0001-16 Insc. Municipal 00078-0 
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RUIPtCA 
CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNI). QUANTIDADE PREÇO 

PÁGINA 272 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

SEIVVICO-> 997844 Curso de capacitacao para pintor de BOI: 0,00 

letreiros (Encargos complementares) 

MO 4453 Pintor de letreiros H 0,0071 

LEIS SOCIAIS -> 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

UNIDADE: H rimm: Sub-Composição 

10,13 0,0700 58,33 03/01/20 

0,05 41,67 

0,12 100,00 

0,12 100,00 

0.12 

Mico -› 998233 Retroescavadeira  Retroescavadeira sobre com BDI : 0,00 UNIDADE: CHI ITEM: Sub-Composição 

carregadeira, tracao 4x4, potencia 

liquida 88HP, caçamba carreg. cap. 

co 993316 

CO 993392 

CO 993393 

• 

sHronolo-,

CO 992470 

Co 999508 

MA 9032 

min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, 

peso operacional min. 6.674kg, 

proundidade da escavacao max. 4,37m - CHI 

diurno 

OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS H 1,0000 21,86 21,8600 52,22 

COMPLEMENTARES 

Retroescavadeira sobre rodas com 

carregadeira, tracao 4x4, potencia 

liquida 88HP, caçamba carreg. cap. 

min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, 

peso operacional min. 6.674kg, 

profundidade da escavacao max. 4,37m - 

H 1,0000 10,00 10,0000 23,89 

Juros 

Retroescavadeira sobre rodas com

carregadeira, tracao 4x4, potencia 

liquida 88HP, caçamba carreg. cap. 

min. 1m3, caçamba retro cap. 0,26m3, 

peso operacional min. 6.674kg, 

profundidade da escavacao max. 4,37m - 

H 1,0000 10,00 10,0000 23,89 

Depreciacao 

SUB-TOTAL -> 41,86 100,00 

TOTAL -> 41,86 100,00 

TOTAL COM BOI-> 41,86 

998272 Caixa octogonal 3x3" PVC instalada em 

laje - fornecimento e instalacao 

BOI : 0,00 UNIDADE: UN ITEM: Sub-Composição 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250 23,87 0,6000 19,41/ 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,0250 19,01 0,400 1.5,58 
COMPLEMENTARES 

81A3-PMEA1, -> 1,08 35,06 

Caixa octogonal de fundo movei em PVC tiN 1,0000 2,00 2,0000 64,9424/08120 

3x3" para eletroduto flexivel corrugado 

Av Juscelino Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Iriso. Municipal 00076-0 
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CANORTE 
CONSTRUÇÕES lLtda 

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNN: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.' 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

CODIG DESCRIÇÃO UNIU. QUANTIDADE PREÇO 

SEMLIS 
PXMA 
RUBR,CA 

PÁGINA 273 

DATA 31/03/2023 

VALOR PERC. DATA 

-> Fim de rdatárie 

SUB-TOTAL -> 

TOTAL -> 

TOTAL COM BDI-> 

WeL4,1  C;N 
rson Matos uso Ferroa 

,4E.4nge4-c-Cnheiro Civil 

CONFEA 1116927748 

cc te_ 0- c_ 

2,00 64,94 

3,08 100,00 
3,08 

ç ige '46imundo Adallson ilva Cardoso 
Gerente Administrativo 
CPF: 415.407.293.68 

oee_ 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 — Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

E-moti: canooteltdoãhotanoltcont 
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CRONOGRAMA FÍSICO — FINANCEIRO PLANEJADO 

RÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPI: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 001 

DATA 31/03/2023 

ITEM SERVIÇO 

* 01 ** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, DE 
INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA. 

01 POSTO DE SAÚDE VILA MARANHÃO 

02 POSTO DE SAUDE VILA NOVA 3 
RAIZES 

03 POSTO DE SAUDE VILA UNIÃO 

POSTO DE SAUDE CR ALMEIDA 

05 POSTO DE SAÚDE BOA ESPERANÇA 

06 POSTO DE SAÚDE SANTO ANTONIO 

07 POSTO DE SAÚDE PORTÃO 

08 POSTO DE SAÚDE VILA BAHIA 

. CENTRO DE SAÚDE (SEDE) 

VALOR SIMPLES 

PERCENTUAL SIMPLES 

VALOR ACUMULADO 

PERCENTUAL ACUMULADO 

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS VALOR 

40,00% 40,00% 20,00% 

49.419,20 49.419,20 24.709,61 123.548,01 

100,00% 

146.821,48 146.821,48 

100,00% 

91.085,09 91.085,09 

100,00% 

67.892,89 67.892,89 

41,00% 39,000/ 20,00% 

36.133,15 34.370,56 17.625,93 88.129,64

41,00% 39,00°/ 20,00% 
 • 

53.839,66 51.213,34 26.263,25 131.316,25 

100,00% 

84.895,37 84.895,37 

100,00% 
****** ********** 

38.409,47 38.409,47 

40,00% 40,000/ 20,00% 

183.148,94 183.148,94 91.574,46 457.872,34 

478.523,50 322.540,95 293.442,45 135.463,64 
38,91% 26,22% 23,86% 11,01% 

478.523,50 801.064,45 1.094.506,90 1.229.970,54 

38,91% 65,13% 88,990/ 100,00% 

• 



SEMLIS - GIN/F 
Int-k-tA 
RUMA 

ORÇAMENTO 

CURVA A B C DE INSUMOS (POR TIPO) 

01738 SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE 

PÁGINA 001 

DATA 31/03/2023 

CÓD. DESCRIÇÃO UNIÓ. PREÇO UNI . QUANTIDADE VALOR TOTAL CUSTO AC. 

CS Consumo 

4360 EX8111eS H 0,81 23153,0724 18.754,50 1,93% 1,93 
  .    .  

4359 Transporte . H 0,57 23153,0724 13.197,37 1,36% 3,28 
  .    .  

4437 EPI - familia servente - horista (encargos complementares) H 1,15 8695,2979 9.999,85 1,03% 4,31 
  .  

4438 EPI - familia pintor - horista (encargos complementares) H 1,50 4233,5002 6.350,31 0,65% 4,96 
 .  

4453 Ferramentas - familia pintor - horista (encargos 

complementares) 

H 1,48 4233,5002 6.265,59 0,64% 5,61 

4451 Ferramentas - familia servente - horista (encargos 

complementares)

H 0,56 8695,2979 4.869,49 0,50% 6,11 

er_.,  EPI - familia carpinteiro - horista (encargos complementares) _ H 1,26 
 .  

3420,7326 4.310,19 
.   _  

0,44% 6,55 

1%39 _ EPI - familia pedreiro - horista (encargos complementares) _ H 1,09 
 _. 

3946,0862 4.300,97 
.   .  

0,44% 6,99 

4452 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos . 

complementares) 

H 0,74 3946,0862 2.919,98 0,30% 7,29 

4448 Ferramentas - familia carpinteiro - horista (encargos 

complementares) 

H 0,45 3420,7326 1.539,33 0,16% 7,45 

4443 _ . EPI - familia encanador - horista (encargos complementares) 
 _  

H 0,94 1094,3786 1.028,70 
 .   .  

0,11% 7,55 

4436 EPI - familia operador- horista (encargos complementares H 0,76 1105,8147 840,41 0,09% 7,64 
- - - - 

- 
  -  -  

4444 EPI - familia eletricista - horista (encargos complementares) H 1,07 582,2622 623,07 0,06% 7,70 
- - - - -  •   .  

4449 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos 

complementares) 

H 0,78 582,2622 454,19 0,05% 7,75 

4450 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos 

complementares) 

H 0,32 1094,3786 350,17 0,04% 7,79 

- - -3 
- -  

Alimentacao H 0,01 
 .  

23153,0724 
-  

231,19 0,02% 7,81 

4361 _ Seguro H 0,01 23153,0724 231,19 
  .  

0,02% 7,84 

4440 EPI - familia soldador - horista (encargos complementares) H 1,15 75,0000 86,28 0,01% 7,84 
.  

4454 Ferramentas - familia soldador - horista (encargos II 1,07 75,0000 80,28 0,01% 7,85 0 _ complementares) 
  .  .  

-4435 Ferramentas - familia operador - horista (encargos 

complementares 

H 0,01 1105,8147 11,06 0,00% 7,85 

_ _ _ _ .  
SUB-TOTAL (TIPO) - - 76.444,12 745% 

EQ Equipamento 

625 Polidora de piso (politriz) eletrica, motor monofasico de 4ITP, 

peso de 100kg, diametro do trabalho de 450mm 

UM 7.250,00 0,1272 927,64 0,10% 7,95 

  .  
614 Betoneira capacidade nominal 400L, capacidade de mistura UN 

• 
5.950,00 0,1297 780,04 0,08% 8,03 

280L, motor eletrico trifasico 220/380V potencia 2CV, sem 

carregador • 

101 Vibrador de imersao, diamettu de ponteira de 45mm, com 

motor deifico trifasico de 2HP (2CV) 

UM 1.500,00 0,2129 319,77 0,03% 8,06 

- - - - -    .  -  
548 Guincho eletrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, 

motor trifasico de 1,25CV 

UN 3.000,00 0,1040 312,22 0,03% 8,09 

631 Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel com 

motor a gasolina de 4 tempos peso entre 125 e 150kg, forca 

centrifuga entre 2500 e 2800kgf largura de trabalho entre 400 e 

UM 7.000,00 0,0059 40,79 0,00% 8,10 

500mm, frequencia de vibracao entre 4.300 e 4.500rpm, 

velocidade de trabalho entre 15 e 20m/min, potencia entre 5,5 e 

Av. JUBC(11110 Krabbactialt if1001 - Bairro Castartal Tirlaou - litirenhão 
CNIPJ Oen 11.548.87010001-16 Inae, Municipal 00078-0 
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SEMUS - 
.2kiNiatzimvá
CAPIORTIE 
corerraffbes Ltd* . 

RUDRIOCA 

ORÇAMENTO 

CURVA ABC DE INSUMOS (POR TIPO) 

01738 SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE 

PÁGINA 002 

DATA 3 1 /03/2023 

CÓD. DESCRIÇÃO UNI 1) . PREÇO UNIT. QUANTIDADE VALOR TOTAL CUSTO AC. 

EQ Equipamento 

6,0hp 
  .  

603 Cortadeira de piso de concreto e asfalto para disco padrao de 

diametro 350mm (14") ou 450mm (18"), motor a gasolina.

potencia de 13HP, sem disco 

UN 6300,00 0,0056 35,27 0,00% 8, i o 

  .  .  .  
645 Martelete demolidor pneumatico manual, peso de 28kg, com 

silenciador 

UN 12.500,00 0,0017 22,81 0,00% 8,10 

613 Caminha° trucado peso bruto total 23000kg„ carga util maxima UN 150.000,00 0,0000 19,20 0,00•4 8,11 

15935kg, dist. entre eixos 4,80m potencia 230cv (inclui cabine 

e chassi, nao inclui carroceria) 
 -  ia Betoneira capacidade nominal 6001, caoacidade de mistura UN 11.500,00 0,0016 18,14 0,00% 8,11 

360L, motor eletrico trifasico 220/380V, potencia 4CV, 

excluso carregador 

610 Retroescavadeira sobre rodas COM carregadeira tracao 4x4, 

potencia liquida 88HP, caçamba carrega. cap. minima de 

UN 100.000,00 0,0000 11,28 0,00% 8,11 

. _ _ _ .  
0,26m3, prof. de escavacao de 4,37m 

644 Rolo compactador pe de carneiro vibratorio, potencia 80HP, 

peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8T, largura de trabalho 

UN 345.000,00 0,0000 8,82 0,00% 8,11 

1,68m 
  .  .  

611 Motoniveladora pot. basica liquida (1 marcha) 125HP, peso 

bruto 12843kg, larg. da lamina de 3,7m 

UN 240.000,00 0,0000 7,51 0,00% 8,11 

  .    .  
616 Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, 

potencia 111Hp, peso sem/com lastro 9,5/26T, largura de 

rolagem 1,90m 

UN 331.000,00 0,0000 - 7,26 0,00% 8,11 

  .  .  
59 Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a UN 7.000,00 0,0008 6,92 0,00% 8,11 

gasolina 4 tempos de 411P, potencia 4CV • 
- - - - -  - - - - -  

- 

623 Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua 

com capacidade de 10m3, com bomba centrifuga por tomada de 

UN 20.000,00 0,0000 2,54 0,00% 8,11 

410 forca, varro maxima 75m3/h (inclui montagem, nao inclui 

caminhao) 
  .  .  

549 Misturador de argamassa eixo horizontal capacidade de mistura UN 5.500,00 0,0003 2,24 0,00% 8,11 

300kg, motor eletrico trifasico 220/380V, potencia 5CV ' 
 _    .  .  

620 Trator de pneus com potencia de 85CV, traça° 4x4, peso com 

lastro de 4675kg 

UN 80.000,00 0,0000 1,86 0,00% 8,11 

621 Grade de disco mecanica 20x24" com 20 discos 24"x6mm com UN 15.000,00 0,0000 0,33 0,00% 8,11 

_ _ _ _ .  
pneus para transporte . 

  .  .  
SUB-TOTAL (TIPO) . 2.524,64 

 .  
0,26% 

MA Materiais • 

7526 L 14,00 
 .  

2757,8616 
•  

38.610,06 
.  

3,97% 12,08 Tinta aerifica premium, Cor branco fosco 

25 Cimento pordant composto CP II-32 . KG 0,65 54081,9971 35.153,69 3,61% 15,69 
  .  -  .  

1409 Caibro de madeira nao aparelhada 5x6cm maçaranduba, 

angelim ou equivalente da regiao

M 5,00 5654,6740 28.273,43 2,90% 18,60 

1069 Granilha/grana/pedrisco ou agregado em 

marmore/granito/quartzo e calcado, preto, cinza, palha ou 

branco 

KG 0,65 41147,4800 26.745,86 2,75% 21,34 

2109 Ripa de madeira nao aparelhada 1,5x5cn3, macaranduba, 

angelim ou equiv da regiao 

M 3,00 8874,0620 26.622,23 2,74% 24,08 

-  

Av 4ueoe1ino Kubitscrtek, re.toot - adocCsalinhefrudge -Nomblio 
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SEMUS GNF 
MOIRA 

ORÇAMENTO 

CURVA A B C DE 1NSUMOS (POR TIPO) 

01738 SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE 

PÁGINA 003 

DATA 31/03/2023 

CÓD. DESCRIÇÃO UNID. PREÇO UNIT. QUANTIDADE VALOR TOTAL CUSTO NC. 

MA Materiais 

10933 Bloquete/piso de concreto - modelo 

pisograma/concregrama/pavi-grade/grameiro, dimensoes . 

aproximadas de 60cmx45cm c espessura de 8cm (+/- lcm), cor 

natural 

M2 

 _ 

48,00 502,1000 24.100,00 2,48% 26,55 

200 Telha ceramic,a tipo colonial, comprimento de 44cm, 

rendimento de 26 telhas/m2 

UN 0,60 39363,0900 23.617,87 2,43% 28,98 

1178 Caibro pau &arco 5x7,5cm (2x3") M 5,00 4003,5600 20.017,80 2,06% 31,04 

8102 

ek.79_ .. 

Perfil "U" chapa aço dobrada 75x38mm, esp= 2,25mm 

Tabus pau d'arco lx10cm 

M 

M2 

50,00 
.  

13,00 
.  

375,0000, 

1334,5200 
.  

18.750,00 
.  

17.348,76 

1,93% 

1,78% 

32,96 

34,75 

W833 M0880 corrida para superficies de ambientes internos KG 2,00 8531,5791 ' 17.052,20 1,75% 36,50 - 
- - - 

- 
.  .  

1590 Massa aerifica para paredes interionexterior GL 40,00 404,7350 16.189,40 1,66% 38,16 
•  .  _  

5699 Viga de madeira nao aparelhada 6x12cm em maçaranduba, 

angelim ou equivalente da regiao 

M 7,00 2014,4800 14.101,36 1,45% 39,61 

10399 Piso em ceramica esmaltada, comercial (padrao popular) PEI 

maior ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025cm2 

M2 22,00 515,8702 11.349,14 1,17% 40,77 

7359 Bana feffo retangular chata qulaquer bitoLa KG 3,00 3450,0000 10.350,00 1,06% 41,84 

7584 Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia C25, com 

brita O e I, slunq 100+/- 20mtn, exclui servico de 

bombeamento (NBR 8953) 

M3 300,00 33,6524 10.095,77 1,04% 42,88 

- - - -  .  
4633 Piso porcelanato borda reta, extra, formato maior que 2025cm2 M2 109,00 86,8198 • 9.463,36 0,97% 43,85 

- - - - 
- 

.  .  .  
6056 Imunizante de madeira incolor L 20,00 

.  
440,4201 

• 
8.808,40 

.  
0,90% 44,75 

4401 Cantoneira abas iguais (qualquer bitola), E= 3/16" KG 4,00 2100,0000 8.400,00 0,86% 45,62 

11744 _ Bloco c,eramico de vedacao com furos 9x19x29cm UN 0,80 
.  

10251,6400 
. 

8.201,31 
.. _ _ .  

0,84% 46,46 

10281 Janela de correr em aluminio, 120x120 (AxL) 2 fia, sem 

bandeira, acabamento acet ou brilhante, batente/requadro de 6a 

UN 450,00 17,0200 7.659,00 0,79% 47,24 

14cm, com vidro sem guarnicao/alizar 

Doo  Ferro barra chata 1 1/2"x3/16" KG 

. 

2,00 3600,0000 ' 

. 

7.200,00 0,74% 47,98 
.  .  

7173 Porta de madeira folha media (NBR 15930) de 80X210cm, 

E-35mm, nucleo sarrafeado capa lisa em HDF, acabamento em 

primer para pintura 

UN 300,00 23,0000 6.900,00 0,71% 48,69 

4 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 

transporte) 

M3 32,00 211,0220 6.752,29 0,69% 49,39 

11241 Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, comp 39cm, 

19x6,5/6,5cm (HxL1xL2) 

UN ' 10,00 617,0000 6.170,00 0,63% 50,02 

.  ,  .  
5652 Bloco ceramico 8 furos de 9x19x19cm UN • 0,65 8184,3800 5.319,85 0,55% 50,57 

1068 Grama tipo bennudas tifton, em plug  _ M2 25,00 
.  

198,0000 
.. 

4.950,00 
.  

0,51% 51,08 

9372 Tela de arame galv fio 10BWG (2,11mm) malha 2" (5x5cm) 

quadrada ou losango H= 2,0m 

M2 25,00 187,5000 4.687,50 0,48% 51,56 

.  -  .  
7165 Cal hidratado CH-I para argamassas KG 0,55 8413,2058 4.627,24 0,48% 52,03 

  - - - - - -  .  .  
7553 Bacia sanitaria (vaso) convencional para PCD sem furo frontal, 

de louca branca, sem assento 

UN 600,00 7,0000 4.200,00 0,43% 52,46 

.  

5887 Aco CA-50, 6,3mm, vergalha° KG 7,00 586,4569 4.105,22 0,42% 52,89 
- - - - 

- 

5783 Junta plastica de dilatacao para pisos 17x3mm M 1,50 2687,3684 
.  

4.035,47 0,41% 53,30 
 - - - - -  .  .  .  

6647 Peca de madeira de lei nativa/regional 2,5x7,0cm M. 8,00 441,5936 3.532,67 0,36% 53,66 
- - - - 

- 
.  -  

Av. Juseallno Katitseheic rt°1001 - Banto Coutanhil Yteriagu - 
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-i-APIORTE 
corameuções usa , 

SEMUS - GNF 
Pai-SÁ  ,9 á25. 
RUBMCA 

ORÇAMENTO 

CURVA A B C DE INSUMOS (POR TIPO) 

01738 SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE 

PÁGINA 004 

DATA 31/03/2023 

CÓD. DESCRIÇÃO UNID. PREÇO UNTT. QUANTIDADE VALOR TOTAI. CUSTO AC. 

MA Materiais 

5690 Luminaria spot de sobrepor em aluminio com aleta plastica 

para 1 tampada, base E27, potencia tnaxima 40/60W (nao . 

inclui tampada) 

UN 75,00 47,0000 3.525,00 0,36% 54,03 

£667 Forro PVC, liso, branco, regua de 20cm, espessura de 8 a 

lOmm, comprimento 6m 

M2 35,00 95,3391 

  .  

3.337,22 

.  

0,34% 54,37 

7236 Porta de madeira de lei tipo veneziana (angelim ou equivalente 

regional) E= 3,5cm 

M2 315,00 10,0800 3.175,20 0,33% 54.69 

izoo Prego 1 1/2x13 KG 14,50 
 .  

200,1780 
.  

2.909,25 
.  

0,30% 54,99 

6726 Batente/portal/aduela/marco maciço, E=3cm, L=13cm, 60cm a JG 40,00 72,0000 2.880,00 0,30% 55,29 I) 100cmx210, em pinushauari/virola ou equivalente da regiao 

(nao inclui alizares) 

2488 Janela de madeira (piaus, eucalipto ou equiv) 4 folha á (2 

venezianas e 2 guilhotinas) 

M2 650,00 4,4000 2.860,00 0,29% 55,58 

7036 Janela de abrir em madeira imbuia/cedro arana/cedro rosa ou 

equiv., caixa do batente marco 10cm, 2 folhas de abrir tipo 

veneziana e 2 folhas de abrir para vidro, com guamicao/aliv9T, 

com ferragens (sem vidro e sem acabamento) 

M2 700,00 3,9800 2.786,00 0,29% 55.8" 

  -  
6734 Tela de aco nervurada CA-60, Q-196, (3,1Ikg/m2), diametro 

do fio=5.0mm, largura=2,45x1,20m de comprimento, 

espacamento da malha=10x10cm 

M2 9,00 307,9866 2.771,44 0,28% 56,15 

.  
mio Aco CA-50, 10,00mm, vergalhao KG 8,00 332,1676 . 2.657,29 0,274 56,43 _ 

 - - - 
- - 

  .  .  .  
1165 Fechadura de embutir para porta externa/entrada, maquina CJ 60,00 43,0000 2.580,00 0,27% 56,69 

40mm, com cilindro, maçaneta alavanca e espelho em metal 

cromado - uivei seguranca medio - completa 

5953 Cantoneira ferro galvanizado de abas iguais 1"x1/8" (LxE), 

1,20kg/m 

M 4,00 600,0000 2.400,00 0,25% 56,94 

  _    .  .  
2992 Porta de madeira 60x210cm, folha leve E-3,5mm, nucleo 

colmeia, capa lisa em BDF acab. melaminico 

UN 225,00 10,0000 2.250,00 0,23% 57,17 

  .    .  
6736 Chapa de madeira compensada plastificada para forma de 

concreto de 2,20x1,10, E=18mm 

M2 50,00 43,1594 2.157,97 0,22% 57,39 

_ _ _280 Ripa de lx5cm (pau d'arco) 
 -  

Al 1,00 2001,7800 2.001,80 
.  

0,21% 57,60 

5660 Tinta esmalte sintetico premium acetinado L 25,00 76,4100 1.910,25 0,20% 57,79 _ 
 •   .  

9872 Porta de abrir em aluminio com divisao horizontal para vidros, UN 950,00 2,0000 1.900,00 0,20% 57,99 

acabamento natural, vidros inclusos, sem guamicao/alizar/vista . 

87x210cm •  
5666 Chapa de madeira compensada resinada e=17mm M2 . 25,00 

 .  
69,4111 1.735,31 

.   .  
0,18% 58,17 

5957 Argamassa colante AC-I para ceramicas KG 0,60 
  .  

2843,3583 1.707,65 
•   .  

0,184 58,34 

5393 Tabua madeira 2A qualidade 2,5x30,0cm (1x12").nao 

aparelhada 

M 11,00 147,0110 1.617,09 0,17% 58,51 

5373 Tubo pvc defofo, JEI, 1 MPA, DN 100n-um, p/ rede de agua M 17,00 93,0000 1.581,00 0,16% 58,67 

(NBR 7665) 

6652 Prego de aco polido com cabeca 17x27(2 1/2x 11) KG 30,00 51,0344 
 .  

1.531,09 
.  

0,16% 58,83 

7460 Aco CA-50 25,0mm vergalhao KG 9,59 152,9834 1.466,41 0,15% 58,98 _ - - - 
- - - -    -  

124 Prego desço polido com cabeça 15x15 (1 1/4x13) KG 10,13 142,3403 1.443,57 0,15% 59,13 _ _ . - - - - 
- - - -  .  

7365 Piso em ceramica esmaltado. extra, PEI maior ou igual a4, M2 18,00 78,2597 1.408,67 0,14% 59,27 

.49_ Juscelino Itutitaenek. n9001 - Bairro Gadanhai Turinu - Marartio 
CRIPJ (11F) 11.548.870/0001-10 Insc. Mun al 00076-0 
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CANORTE 
consrauções uda 

SEMUS GNF 
POLEA 
RueftcA  ê 

r- , 
ORÇAMENTO PÁGINA 005 

CURVA A B C DE INSUMOS (POR TIPO) 

01738 SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DATA 31/03/2023 
,. .i 

C ÓD. DESCRIÇÃO UNID. PREÇO UNIT. QUANTIDADE V1I.OR TOTAL CUSTO AC. 

MA Materiais 

formato menor ou igual a 2025cm2 

6760 Tubo de PVC serie normal 40mm, para e,sgoto predial ' M 6,00 227,3000 1.363,80 0,14% 59,41 
  .  '  .  

5889 Aco CA-50, 8,0inm, vergalhao KG 8,00 169,3108 1354,43 0,14% 59,55 
  .    .  

7167 LavatOriO louca branca COM coluna 448.35,5cm UN 100,00 13,0000 1.300,00 0,13% 59,68 
  _  .  

129 Prego de aço polido com cabeca 19836 (3 1/489) KG 12,50 100,7240 1269,12 0,13% 59,82 

7355 Aço CA-50, 16,0mm, vergalhao KG 7,85 159,6805 1.252,99 0,13% 59,94 _ - 
 - - - 

- - 
,  

878 Bacia de louca com caixa acoplada UN 250,00 5,0000 1.250,00 0,13% 60,07 
  .  .  

di_ .. Tinta esmalte sintetico premium brilhante 

Prego 2 1/2810 

L 

KG 

18,80 
  .  

9,00 

64,4364 
.i. 

133,4520 

1.211,47 

1.201,08 

0,12% 60,20 

0,12% 60,32 
  .  .  

93ao Janela maxim ar em aluminio, 802160cm (AxL), 

batente/requadro de 4 a 14cm, com vidro, sem guamicio/alizar 

M2 315,00 3,7499 1.181,23 0,12% 60,44 

- - - - -  -    .  -  -  
4722 Cabo de cobre fiexivel classe 4 ou 5 isolacao em PVC/A, 

antichama BWF-B, 1 condutor 450/750V secao nominal 

M 1,00 1174,5300 1.174,53 0,12% 60,56 

2,5mm2 
 .  .  

2732 Granito cinza andorinha polido esp=2cm M2 300,00 3,8610 1.158,30 0,12% 60,68 
.  

7695 Granito para bancada, polido, tipo 

andorinha/quartz/castelo/conimba ou equiv. da regia°, E= 

M2 500,00 2,2000 1.100,00 0,11% 60,79 

2,5cm 

2138 Arame recozido I8BWG, 1,25mm (0,01 kg/m) KG 13,00 
  .  

83,6164 
.  

1.093,71 
• .  

0,11% 60,91 

1306 . Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada de louca branca UN 350,00 
  .  

3,0000 1.050,00 
.  

0,11% 61,01 

8066 Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D= M 3,00 345,1476 1.035,45 0,11% 61,12 
1,20 a 1,70mm, malha 15815mm, (CxL) 5087,5cm 

 .  -  .  
5812 Aco CA-60 5,0mm vergalhai) KG 6,00 

 .  
170,3061 

.  
1.02186 

.  
0,10% 61,23 

7170 Dobradica em aco/zinco 3 1/2"x3", E=1,9 a 2mm com anel 

cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos 

UN 10,00 99,0000 990,00 0,10% 61,33 

  .  .  .  
Aco CA-50, 12,5rom, vergalha° KG 6,50 

 .  
144,0390 

.  
936,89 0,10% 61,42 

6072 Forro PVC, frisado, branco, regua de lOcrn, espessura de 8mm 

a 10nun e comprimento 6m (sem colocacao) 

M2 25,90 35,3666 915,85 0,09% 61,52 

6640 Aco CA-50 20,0mm vergalhao 
 _ 

KG 9,43 
 .  

95,8849 904,40 
.  

0,09% 61,61 

sz Escora metalica telescopica com altura regulavel de 1,80 a MES 5,12 176,5065 903,47 0,09% 61,70 

3,20m, com capacidade de carga no minimo 1000 KGF (10 

KN), incluso tripe e forcado (locacao)  • .  
1212 . Tinta latex aerifica premium, cor branco fosco L 20,00 44,5770 891,54 0,09% 61,80 

7561 Perfil canaleta, formato C, em aço zincado para estrutura forro M . 2,00 417,5608 835,14 0,09% 61,88 

_ _ Drywall, E= 0,5mm, 46818 (LxC). Comprimento 3m 
 -  .  

1926 Caixilho em metalon M 9,00 87,7200 789,48 0,08% 61,96 
- - - - -    -  .  

2975 Lona plastica preta, E=150micras M2 2,50 
 .  

309,5232 773,80 
.  

0,08% 62,04 

unos Caixa de gordura cilindrica em concreto simples, pre-moldada, 

com diarnetro de 40cm e altura de 45cm com tampa 

UN 125,00 6,0000 750,00 0,08% 62,12 

- - - - -  .  
5391 Peca de madeira nativa regional 7,587,5cm (3x3), nao 

aparelhada 

NI 4,00 185,7850 743,35 0,08% 62,20 

6335 Cabo de cobre isolado PVC fiexivel 450/750V 2,5mm2 

resistente a chama 

M 1,90 350,0000 665,00 0,077. 62,26 

Av. Jueodno ICublichsk. n•1001 - Bairro ~hei Turbou - Maranhão 
CNN (Mi) 11.548.1570/0001-16 inac. Mun al 00076-0 
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CANORTE 
cournauois Uda - 

SEMUS i t sa,
FOLHA 

ORÇAMENTO 

CURVA A 13 C DE INSUMOS (POR TIPO) 

01738 SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE 

PÁGINA 006 

DATA 31/03/2023 

CÓD. DESCRIÇÃO UNID. PREÇO 1JINIT. QUANTIDADE V tI.OR TOTAL CUSTO AC. 

MA Materiais 

9 
.  
Brita 1 M3 40,00 

.  
16,3410 653,65 

.  
0,07% 62,33 

6727 GUARNICAO/ALIZAR/VISTA MACIÇA, E---1CM, _ M 3,50 179,4000 627,90 0,06% 62,40 

L=4,5CM EM CEDRINHO/ANGELIM 

COMERCIAL/EUCALIPTO/PEROBA/CUMARU OU 
. 

EQUIV 
 -  .  .  

892 Lavatorio em louca branco suspenso 40x30cm UN 125,00 5,0000 625,00 0,06% 62,46 
  .  .  

5589 Tomada de embutir 2P+T 10A/250V apenas modulo UN 15,00 41,0000 . 615,00 0,06% 62,52 
.  .  

6661 Argamassa colante tipo AC-II1 KG 0,86 699,4268 601,25 0,06% 62,58 
,-. - - -  _ . la Rejunte colorido, cimenticio ICG 4,00 

.  
149,6723 599,01 0,06% 62,65 

4550 Fundo anticorrosivo para metais fennsos (zarcao) L 21,00 27,5550 578,38 0,06% 62,71 
.  .  

5195 Torneira cromada de mesa para lavatorio padrao popular 1/2" 

ou 3/4" 

UN 30,00 19,0000 570,00 0,06% 62,76 

_ _ _130 Prego de aro polido com cabeca 22x48 (4 1/4 x 5) _ KG 9,00 
.  

60,4344 543,91 
.  

0,06% 62,82 

_ _836 Tubo PVC rigido marrom 50111111 M 15,00 
.  

36,0000 540,00 
.  

0,06% 62,88 

1249 Eletroduto flexivel 25min (3/4") M 1,00 
.  

540,0000 540,00 
.  

0,06% 62,93 

2480 Cabo de cobre nu 16mm2 M 
_ 

9,00 
.  

60,0000 
.  

540,00 
.  

0,06% 62,99 

7540 Tomada 3P para ar condicionado ate 3000va UN 22,50 
.  

24,0000 540,00 
,   .  

0,06% 63,04 

10558 Sarrafo 2,5x7,5cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - 

bruta 

M 3,85 137,2000 529,60 0,05% 63,10 

218 Manta liquida de base asfaltica modificada com a adicao de 

elastomeros diluidos em solvente organico, aplicado a frio 

KG 15,00 34,87501 523,13 0,05% 63,15 

_ _ _ _ ..  
(membrana impermeabilizante asfaltica) 

.  ,  
10597 Fechadura roseta redonda para porta de banheiro, em ary0 itIOX a 70,00 7,0000 490,00 0,05% 63,20 

(maquina, testa e contra-testa) e em zamac (maçaneta, lingueta 

e trincos) com acabamento cromado, maquina de 55mm, 

incluso chave tipo tranqueta 

. 

S Lampada fluorescente compacta 2U branca 15W base E27 UN 10,00 47,0000 470,00 0,05% 63,25 
(127/220V) 

.  .  
6168 Lampada LED lOW bivolt branca, formato tradicional (Base UN 7,00 67,0000 469,00 0,05% 63,30 

E27) 

9167 Fundo sintetico nivelador branco fosco para madeira _ GL 27,00 
.  

16,9754 458,29 
.  

0,05% 63,34 

3233 _ Haste de aterramento copperwed 1/2"x 2,00m UN 25,00 
.  

18,0000 450,00 
,  

0,05% 63,39 

5921 Vedacao PVC, 100mm, para saida de vaso sanitario UN • 30,00 15,0000 450,00 0,05% 63,44 _ 
.  

1924 Meta1011 M2 • 30,00 14,8350 445,05 0,05% 63,48 
- - -  - .  .  

5730 Espelho/placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas 

e interruptores 

UN • 5,00 86,0000 430,00 0,04% 63,53 

2393 Lixa em folha para parede OU madeira numero 120 (cor 

vermelha) 

UN 0,45 891,3014 429,28 0,04% 63,57 

489 Fio de cobre isolado em pvc 1,5mm2 750V/70°C rvi 0,75 
.  

540,0000 
-  

405,00 
.  

0,04% 63,61 

7416 Caixa de inspecao, concreto pra-moldado, circular, com tampa, 
D= 60cm, 11= 60cm 

UN 400,00 1,0000 400,00 0,04% 63,65 

- - - - -  - - - - -  
5697 Tinta esmalte sintetico premium fosco L 17,00 23,4960 399,18 0,04% 63,69 

3 Areia grossa - posto jazida/fomecedcrr (sem frete) M3 40,00 
_ .  

9,9591 398,94 
.  

0,04% 63,73 
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comutações usa . 

SEMUS - GNF 
!OLHA 
RUBRICA  Q

ORÇAMENTO 

CURVA A 13 C DE INSUMOS (POR TIPO) 

01738 SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE 

PÁGINA 007 

DATA 31/03/2023 

CÓD. DESCRIÇÃO UNID. PREÇO UNIT. QUANTIDADE VALOR TOTAL CUSTO AC. 

MA Materiais 

7166 Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar 

peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon . 

tamanho S-8 

UN 7,50 52,0000 390,00 0,04% 63,77 

11846 Testeira em granito verde ubatuba 1= 4cm (de topo) M 75,00 5,2000 390,00 0,04% 63,81 

1115 Solvente diluente a base de aguarras L 18,00 21,4581 386,26 0,04% 63,85 
..   

5337 Tubo pvc serie normal esgoto predial DN 150mm M 16,00 24,0000 384,00 0,04% 63,89 
,  

1098 Terra comum vegetal M3 25,00 14,8500 372,24 0,04% 63,93 
.  

10359 Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, 

em chapa de aço galvanizado para 12 disjuntores DN, 100A 

UN 370,00 1,0000 370,00 0.04% 63.97 

S-- Estopa comum embalagem 200 gramas UN 4,50 79,5595 365,97 0,04% 64,01 
 .   -  

1235 Interruptor simples 10A, 250V (apenas modulo) . UN 8,00 45,0000 360,00 0,04% 64,04 

8946 Caixa de gordura em PVC diametro minimo 300rmn diametro 

de saida 100mm, capacidade aproximada 18 litros com tampa 

UN 350,00 1,0000 350,00 0,04% 64,08 

7164 Tijolo ceramico macico 5x10x20cm UN 0,70 498,0000 348,60 0,04% 64,12 
- - - - -  -    -  _  

5739 Rejunte epoxi qualquer cor KG 75,00 4,2045 315,42 
_  

0,03% 64,15 

8694 Sifao em metal cromado para pia americana 1 1/2"xl 1/2" UN 100,00 
.  

3,0000 
.  

300,00 
_  

0,03% 64,18 

10769 Cuba aco inox (AISI 304) de embutir com valvula de 3 1/2" de UN 150,00 2,0000 300,00 0,03% 64,21 

56x33x12cm 

11847 Tampo/bancada em granito verde ubatuba polido esp= 2cm M2 300,00 1,0000 300,00 0,03% 64,24 
  - - - - - -  .  _  

5890 Espaçador/distanciador em plastico para vergalhao 4,2 a UN 0,20 1469,4512 294,93 0,03% 64,27 

I2,5mm, cobrimento de 2Ormn 
.  .  

10530 Batente (caixao) em madeira de lei, L= 14cm, completo, c/02 M 16,00 18,1440 290,32 0,03% 64,30 

_ 
jogos de alizar . 

6336 Cabo de cobre isolado PVC flexivel 450/750V 6rrim2 resistente M 4,00 72,0000 288,00 0,03% 64,33 

a chama . 
.  .  

Fechadura de embutir para porta externa/entrada, maquina CJ 75,00 3,6288 272,16 0,03% 64,36 o5
9 

55mm, com cilindro, macaneta alavanca e espelho em metal 

cromado - uivei de seguranca media - completa 

7590 Dobradica em aço/ferro 3 1/2"x3", E-= 1,9 a 2mm, com anel 

cromado ou zincado, tampa com bola com parafusos 

UN 15,00 18,0000 270,00 0,03% 64,39 

8557 Luminaria de sobrepor em chapa de aco para 2 larnpadas 

fluorescente de 18w, datada, completa (lammjes e reator 

inclusos) 

UN 

• 

90,00 3,0000 270,00 0,03% 64,41 

_  
833 Tubo PVC soldavel 25nun agua fria (NBR 5648) M • 8,00 33,1032 264,89 0,03% 64,44 

1287 Assento plastico universal branco p/vaso sanitvio UN • 25,00 10,0000 250,00 0,03% 64,47 
  - - - - - -    •  .  

7562 Pendurai ou presilha reguladora, em aco galvanizado, com 

corpo, mola e rebite, para perfil tipo canaleta de estrutura em 

forros drywall 

UN 1,50 160,8646 241,33 0,02% 64,49 

5959 Piso em ceramica esmaltada extra, PEI maior ou igual a4, 

formato maior que 2025cm2 

M2 24,00 9,6912 232,59 0,02% 64,52 

..  .  
5710 Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para 

juntas diversas 

310ML 33,00 6,9220 228,43 0,02% 64,54 

- - -490 
- - 

Fio de cobre Pirastic ecofiam 450/750V BWF antifiam 2,5mm2 M 2,00 
.  

108,0000 216,00 0,02% 64,56 

7295 Eletroduto pvc rigida roscavel 1" M 3,00 72,0000 216,00 0,02% 64,58 
  •  

Av ~sino Kabiehohdc, n°1001 - Ulmo Creilenhel Turimps - Islinenhão 
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CONSTRUÇÕES . 

SEMUS CtIF 
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RUBRICA  

ORÇAMENTO 

CURVA AH C DE 1NSUMOS (POR TIPO) 

01738 SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE 

PÁGINA 008 

DATA 31/03/2023 

CÓD. DESCRIÇÃO UNI!). PREÇO UNTT. QUANTIDADE VALOR TOTAI. CUSTO C. 

MA Materiais 

920 Lixa em folha p/ ferro numero 150 UN 1,75 123,0900 215,58 0,02% 64,61 _ __ _ 

4495 

i1366 

Cuba aco inox 304 de embutir de 34x56x17cm , 

Rodopia em granito cinza andorinha L= 10cm, e= 2cm, com 

acabamento aboleado 

UN 

M 

200,00 

50,00 

1,0000 

4,0000 

200,00 
_  

200,00 

0,02% 64,63 

0,02% 64,65 

6656 Locacao de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20m de extensao, 

com rosca de 5/8", incluindo porca e flange 

MES 5,00 39,6884 

 .  

198,45 

.  

0,02% 64,67 

i23 Prego de aço polido com cabeça 12x12 KG 25,00 
  .  

7,7400 
.  

193,50 
, _  

0,02% 64,69 

12224 Lampada tubular T8 led, soquete G13, potencia 18w a 20w, UN 12,00 16,0000 192,00 0,02% 64,71 

e, tensao 

_ 
.  

autovolt, temperatura de cor 6500k, fator de potencia 

0,92, vida util 25.000 horas, com selo cace (etiqueta nacional 

de conservacao de energia) 
- -   .  .  .  

7921 Prego de aço polido com cabeca 17x24 (2 1/4x11) • KG 7,00 27,0032 189,09 0,02% 64,73 
  -  .  

5610 Joelho PVC soldavel PB 90 graus, DN 40mm, para esgoto 

predial 

UN 3,00 62,0000 186,00 0,02% 64,75 

10543 Tampo/bancada de granito cinza andorinha e= 2cm M2 250,00 
  .  

0,7000 175,00 
. 

0,02% 64,76 

543 Adesivo plastico para PVC, frasco com 850g UN 38,00 4,5981 174,74 0,02% 64,78 
- - - - -    .  .  .  

6057 Vidro temperado incolor E=6mm, sem colocacao M2 195,00 
  .  

0,8800 171,60 0,02% 64,80 

6732 Juncao de rechicao invertida pvc sold p/ esgoto predial, reducao UN 14,00 12,0000 168,00 0,02% 64,82 
100x5Omm 

.6748 
- - - -  - 

 Silicone acetico uso geral incolor 280g UN 10,00 16,5790 • 165,79 
 .   .  

0,02% 64,83 

126 Prego de aco polido com cabeca 18x27 (2 1/2 x 10) KG 20,00 8,0900 161,80 0,02% 64,85 

933 Removedor de tinta oleo/esmalte verniz L 30,00 
 .  

5,3400 
.  

160,20 
.  

0,02% 64,87 

5389 Fita isolante adesiva anti chama, uso ate 750V em rolos de UN 4,90 32,9830 157,28 0,02% 64,88 
19mmx5m 

_ _ 
5736 

- - - -  
Po de pedra M3 60,00 2,5000 

:  
150,00 

. 
0,02% 64,90 

er Eletroduto pvc rigido 3/4" M 3,00 48,0000 144,00 0,01% 64,91 

52 Arame recozido 16BWG 1:1= 1,65mm D= 1,25mm KG 18,00 
  .  

7,7964 140,30 
.   .  

0,01% 64,93 

7110 Tomada 2P+T de embutir 10A, com placa em PVC UN 4,00 35,0000 140,00 
.  

0,01% 64,94 

5402 Prego polido com cabeca dupla 17x21 (2 1/2x11) KG 6,90 
  .  

18,9121 130,45 
.   .  

0,01% 64,96 

9252 Pino de aco com furo haste 27mm (acao direta) CENT 30,00 
 .  

4,1090 123,26 
, ,  

0,01% 64,97 

1907 
- - - - -  

Peca de madeira de lei 0.10x0.25m M 2,79 43,2740 
 .  

120,73 
.  

0,01% 64,98 

42 
- - - -  - 

 Aco CA-50 4,76mm KG 
- - - 

- - . 9,00 
  .  

13,0500 117,45 
.  

0,01% 64,99 

27is Lsolador plastico p/3 linhas Cl , 0,70 
  .  

162,0000 113,40 
. 

0,01% 65,00 

5626 Sifao plastico 1"xl 1/2" UN . 6,00 
  .  

18,0000 
.  

108,00 0,01% 65,02 

9575 Soquete de baquelite base E27 para tampadas UN 1,60 
  .  

67,0000 107,20 
.  

0,01% 65,03 

722 - 
- - - -  

Solucao limpadora para PVC, frasco com 1000cm3 . UN 24,00 4,4404 106,42 
 .  -  

0,01% 65,04 

5732 Aditivo adesivo liquido para argamassa de revestimentos 

cimenticios 

L 6,00 17,0394 102,24 0,01% 65,05 

5162 
- - - - -  

Tornada 2P+T 10A 250V, apenas modulo UN 8,50 
 .  

12,0000 102,00 
-  

0,01% 65,06 

7285 Curva 90 graus curta pvc pb JE para rede coletora esgoto UN 10,00 9,3000 93,00 0,01% 65,07 

1»100min 

2834 Interruptor embutir 1 secao simples com placa UN 250 37,0000 92,50 0,01% 65,08 
 -  - 

Av. àleCelifK, Kubilachek, n°1001 - &amo Castanhal Turieçu - Marardsão 
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MA Materiais 

5629 Joelho 900 soldavel pvc 50mm, agua fria predial UN 5,00 18,0000 90,00 0,01% 65,09 
- - - 

- 
 -   .  

2.092 _ Chuveiro comum corpo plastico tipo ducha
 • 

UN 
_ _ _ _ _  

30,00 
.  

3,0000 90,00 
.   _  

0,01% 65,10 

9363 Luminaria tipo plafon, de sobrepor. com 1 lampada led UN 15,00 6,0000 90,00 0,01% 65,10 
 - - - - -    -  .  

10531 Dobradica de aco laminado tipo reforçado 3.1/2"x2.1/2", esp. UN 8,00 10,8864 87,08 0,01% 65;11 

2,4tnin (lider ou similar) 
  .  

5729 Suporte de fraca° para espelho /placa 4" x 2", para 3 

modulos, para instalacao de tomadas e intemmtores 

UN 1,00 

  .  

86,0000 86,00 

.  

0,01% 65,12 

5609 Joelho PVC soldavel, BB, 45 graus, DN 40mm, para esgoto -. UN 1,40 60,0000 84,00  .  0,01% 65,13 S
Parafuso auto atarrachante cabeca chata fenda simples 1/4 UN 0,20 403,8291 81,25 0,01% 65,14 

(6,35mm)x25mm 

5735 Parafuso niquelado/latao p/ fixar peca sanitaria - incl porca 

cega, amiela, e bucha nylon S-10 

UN 2,00 

 .  

40,0000 80,00 

.  

0,01% 65,15 

_ _ _469 Eletroduto de PVC rigido roscavel 1/2" sem luva M 
 - - - - -  

2,50 .  
31,8240 79,56 

.  
0,01% 65,16 

10360 Caixa para medidor monofasico em 

policarbonato/termoplastico, para alojar 1 disjuntor (padrao da 

concessionaria local) 

UN 78,92 1,0000 78,92 0,01% 65,16 

6655 Viga sanduiche metalica vazada para travamento de pilares, 

dimensoes: altura de 8cm, largura de 6cm e extensao de 2m 

H 3,50 22,1415 77,44 0,01% 65,17 

(locacao) 

4730 Cabo de cobre flexivel classe 4 0115 isolacao em PVC/A, 

antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750V, secao nominal 

M 3,25 23,8000 . 77,40 0,01% 65,18 

6mm2 

832 Tubo PVC soldavel 20mm, agua fria (NBR 5648) M 6,00 12,7320 76,44 0,01% 65,19 
  .  .  -  

8160 Engate/rabicho em plastico branco 1/2"x30cm UN 4,00 18,0000 72,00 0,01% 65,20 
- - - - -  - - - - - -  .  

Dm Cabo de cobre 2,5mm2 750V M 1,90 37,0000 70;30 0,01% 65,20 

636 

6090 

_  

Ralo sifonado, PVC, DN 100x40mm, junta soldavel 

Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem 

unho e sem ladrao 

UN 

UN 

13,00   .. 
5,00 

 .  

5,0000 
 .  

13,0000 

65,00 

65,00 

0,01% 65,21 

0,01% 65,22 

5340 Joelho 90° PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50mm, junta 

elastica 

UN 5,00 12,0000 60,00 0,01% 65,22 

6657 Viga de escoramento H20, de madeira, peso de 5,00 a M 32,00 1,8054 57,68 0,01% 65,23 

5,20kg/m, com extremidades plasticas 
- •  .  .  

26 _ _ 
.  
Cal hidratado para pintura - KG 

 •  
1,00 

.  
57,6183 

,  
57,62 

.  
0,01% 65,23 

9248 Parafuso de metal 2"x12" sextavado UN 2,50 21,7728 54,44 0,01% 65,24 
 .  ..  .  

1250 Caixa plastica fundo movei UN 1,00 54,0000 54,00 0,01% 65,25 

3234 

- 

C011eCtOr p/ haste de 1/2" UN 3,00 18,0000 54,00 0,01% 65,25 

2958 Cabo de cobre fledvel classe 4 ou 5, isolado em PVC/A 

antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750V, secao nominal 

M 0,90 59,5000 53,50 0,01% 65,26 

_  
1,5mm2 

7348 Cantoneira ferro galvanizado de abas iguais 3/4"x1/8" (LxE) KG 3,50 15,0000 52,50 0,01% 65,26 

5388 Prego de aço polido com cabeca 18x30 (2 3/4x10) KG 24,00 2,1600 51,84 0,01% 65,27 

3179 Tubo PVC SERIE NORMAL DN 50mm para esgoto predial M 8,00 6,3000 50,40 0,01% 65,27 

(NBR 5688) 
- - 

Av. Jugeelino Kubitschikk. &tom - atlitrO Castanhal Tettsçu - Maranhão 
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01738 SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DATA 31/03/2023 

CÓD. DESCRIÇÃO UNID. PREÇO UNIT. QUANTIDADE VALOR TOTAL CUSTO AC. 

MA Materiais 

8159 Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, 

bitola 3/4" (ref 1509) 

UN 50,00 1,0000 50,00 0,01% 65,28 

  -  
7347 Barra de ferro retangular, barra chata, 3/4"x1/8" (LxE), 0,47 

kg/m 

M 4,00 12,0000 48,00 0,00% 65,28 

6654 Apnrmador metalico para pilar, com altura e angulo regulaveis, 

extensao de 1,50 a 2,80m (locacao) 

MES 2,50 18,0720 45,21 0,00% 65,29 

_ _ _212 Tijolo ceramico furado 10x15x20cm UN 0,25 
 .  

180,0000 45,00 
.  

0,00% 65,29 

1169 Oleo diesel combustível comum L 6,75 6,6322 44,76 0,00% 65,30 
- - - - -  . ir Cabo de cobre fiexivel classe 4 ou 5, isolacao em PVC/A, 

anti-chama BWF-B, cobertura PVC-ST I, anti-chama, BWF-B, 

I condutor 0,6/1kv, secao nominal 1,5=2 

M 1,25 35,7000 44,70 0,00% 65,30 

8562 _ Engate/rabicho fiexivel em metal cromado 1/2x40cm UN 14,00 
  .  

3,0000 42,00 
.  

0,00% 65,30 

1367 Arame galvanizado No.10, 3,40mm (O 0713kg/m), KG 8,00 5,1662 41,24 0,00% 65,31 
- - - -    .  

701 Registro de gaveta bruto em latao forjado bitola 3/4" UN 20,00 2,0000 40,00 0,00% 65,31 

5963 Suporte mo-francesa em aço, abas iguais 40cm, capacidade 

minima 70kg, branco 

UN 10,00 4,0000 40,00 0,00% 65,32 

  .  .  
7282 Valvida em metal cromado para pia americana 3 1/2x1 1/2" UN 40,00 

  .  
1,0000 40,00 

.  
0,00% 65,32 

2399 Gasolina comum L 5,50 7,1932 39,58 0,00% 65,33 
- -  .  

7171 Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples UN 0,05 780,0000 39,00 0,00". 65,33 
3,5x25mm (1") ' 

 .   .  
5751 Caixa de passagem em PVC 4" x 2" para eletroduto fiexivel 

corrugado 

UN 2,50 15,0000 37,50 0,00% 65,33 

  .  .   .  
271 Pontalete de madeira nao aparelhada 7,5x7,5cm (3x3") pinos, 

mista ou equivalente da regiao 

M 15,00 2,4650 36,98 0,00% 65,34 

6045 Lixa d'agua em folha, grao 100 
 _  

UN 1,50 
 .  

24,2466 
 ' 

36,53 
  -  

0,00% 65,34 

M49 

- 

Tinta primaria betuminosa em suspensa() aquosa KG 5,00 6,7704 . 33,93 0,00% 65,34 

Men Tabus comum M2 14,00 2,1750 30,45 0,00% 65,35 
_  _    .    .  

1308 Chuveiro plastico branco simples 5" para acoplar em haste UN 10,00 3,0000 30,00 0,00% 65,35 

1/2", agua fria 
  .  

12350 Braco ou haste com canopla plastica 1/2" para chuveiro simples UN 10,00 3,0000 30,00 0,00% 65,35 _ 
.  -I 

968 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 

emulsionada em agua 

L 8,00 3,6691 29,35 0,00% 65,36 

10532 Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10x2,5cm M 8,00 3,6288 29,04 0,00% 65,36 
 - - - - -, .  _  1 

779 Torneira de pressao cromada longa p/pia 1/2" UN 14,00 2,0000 28,00 0,00% 65,36 
- - - -  .  

4431 Interruptor paralelo 10A, 250V, apenas modulo UN 9,00 3,0000 27,00 0,00% 65,37 
  ,  

7994 Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica (uso 

em PVC, aço, polietileno e outros), de 400g - 

UN 18,00 1,5000 27,00 0,00% 65,37 

  .  _  
7566 Parafuso Drywafi, em aço zincado, cabeça lentilha e ponta 

broca (LB), largura 4,2mm, comprimento 13mm 

UN 0,10 266,0282 26,68 0,00% 65,37 

-  
6747 Parafuso de aco zincado com rosca soberba cabeca chata e 

fenda simples diametro 4,2mm, comprimento 32mm 

111.4 0,10 255,5200 25,55 0,00% 65,37 

 - -   ,  ,  
8192 Disjuntor tipo DIN/LEC monopolar de 6 ate 32A UN 5,00 5,0000 25,00 0,00% 65,38 . 

  .  ,  

5574 Joelho 90° com bucha de latao PVC soldavel DN 25mmx3/4" UN 3,50 7,0000 24,50 0,00% 65,38 

Av Juso38no ItabilaChak, If1001 - Bairro Caillabil Teataw - Marantrio 
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MA Materiais 

5333 Caixa de passagem PVC octogonal 3" UN 4,00 6,0000 24,00 0,00% 65,38 
- - - - .  

8071 Sifao plastico tipo copo para tanque 1.1/4"x1.1/2" • UN 8,00 
  .  

3,0000 24,00 
..  

0,00% 65,38 

6741 Serra circular de bancada com motor eletrico potencia de 511P, 

com coifa para disco 10" 

H 1,50 13,8113 20,68 0,00% 65,39. 

- - - - -  - - - - -  _  
4334 Torneira de mesa plastica bica movei p/ pia de cozinha 1/2" UN 20,00 

  .  
1,0000 20,00 

.  
0,00% 65,39 

6286 Eletroduto flexivel corrugado cor amarela de 20mm M 1,50 13,2000 19,80 0,00% 65,39 
 - - - - -    -  

5573 Te PVC soldavel DN 25nun UN 2,50 7,0000 17,50 0,00% 65,39 
- - - - -   -  .  

6658 Cruzeta para escora metalica (locacao) H 0,85 20,1870 17,15 0,00% 65,39 -  - a Adesivo pvc (bisnaga de 90g) UN 1,15 14,0000 16,10 0,00% 65,39 
- -  .  

9825 Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 40 ate 50A _ _UN 
_  8,00 2,0000 16,00 0,00% 65,40 

5830 
- - - - -  

Bucha em ahrminio com rosca de 3/4" para eletroduto 
- 

UN 0,63 
 .  

24,0000 15,12 0,00% 65,40 

5580 Valvula plastica para pia/tanque UN 3,00 5,0000 15,00 0,00% 65,40 

7199 Engate/rabicho flexivel plastico branco (PVC ou ABS) UN 2,90 5,0000 14,50 0,00% 65,40 
1/2"x40cm 

_    .  .  
10544 Perfil ahuninio, tubo retangular 50,80mm x 25,40mm x M 6,00 2,4000 14,40 0,00% 65,40 

._ _ _ _ _  
1,20mm (0,484kg/m) 

 .  .  .  
to 

- - - - -  
Brita 2 M3 45,00 

 .  
0,2827 12,72 0,00% 65,40 

1472 Peca de madeira nao aparelhada 10x10x3cm UN 0,50 23,8800 11,94 0,00% 65,41 _ 
.  

7567 Parafuso zincado autob-rocante, flangeado 4,2x19" UN 0,10 119,3874 • 11,65 0,00% 65,41 
 - - - - -  -  .  

5789 Massa plastica adesiva para marmore/granito KG 11,00 1,0460 11,50 0,00% 65,41 
.  

996 - - 
- - -  

Massa para vidro KG 8,00 1,3200 10,56 
.  

0,00% 65,41 

2733 _ Joelho PVC soldavel 90 graus, 25mm, para agua fria predia UN 
 - - - 

- 1,50 7,0000 10,50 
.  

0,00% 65,41 

3274 Caixa de PVC ortogonal 3 x 3" 
 -  

UN 1,70 
  .  

6,0000 10,20 
:  

0,00% 65,41 

_ _ _125 Prego de aço polido com cabeca 16x24 _ KG 9,75 1,0160 9,93 
_  

0,00% 65,41 

era Bucha de nylon sem aba S-10 com parafuso de 6,10x65mm em 

aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Philips 

UN 0,45 17,6000 7,92 0,00% 65,41 

5862 Parafuso rosca Soberba zincado cabeca chata fenda simples UN 0,30 23,8800 7,16 0,00% 65,41 
5,5x50mm (2") com bucha 
 - - - - - -  .  

los Estopa KG 10,00 0,7000 7,00 0,00% 65,41 

9032 

_ _ _ _ _  

Caixa octogonal de fundo movei em PVC 3x3" para eletroduto 

flexivel corrugado 

UN 2,00 

 • 

3,0000 6,00 

.  

0,00% 65,41 

5873 Fita veda rosca em rolos de 18mmx10m (LxC) UN 2,00 2,5450 5,18 0,00% 65,42 - . 
_. ,  

1246 Fita isolante M 1,26 
  .  

4,0500 5,13 
.  

0,00% 65,42 

6287 _ Eletroduto flexivel corrugado pvc DN 20mm cor amarela M 0,70 
 .  

6,3510 4,44 
.  

0,00% 65,42 

7040 Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos tipo D com UN 0,50 7,8000 3,96 0,00% 65,42 
1/2" e parafuso de fixacao 

- - - - -    .  -  
5281 Bucha de nylon s-10 c/ parafuso aco zinc rosca soberba cabeca 

chata 5,5 x 65mm 

UN 0,30 12,0000 3,60 0,00% 65,42 

- - - - -    -  .  
642 Fita veda rosca M 0,25 12,3700 3,21 0,00% 65,42 

  -  -  
8190 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16mm2, 

1 furo e 1 compressao, para parafuso de fumem) M6 

UN 1,25 2,0000 2,50 0,00% 65,42 

- - - - -    .  ..  
stss Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5=2, UN 0,40 5,0000 2,00 0,00% 65,42 

jugneenD Kutamitialc, n°1001 - Barna C.aelenherfurleçu - ileraribio 
CIIPJ @NI 11.548.870/0001-16 In.c mI i& 000784 
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CANORTE 
CORIITEWIÕES Laia . 

SEMUS - GNF 
POLHA 
RueRnA 

ORÇAMENTO 

CURVA A B C DE TNSUMOS (POR TIPO) 

01738 SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE 

PÁGINA 012 

DATA 31/03/2023 

CÓD. DESCRIÇÃO UNID. PREÇO UNTT. QUANTIDADE VALOR TOT Al. CUSTO AC. 

MA 

- - - - -  

Materiais 

1 furo e 1 compressa°, para parafuso de rouca° M5 

78 Parafuso de aco tipo Chumbador parabolt diam. 3/8", * UN 1,15 1,5000 1,74 0,00% 65,42 

comprimento 75mm . 

sus Disco de corte diamantado segmentado para concreto diametro 

de 350mm furo de 1" (14x1") 

UN 300,00 0,0029 0,88 

  _  

0,00% 65,42 

7452 Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20x40mm em 

aço zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda Phillips 

UN 0,20 4,0000 0,80 0,00% 65,42 

  .    .  
8371 Serra circular de bancada com motor eletrico potencia de UN 699,00 0,0005 0,28 0,00% 65,42 

-  
18 

1600W, para disco de diametro de 10" (2501nm) 
- - - - -  

. . 

Fita veda rosca cm rolos de 18mmx50m (1-xC) UN 7,00 0,0330 0,23 0,00% 65,42 
- - - - -    .,.  -  

9253 Arame recozido 16BWG, 1,60nun (0,016kg/m) _ KG 9,00 
 .  

0,0048 0,03 
.   .  

0,00% 65,42 

- - - - -  
SUB-TOTAL (TIPO) 557.806,35 

 .  
57,31% 

MO Mao de Obra 

_ _ _113 Servente de obras H 6,24 
 .  

8779,9038 96.144,66 
.  

9,88% 75,30 

_ 51 _ -Pintor H 9,21 4150,3854 67.087,32 6,89% 82,19 

' 115 Pedreiro H 9,21 3357,2520 54.259,98 5,57% 87,76 _ _ 
.  

4430 Carpinteiro II 9,21 
 .  

1484,1165 23.977,66 
.   .  

2,46% 90,23 

4427 . _ TelnadiSta H 9,21 
  .  

1043,0969 16.858,52 
.  

1,73% 91,96 

8
_ _ 

Azulejista ou ladrilhista H 10,13 
 .  

726,3354 . 12.911,36 1,33% 93,28 

_ _ .85 Ajudante de carpinteiro H 6,88 
 .  

939,9005 11.340,20 
.   .  

1,17% 94,45 

_ _ _47 Operador de guincho H 12,45 
 .  

432,4419 
.  

9.448,34 
.  

0,97% 95,42 

4429 . Operador de betoneira estacionaria/misturador H 10,13 505,9146 8.992,31 
.  

0,92% 96,34 

81 _ _ 
_  
Eletricista H - - 

- -  -  
11,71 288,7569 

 .  
5.934,70 0,61% 96,95 

57 
_  

_ _ . Serralheiro _ H 10,88 
 .  

286,1328 
.  

5.465,54 
.  

0,56% 97,51 

ik79 Ajudante de eletricista H 
 - - - - -  

8,92 296,3707 4.640,80 0,48% 97,99 

111126 Encanador ou bombeiro hidraulico H 9,21 263,9940 4.268,39 0,4" 98,43 _ 
  .  .  

116 Armador H 10,13 191,4872 3.403,62 0,35% 98,78 
- - - - -  .  

70 Montador de estrutura metalica H 10,13 
  .  

170,8711 3.037,10 
.   .  

0,31% 99,09 

4453 . Pintor de letreiros II 10,13 
  .  

131,2272 2.332,44 
.   .  

0,24% 99,33 

59 Soldador H 11,14 
  .  

76,9500 1.504,56 
.  

0,15% 99,49 

4432 Ajudante de encanador ou bombeiro hidrattlico H • 6,88 122,2295 
 .  

1.475,55 
.  

0,15% 99,64 

- - -82 
- -  

Ajudante de armador H 7,15 78,5274 985,06 
-  

0,10% 99,74 

_ _ .67 Calceteiro H . 9,21 
  -  

50,8550 822,00 
.  

0,08% 99,82 

33 _ _ . Jardineiro _ 1-1 _ _ _ 9,21 
 .  

30,2079 488,27 
.  

0,05% 99,87 

4413 ImpenneabiliZador • H 10,13 11,8238 210,18 
 .   .  

0,02% 99,89 

4449 Operador de martelete ou marteleteiro _ 11 _ _ _ 15,10 
  .  

5,7365 152,08 
.  

0,02% 99,91 

125 Operador de maquinas e equipamentos 11 11,45 
  .  

5,9876 
.  

120,22 
.  

0,01% 99,92 

4433 Marmorista/graniteiro 11 9,21 
_ .  

6,0721 98,15 
.  

0,01% 99,93 

91 Ajudante especializado 1-1 7,89 2,3713 32,85 0,00% 99,94 

4436 Operador de Escavadeira H 11,14 0,4656 9,12 
  .  

0,00% 99,94 

1 i 1 Motorista de caminha° 11 11,14 0,3054 5,96 0,00% 99,94 
_ . ,   .  

Av Jimiodno Kubilschek, 09001 - Balsa Cailenhat Turreçu - Maranhão 
CNN (IA F) 11.54587010001-16 Ima ~Mel 000704 



CANORTE 
coramatiçOes Lado . 

SEMUS CaNiF 
FOLHA  e‘n
RUMA 

[ ORÇAMENTO 

CURVA A B C DE ENSUMOS (POR TIPO) 

01738 SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE 

PÁGINA 013 

DATA 31/03/2023 

CÓD. DESCRIÇÃO UNE). PREÇO UNTT. QUANTIDADE VALOR TOTAL CUSTO AC. 

MO Mao de Obra 

4416 Operador de rolo compactador H 11,14 0,3009 5,89 0,00% 99,94 

. 
.  

4428 Vidraceiro H 9,21 
.  

0,2462 3,98 
..  

0,00% 99,94 

123 
- - -  

Operador de trator H 12,45 0,1063 2,32 
.  

0,00% 99,94 

4417 Operador de motoniveladora H 11,14 
.  

0,1063 2,08 
..  

0,00% 99,94 

SUB-TOTAL (TIPO) . 336.021,21 
. 34,52% 

VB Verba 

33 Energia eletrica KW/H 0,50 1076,1276 538,76 0,06% 99,99 
-   -  

SUB-TOTAL (TIPO) 538,76 0,06% 
! -  .  
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CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lida 

sEmU5 aus„ 
PCX.HA 
RUMOU, g 

ORÇAMENTO 

CURVA A B C DE SERVIÇOS 

01738 SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE 

PÁGINA 001 

DATA 31/03/2023 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNI). PREÇO UNIT. QUANTIDADE VALOR TOTAL CUSTO AC. 

CO 883757 Revisa° de cobertura com aproveitamento de 80% M.2 58,88 2018,62 118.856,33 9,66°A 9,66 
 - - - - 

CO 990675 Aplicacao manual de pintura com tinta latex aerifica em 

paredes, duas demaos 
 _ 

M2 14,00 7071,44 99.000,16 8,05% 17,71 

CO 883567 Grade de ferro padrao escola, com montantes em perfil "U" 

de chapa UDC 100x40x3,00mm (duplo) a cada 2,10m, barras 

verticais e barras (dupla) chata horizontal de 2"x3/16", 

inclusive mureta h= 0,40m revest pedra miracema, excl. pint. 

e portlo 

M2 578,88 150,00 86.832,00 7,069 24,77 

 -   - - - - - 
CO 991166 Restauro - revisa° em madeiramento estrutural de forro 

artistico de madeira 
 _ 

M2 61,54 1334,52 82.126,35 6,68N 31,45 

•092541 Revisa° de trama de madeira composta por ripas caibros e 

terças para telhados ate 2 aguas para telha ceramica 

capa-canal, com aproveitamento de 70% do material 

M2 37,44 2014,48 75.422,13 6,13% 37,58 

CO 993488 Aplicacao e lixamento de massa latex em paredes, duas 

demaos  _ 

M2 13,65 5483,02 74.843,22 6,08N 43,66 

CO 883124 Piso em granilite, mamiorite ou granitina em ambientes 

intentos com espessura de 8mm, incluso mistura em betoneira 

colocacao das juntas, aplicacao do piso, 4 polimentos com 

politriz, estucamento selador e cera 

M2 119,61 605,11 72.377,21 5,88N 49,54 

 _   - - - - - 
CO 095952 Composicao parametrica para execucao de estruturas de 

concreto armado convencional para edificacao habitacional 

multifamiliar (predio), ate 4 pavimentos fck= 25MPa  _ 

M3 2.153,88 26,61 57.314,74 4,6651 54,20 

CO 096135 Aplicacao manual de massa aerifica em paredes externas de 

casas, duas demaos. AF_05/2017 
 _ 

Ni 25,70 1618,94 41.606,76 3,38% 57,58 

CO 092392 Execucao de pavimento em piso intertravado com bloco 

pisograma de 60x60cm, espessura 8cm Com aproveitamento 

dde 70% das peças 

M2 68,28 500,00 34.140,00 2,78% 60,36 

CO 098682 Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e areia), acabamento M2 41,14 803,38 33.051,06 2,69% 63,05 

1111 
rustico, espessura 3,0cm, preparo mecanico da argamassa. 

af_ Ct9/2020 _ 

CO 883490 Demolicao manual de piso cimentado sobre lastro de 

concreto 

M2 22,87 1353,63 30.957,52 2,521 65,57 

 - - -  
CO 103356 Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na 

horizontal de 9x19x29cm (espessura 9cm) e argamassa de 

assentamento com preparo em betoneira  _ 

112 51,66 539,56 27.873,67 2,27% 67,84 

CO 093391 Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada 

padrao popular de dimensoes 35x35cm aplicadas em 

ambientes de ares maior que 10m2. af 06/2014 

M2 51,05 486,67 24.844,50 2,02% 69,86 

 _  - - - - -  - 
CO 992089 Reboco ou emboco externo de parede com argamassa traco t5 M2 42,98 564,44 24.259,63 1,97% 71,83 

- 1:2:8 (cimento/cal/areia) espessura 2,5cm 
 .. 

CO 103329 Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na 

horizontal de 9x19x19 (espessura de 9cm) e argamassa de 

assentamento com preparo manual 

NI2 80,63 282,22 22.755,40 1,85% 73,68 

co 094992 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 

concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 

convencional, espessura 6cm, armado. AF_07/2016 

M2 76,06 274,40 20.870,86 1,70% 75,38 

 - - - - - 
CO 097633 Demolicao de revestimento ceramico, de forma manual sem M2 19,99 1007,38 20.137,53 1,64% 77,02 

Av. Juscelino Kubitschek. n°1001 - Bairro Castanhal Turiacu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00070-0 
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CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

AN4115 

ORÇAMENTO 

CURVA A B C DE SERVIÇOS 

01738 SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE 

PÁGINA 002 

DATA 31/03/2023 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. PREÇO UNTT. QUANTIDADE VALOR TOTAL CUSTO AC. 

reaproveitamento _ _ _ _ _ 

CO 102233 Pintura imunizante para madeira, uma demao M2 12,57 1518,69 19.089,93 1,55% 78,57 

CO 087263 Revestimento centmico para piso com placas tipo porcelanato 

de dimensoes 60x60cm aplicada em ambientes de arca maior 

que 10m2  _ 

M2 217,28 81,14 17.630,10 1,43si 

.

80,00 

CO 095957 Concreto armado para sapatas e pilares de arranque fck M3 2.728,91 3,90 10.642,75 0,871 80,87 

25MPa 
 - - -  

CO 094570 Janela de aluminio de correr com 2 folhas para vidros com 

vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e 

ferragens. Exclusive alizar e contramarco - fornecimento e 

M2 451,21 23,00 10.377,83 0,84% 81,71 

III instalacao 

CO 090843 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou 

media), padrao medio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens 

inclusos: dobradicas, montagem e instalacao do batente, sem 

fechadura - fornecimento e instalacao 

UN 831,82 12,00 9.981,84 0,81% 82,52 

 - - - 
CO 991298 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou 

media), padrao popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens 

inclusos: dobradicas, montagem e instalacao do batente, 

fechadura com execucao do furo, fornecimento e instalacao

UN 812,48 11,00 8.937,28 0,73% 83,25 

CO 210066 Grama tipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio M2 42,17 198,00 8.349,66 0,68% 83,93 

CO 096485 Forro em reguas de PVC, frisado, para ambientes 

residenciais, inclusive estrutura de fixacao. AF_05/2017 P 
 _ 

M2 95,69 87,02 8.326,94 0,68% 84,61 

CO 087878 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 

internas, com colher de pedreiro. argamassa naco 1:3 com 

preparo manual. af 06/2014 

M2 5,24 1535,52 8.046,14 0,65st 85,26 

 - - - - -  
CO 087545 Reboco traco 1:4 (cimento e areia media), espessura 2,0cm 

preparo manual da argamassa 

M2 

 _ _  

30,49 237,56 7.243,20 0,59% 85,85 

co 882328 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, 

confeccionada em concreto pre-fabricado, dimensoes 

M 67,75 100,00 6.775,00 0,55% 86,40 

39x6,5x6,5x19cm (comprimento x base inferior x altura), 

para delimitação de jardins, praças ou passeios 

CO 070138 Reboco externo de parede com argamassa naco 1:4 M2 28,48 231,96 6.606,24 0,54% 86,94 

(cal/areia), espessura 2,5cm 

CO 097593 Luminaria tipo spot de sobrepor com 1 lampada fluorescente 

de 15W - fornecimento e instalacao 

UN 

 _ _ _  

134,51 47,00 6.321,97 0,51% 87,45 

CO 882091 Kit de porta de madeira para verniz, maciça 80x210cm 

espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e 

instalacao do batente, fechadura sem execucao do furo - . 

fornecimento e instalacao 

UN 1.016,53 6,00 6.099,18 0,509 87,95 

CO 074065 Pintura esmalte em esquadria de madeira M2 15,86 382,05 6.059,32 0,49% 88,44 

CO 993675 Vaso sanitario sifonaclo convencional para PCD sem furo 

frontal com louca branca sem assento - fornecimento e 

instalacao. af 10/2016 

UN ,857,05 7,00 5.999,35 0,49% 88,93 

co 140036 Grade em metalon M2 373,08 12,90 4.812,73 0,39•À 89,32 

CO 883629 Pintura do nome do posto de sande M2 177,43 27,00 4.790,61 0,39,‘ 89,71 
-- - - - - - -

CO 993611 Revisao de ponto de esgoto tipo 3 UN 158,23 30,00 4.746,90 0,39% 90,10 
 -   

_ _ _ 

CO 080450 Revisam de Ponto de luz tipo 3, em teto ou parede PT 170,78 27,00 4.611,06 0,37% 90,47 
- - - - 

Av Juscelino Kubitschek. n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhao 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 !nac. Municipal 00076-0 
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CSANCITE 

SEMUS - GNF 
num, 
RuentrA 

ORÇAMENTO PÁGINA 003 

CURVA A B C DE SERVIÇOS 

01738 SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DATA 31/03/2023 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UN I D. P R EÇ O UNIT. QUANTIDADE VALOR TOTAL CUSTO AC. 

CO 993088 Revisao de ponto de tomada de forca tipo 2 PT 188,83 24,00 4.531,92 0,37'tt 90,84 
 - - - - _ 

CO 096523  Neavacao manual para bloco de coroamento ou sapata M3 106,93 42,24 4.516,72 0,374 91,21 

(incluindo escavacao para colocacao de formas) af 06/2017  _ _ _ _ 

CO 883760 Meio fio ou guia de concreto pra-moldado, comp 39cm, 

19x6,5/6,5cm (11xLI/L2) 

UN 

 _ _ _ _ _  

16,92 257,00 4.348,44 0,35% 91,56 

CO 880242 Janela de madeira (pinus/eucalipto ou equiv) de abrir com 4 

folhas (2 venezianas e 2 guilhotinas para vidro) com batente, 

alizar e ferragens, exclusive vidros, acabamento e 

contramarco. Fornecimento e instalacao 

M2 974,60 4,40 4.288,24 0,351 91,91 

CO 086939 Lavatorio louca branca suspenso incluso sifao em PVC, UN 308,33 13,0Q 4.008,29 0,33% 92,24 

111 valvula e engate flexivel em PVC, 30cm e torneira metal de 

mesa - fornecimento e instalacao 
 H - - - -  

CO 999049 Janela de madeira (pinus/eucalipto ou equiv) de abrir, com 

batente, alizar e ferragens - fornecimento e instalacao 

M2 973,97 3,98 3.876,40 0,32% 92,56 

CO 990650 Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm2, anti-chama M 4,26 900,00 3.834,00 0,31% 92,87 

450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalacao. af 12/2015 

CO 087250 Revestimento cerainico para piso com placas tipo esmaltada 

extra de dimensoes 45x45cm aplicadas em ambientes de arca 

entre 5m2 e 10m2. AF_06/2014 

M2 65,11 57,23 3.726,25 0,30% 93,17 

CO 091304 Fechadura de embutir com cilindro e.xtema completa 

acabamento padrao popular, fornecimento e instalacao 

UN 114,05 32,00 3.649,60 0,30% 93,47 

 - - - - -  
CO 993086 Revisao de ponto de interruptor com reposicao do interruptor 

e fiacao 

PT 97,31 37,00 3.600,47 0,29% 93,76 

CO 010316 Limpeza geral M2 2,26 1591,19 3.596,09 0,29% 94,05 
 - - - - -  

CO 993069 Revisao de ponto de esgoto tipo 2 UN 
 _ _  

113,84 
_ 

31,00 3.529,04 0,29% 94,34 
 . _ 

CO 993090 Revisao de ponto de tomada simples com reposicao da 

tomada e da fiacao 

PT 94,21 35,00 3.297,35 0,27% 94,61 

10 098681 Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e areia). acabamento 

rustico, espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamacsa. 

af_ 09/2020 _ 

'M-2 - 38,29 81,14 3.106,85 0,25% 94,86 

CO 881982 Revisao de ponto de agua tipo 3 UN 167,76 18,00 3.019,68 0,25 95,11 

CO 087620 Regularizacao de base para piso com argamassa 1:4 e= 3cin 

_ 

M2 36,64 81,14 2.972,97 0,24% 95,35 
 - - - 

- - 

CO 992923 Pintura esmalte em esquadria de ferro M2 28,81 99,33 2.861,70 0,23% 95,58 

CO 096111 Forro em reguas de PVC, liso, para ambientes residenciais, 

inclusive estrutura de fusca°. AF_05/2017 P 

M2 82,35 34,25 2.820,49 0,23% 95,81 

 - - - - -  
CO 094805 Porta de aluminio de abrir para vidro sem guamicao UN" 1.400,97 2,00 2.801,94 0,23% 96,04 

87x210cm, fixacao com parafusos, inclusive vidros - 

fornecimento e instalacao. af 12/2019 

CO 992889 Porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou media), 

60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradicas - 

fornecimento e instalacao. AF_12/2019 

UN 344,74 8,00 2.757,92 0,22% 96,26 

co 086931 Vaso sanitario sifonado com caixa acopla& louça branca, 

incluso engate flexivel em plastico branco 1/2x40cm, 

fornecimento e instalacao 

LTN 444,40 5,00 2.222,00 0,18% 96,44 

CO 883078 Pia de cozinha com bancada em aço moi, dim. 1,40x0,60, UN 1.106,83 2,00 2.213,66 0,18% 96,62 

Av. Juscelino Kubitschek. n°1001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 nsc. Municipai 00076-0 
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CANORTE commtuções Usem 

SEMUS - GNF 
POLHA c2
RUBRICA 

ORÇAMENTO 

CURVA A B C DE SERVIÇOS 

01738 SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE 

PÁGINA 004 

DATA 31/03/2023 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UM D. PREÇO UNIT. QUANTIDADE VALOR TOTAL CUSTO AC. 

com 1 cuba, sifao cromado, valvula cromada, torneira 

cromada concretada e assentada 
_ _ 

CO 095240 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo 

ou radiers, espessura de 3cm. af 07/2016 

M2 17,44 116,82 2.037,34 0,1754 96,79 

CO 991296 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou 

media), padrao medio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens 

inclusos: dobradiças, montagem e instalacao do batente, 

fechadura com execucao do furo, fornecimento e instalacao 

UN 960,80 2,00 1.921,60 0,16v 96,95 

CO 086932 Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca, 

padrao medico incluso engate flexivel em metal cromado 

1/2x40cm - fornecimento e instalacao 

UN 601,13 3,00 1.803,39 0,154 97,10 

IP 880061 -------- de esquadria de madeira 
 - - - - -  

M2 
- 

88,44 20,16 1.782,96 0,14v 97,24 

CO 991697 Tomada alta de embutir (1 modulo), 2p+t 10A, incluindo 

suporte e placa - fornecimento e instalacao 

UN 43,39 41,00 1.778,99 0,1451 97,38 

CO 100777 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços 

esp.=0,12m, dim. int.= 0,60x0,60x0,40m 

UN 344,52 5,00 1.722,60 0,14% 97,52 

CO 993789 Janela de aluminio maxim-ar, com vidros, batente e 

ferragens, exclusive alizar, acabamento e contramarco - 

fornecimento e instalacao 

M2 890,86 1,80 1.603,55 0,13v 97,65 

CO 992918 Bancada em granito cinza andorinha E=2cm M2 535,56 2,97 1.590,61 0,13v 97,78 

CO 991157 Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 

_ _ 

UN 794,89 2,00 1.589,78 0,13v 97,91 

_  
1,50x0,60m - fornecimento e instalacao 

CO 998128 Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido soldavel de 0 UN 120,59 12,00 1.447,08 0,12N 98,03 

50mm (pias de cozinha, maquina de lavar, etc...) 

CO 087265 Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada 

extra de dimensoes 20x20cm 

M2 83,61 16,06 1.342,78 0,11v 98,14 

 - - - - -  
CO 883758 Pintura do logotipo da prefeitura M2 175,64 7,29 1.280,43 0,10* 98,24 

 - - - -  - 
O 097610 , Lampada compacta de led 10W, base E27 - Fornecimento e 

instalacao 

UN 18,99 67,00 1.272,33 0,10*98,34 

CO 991073 Lavatorio louca branca suspenso, 29,5x39cm ou equivalente, 

padrao popular, incluso sifao flexivel em PVC, valvuLs e 

engate flexivel 30cm em plastico e torneira cromada de mesa, 

padrao popular - fornecimento e instalacao 

UN 253,49 5,00 1.267,45 0,10* 98,44 

CO 098102 Caixa de gordura simples circular, em concreto pra-moldado 

diametro interno= 0,4m, altura interna= 0,4m 

UN 190,48 6,00 1.142,88 0,09,4 98,53 

CO 990733 Ponto de consumo terminal de agua fria (subramal) com 

tubulacao de PVC DN 25mm, instalado em ramal de agua, 

incluso rasgo e chtunbamento em alvenaria 

UN 

' 

162,52 7,00 1.137,64 0,09°% 98,62 

 - - - - -  
CO 992527 Ponto de iluminacao residencial incluindo interruptor simples UN 174,04 6,00 1.044,24 0,081 98,70 

(2 modulos), caixa eletrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 

chumbamento (excl 'minaria e tampada) 
. 

CO 098557 Impermeabilizacao de superficie (vigas baldrame) com 

emulsao asfaltica, 2 demaos. 

M2 44,07 23,25 1.024,63 0,08% 98,78 

CO 096616 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento 

ou sapata 

M3 698,81 1,41 985,32 0,08•A 98,86 

CO 090163 Caixa de gordura 0,60x0,60x0,60m UN 712,72 1,00 712,72 0,06% 98,92 
 _  - - - 

- 
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CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lida 

SEMUS - 
Cd‘ofgk-FOLHA 

RUINOCA 

ORÇAMENTO 

CURVA A B C DE SERVIÇOS 

01738 SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE 

PÁGINA 005 

DATA 31/03/2023 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UN1D. PREÇO UN1T. QUANTIDADE VALOR TOTAL CUSTO AC. 

CO 990791 Interruptor simples 1 secao de embutir 2p+t 10A/250V UN 22,09 30,00 662,70 0,05% 98,97 

CO 993279 Caixa de inspeçao em concreto pre-moldado DN 60cm com 

tampa R= 60cm - fornecimento e instalacao 

_ _ 

UN 635,65 1,00 635,65 0,05% 99,02 

CO 097634 Demolicao de revestimento ceramico de forma mecanizada 

com martelete, sem reaproveitamento 

M2 10,72 57,00 611,04 0,05% 99,07 

 _ _ _ _ 
CO 087535 Emboco para recebimento de ceramica em argamassa taco M2 36,80 16,06 591,01 0,05% 99,12 

1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400L, espessura de 

20mm, com execucao de taliscas 

CO 180286 Pintura esmalte brilhante em madeira, duas demaos M2 18,87 30,24 570,63 0,05% 99,17 
 - - - - _  

S091305 Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, 

acabamento padrao popular, incluso execucao do furo - 

fornecimento e instalacao 
 _ 

UN 113,95 5,00 569,75 0,05% 99,22 

CO 088648 Rodape ceramico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada 

extra de dimensoes 35x35cm 

M 6,63 80,76 535,44 0,0431 99,26 

 - - - - -  - 
CO 992532 Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 modulos) UN 174,50 3,00 523,50 0,04% 99,30 

10A/250V, caixa eletrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 

chumbamento 

CO 101875 Quadro de distribuicao de energia em chapa de aço 

galvanizado, de embutir, com barramento trifasico, para 12 

disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalacao 

UN 499,39 1,00 499,39 0,04°, 99,34 

 - - - - - 
CO 883245 Cuba de aço inox 304, dimensoes 35x40cm, para instalacao 

em bancada, com valvula cromada (deca ref 1623), sifao 

cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 

ref 1159) e engate plastico ou similares 

UN 497,05 1,00 497,05 0,04% 99,38 

CO 992529 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, 

caixa eletrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 

chumbamento. 

UN 161,91 3,00 485,73 0,04% 99,42 

CO 098110 Caixa de gordura pequena (capacidade: 19L) circular, em UN 469,81 1,00 469,81 0,04% 99,46 

III- PVC, diametro interno= 0,3m 
- - - - -  

CO 993861 Escavacao manual de cavas e valas, material de 1* categoria - 

profundidade ate 1,5m 

M3 44,77 10,25 458,89 0,04% 99,50 

CO 998067 Revisao de grade de protecao c/barra chata 1/8"x5/8" UN 145,26 3,00 435,78 0,04% 99,54 

CO 097585 Luminaria tipo calha de sobrepor com 2 tampadas tubulares 

de 18W - fornecimento e instalacao 

UN 140,83 3,00 422,49 0,03% 99,57 

 - - - - -  
CO 990753 Ponto de iluminacao residencial incluindo interruptor 

simples, caixa eletrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 

chumbamento (excl luminaria e tampada) 

UN 

 _ _ _  

130,81 3,00 392,43 0,03% 99,60 

CO 090238 Assento saltitado de plastico tipo convencional UN 38,82 10,00 388,20 0,03% 99,63 
 - - - 

- - 

CO 993144 Reaterro manual de valas ou arcas com espalhamento e 

compactacao, utilizando compactador à percussao sapinho, 

sem controle do grau de compactacao 

M3 18,82 18,32 344,78 0,03% 99,66 

CO 993208 Verga pre-moldada para janelas com ate 1,5m de vão 
 _ 

M _ _ _ .. _ 46,08 7,40 340,99 0,035( 99,69 

CO 883640 Lampada led tubular T8 bivolt 18/20w base G13 UN  _ _ _ 19,08 16,00 305,28 0,02% 99,71 

CO 097642 Remorso de trama metalica ou de madeira para forro, de 

forma manual, sem reaproveitamento. 

M2 3,21 87,02 279,33 0,02% 99,73 

 _ _ _ _ 
CO 100865 Tubo PVC, soldavel, DN 20mm, instalado em ramal ou M 21,14 12,00 253,68 0,02% 99,75 

Av_ Juscelino Kubitschek. 09001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhao 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 insc. Municipal 00076-0 
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CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lida 

ORÇAMENTO 

CURVA A B C DE SERVIÇOS 

01738 SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE 

PÁGINA 006 

DATA 31/03/2023 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UN1D. PREÇO UNIT. QUANTIDADE VALOR TOTAL CUSTO AC. 

sub-ramal de agua fornecimento e instalaçao. AF_12/2014 

CO 991286 Vidro temperado incolor espessura 6mm fornecimento e 

instalacao, inclusive massa para vedacao 

M2 273,33 0,88 240,53 0,02% 99,77 

CO 097589 Luminaria tipo plafon em plastico, de sobrepor, com 1 

lampada de 15W fornecimento e instalacao 

UN 35,20 6,00 211,20 0,02% 99,79 

CO 097622 Demolicao de alvenaria de bloco furado, de forma manual 

sem reaproveitamento 

M3 57,20 3,18 181,90 0,011 99,80 

 - - - - - 
CO 993479 Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido soldavel de 0 PT 89,58 2,00 179,16 0,011 99,81 

40mm (lavatorios, mictorios, ralos sifonados, etc...) 

4$ 101946 Quadro de medicao geral de energia para 1 medidor de 

sobrepor - fornecimento e instalacao 

UN 1 54,92 1, 00 , . 154,92 0,01% 99,82

CO 097640 Remocao de forros de dzywall, PVC e fibromineral, de forma 

manual sem reaproveitamento 

M2 1,77 87,02 154,03 0,01% 99,83 

 - 
CO 993204 Verga pre-moldada para portas com ate 1,5m de vão M 35,33 4,20 148,39 0,01% 99,84 

CO 091930 Cabo de cobre flexivel isolado 6mm2, anti-chama 450/750V, 

para circuitos terminais - fornecimento e instalacao. 

af_ 12/2015 _ 

M 7,05 20,00 141,00 0,01% 99,85 

CO 996777 Chuveiro plastico sem registro UN 46,35 3,00 139,05 0,01% 99,86 

CO 990543 Tubulacao de pvc 50mm incluindo conexoes  _ M 22,69 6,00 136,14 0,01% 99,87 

CO 100970 Tubo PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou 

sub-ramal de agua fornecimento e instalaçao. AF_12/2014 

M 22,28 6,00 133,68 0,011 99,88 

 -- - - - -  
CO 990989 Cabo de cobre flexivel isolado 1,5mm2 anti-chama 450/750V 

para circuitos terminais - fornecimento e instalação 

M 2,55 50,00 127,50 0,01% 99,89 

 -  - - - -  - 
CO 993908 Tubulacao de pvc 40mm incluindo conexoes M 21,04 6,00 126,24 0,01% 99,90 

 - - - - 
CO 089709 Ralo sifonado PVC DN 100mrtur40mm junta soldavel 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitario 
 _ 

UN 23,38 5,00 116,90 0,01% 99,91 

10 096385 Aterro manual de valas com areia para aterro e compactacao 

manual 

M3 12,45 8,44 105,08 0,01% 99,92 

 .. 
CO 100757 Registro de gaveta com canopla 3/4" UN 36,11 2,00 72,22 0,01% 99,93 

CO 089987 Registro de gaveta bruto, latao, roscavel 3/4", com 

acabamento e canopla cromados. 

UN 71,89 1,00 71,89 0,01% 99,94 

CO 883759 Braço ou haste com canopla plastica 1/2" para chuveiro 

simples 

UN 23,39 3,00 70,17 0,01% 99,95 

 - - - - -  
CO 086882 Sifao do tipo garrafakopo em PVC 1.1/4"x1.1/2" - 

fornecimento e instalacao. 

UN 22,83 3,00 68,49 0,01% 99,96 

CO 998575 Escavacao manual de vala com profundidade menor ou igual 

a 1,30m. 

M3 80,58 0,75 60,44 0,008 99,96 

 - - - - -  
CO 992852 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatorio, 

padrao popular - fornecimento e instalacao. 

UN 59,17 1,00 59,17 0,008 99,97 

 - - - - -  
CO 097644 Remocao de portas de forma manual sem reaproveitamento. M2 9,30 6,30 58,59 0,008 99,97 

 - - - - -  
CO 090282 Chuveiro plastico branco simples 5" para acoplar em haste UN 17,16 3,00 51,48 0,008 99,98 

1/2 agua fria 
 - - CO 998669 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - 

fornecimento e instalacao. 

UN 8,98 5,00 44,90 0,008 99,98 

- - - 

Av J, so.lino Kubitschek. n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

E-mail: conorteltdaff,hotmaiLcom 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES lida 
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CURVA A B C DE SERVIÇOS 

01738 SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE 

PÁGINA 007 

DATA 31/03/2023 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. PREÇO UNIT. QUANTIDADE VALOR TOTAL CUSTO AC. 

CO 093659 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - 

fornecimento e instalacao. 

UN 22,52 1,00 22,52 0,009 99,99 

CO 093658 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - 

fornecimento e instalacao. 

UN 18,61 1,00 18,61 0,0051 99,99 

CO 096995 Restemo manual apiloado com soquete M3 51,02 0,34 17,35 0,009 100,00 

TOTAL GERAL 1.229.970,54 
- -  
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CONSTRUÇÕES Ltd& . 

C.:UNSTRUÇÕES LTDA 

SEM4.15 GNF 
POLHA  2 A2‘,Y 
RUMA 

• 

• 

TOMADA DE PREÇOS N" 006/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 0603.001/2023 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO 

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL 

COD DESCRIÇÃO HORA % MES % 

A 
Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

GRUPO A 
INSS 0,00 0,00 
SESI 0,00 0,00 
SENAI 0,00 0,00 
INCRA 0,00 0,00 
SEBRAE 0,00 0,00 
Salário Educação 0,00 0,00 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
FGTS 8,00 8,00 
SECONCI 0,00 0,00 

TOTAL 11,00 11,00 

BI 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 

B10 

GRUPO B 
Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00 
Feriados 3,95 0,00 
Auxilio - Enfermidade 0,86 0,67 
13° Salário 10,70 8,33 
Licença Paternidade 0,07 0,06 
Faltas Justificadas 0,71 0,56 
Dias de Chuvas 1,46 0,00 
Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
Férias Gozadas 14,04 10,93 
Salário Maternidade 0,03 0,03 

TOTAL 49,80 20,66 

C 
Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO C 
Aviso Prévio Indenizado 4,44 3,46 
Aviso Prévio Trabalhado . 0,10 0,08 
Férias Indenizadas 0,00 0,00 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,94 3,07 
Indenização Adicional 0,37 0,29 

TOTAL 8,85 6,90 

D GRUPO D 
Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 5,48 2,27 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

0,37 0,29 

Av. JuscelinotiÉe4 trItrItãbroodatittaastaa4atturta?u - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.~~1414 4fflunicipal 00076-0 / 
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CONSTRUÇÕES LTDA 

SEMUS - 
POLHA 
RUBIKA  

Prévio Indenizado 

TOTAL 5,85 2,56 

Horista = 75,50% 

Mensalista = 41,12% 

A+B+C+D 

Turiaçu/MA, 31 de março de 2023. 
Atenciosamente, 

ç 

ouà ,:rreza 
Engen!,,, 1"C. 

C0t4F EA iiit392774-8

Raimundo Adallson da Silva rito 

Gente Adtronisttativo 

CPF: 475.407.291-68 
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1RBT ultimos 12 meses í 656.319,40 

ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 - CPP em guia separada 
Aliquotas e Partilha do Simples Nacional - Serviços Percentual de Repartição dos Tributos 

Receita Bruta em 12 Meses (em R$) Aliquota 
Valor a Deduzir 

(R$) 
IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep ISS 

1° Faixa 180.000,00 4,50% - 18,80% 15,20% 17,67% 3,83% 44,50% 

2a Faixa 180.000,01 360.000,00 9,00% 8.100,00 19,80% 15,20% 20,55% 4,45% 40,00% 

3a Faixa 360.000,01 720.000,00 10,20% 12.420,00 20,80% 15,20% 19,73% 4,27% 40,00% 

4a Faixa 720.000,01 1.800.000,00 14,00% 39.780,00 17,80% 19,20% 18,90% 4,10% 40,00% 

5a Faixa 1.800.000,01 3.600.000,00 22,00% 183.780,00 18,80% 19,20% 18,08% 3,92% 40,00% 

6a Faixa 3.600.000,01 4.800.000,00 33,00% 828.000,00 53,50% 21,50% 20,55% 4,45% - 

Cálculo da Aliquota Efetiva: 

1 Receita de Enquadramento 656.319,40 
2 Aliquota Nominal 10,20% 

3 Valor Nominal 66.944,58 

4 Valor a Deduzir 12.420,00 

5 Valor base p/ aliquota efetiva 54.524,58 

6 Aliquota Efetiva 8,31% 

Cálculo do Simples a pagar no mês: 

7 
_ 

Aliquota ISS Normal 8,3076% - 

8 Aliquota 155 Retido 3,8076% - 

9 Aliquota ISS Isento 3,8076% - 

10 Simples a Recolher - 

co 

Percentual de Repartição dos Tributos - Anexo IV 
IRPJ CSLL 

Aliquota Nominal 20,80% 15,20% 

Aliquota Efetiva 1,73% 1,26% 

Valor em R$ 

Cofins PIS/Pasep ISS Total 

19,73% 4,27% 40,00% 100,0 

1,64% 0,35% 3,32% 8,3' 
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RUMCA 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 
TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 
OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 001 

DATA 31/03/2023 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 
• 

** 01 ** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE 

POSTOS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 
- 

SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR 

_ _ _ _ 
NUNES FREIRE-MA. 

01 POSTO DE SAÚDE VILA MARANHÃO 123.548,01 
-  _ _ 

0101 COBERTURA 37.495,40 

010101 Revisao de cobertura com aproveitamento 

de 80% 

112 248,350 58,88 14.622,85 

010102 Revisao de trama de madeira composta 

por ripas caibros e terças para 

telhados ate 2 aguas para telha 

ceramica capa-canal, com aproveitamento 

de 70% do material 

M2 248,350 37,44 9298,22 

010103 Restauro - revisao em madeiramento 

estrutural de forro artistico de madeira 

M2 169,850 61,54 10.452,57 

010104 Pintura imunizante para madeira, uma 

dema o 

M2 248,350 12,57 3.121,76 

0102 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 4.768,28 

010201 Interruptor simples 1 secao de embutir uN 5,000 22,09 110,45 
2p+t 10A/250V 

 _  

010202 Tomada alta de embutir ( 1 modulo) , 

2p+t 10A, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalacao 

UN 5,000 43,39 216,95 

,
ger3 Lampada compacta de led 10W, base E27 - uN 15,000 18,99 284,85 

Fornecimento e instalacao 

010204 Luminaria tipo spot de sobrepor com 1 

lampada fluorescente de 15W 

fornecimento e instalacao 

uN 8,000 134,51 1.076,08 

010205 Cabo de cobre flexivel isolado 2, 5mm2, 

anti -chama 4 5 0/7 5 OV, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalacao. 

af_l 2/20 1 5 

M 200,000 4,26 852,00 

010206 Revisao de Ponto de luz tipo 3, em 

teto ou parede 

PT 3,000 170,78 512,34 

010207 Revisa() de ponto de tomada de forca 

tipo 2 

PT 3,000 188,83 566,49 

 _  

EITOTIS 
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ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 
TOMADA DE PREÇOS N." 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 
OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 002 

DATA 31/03/2023 

ITEM DESCRIÇÃO 
• 

UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

010208 Revisao de ponto de tomada simples com 

reposicao da tomada e da fiacao 

Fr 6,000 94,21 565,26 

  _  

010209 Revisao de ponto de interruptor com 

reposicao do interruptor e fiacao 

PT • 6,000 97,31 583,86 

0103 ESQUADRIAS 2.972,69 
 .    _  

010301 

- - 

Fechadura de embutir com cilindro 

externa completa acabamento padrao 

popular, fornecimento e instalacao 

uN 4,000 114,05 456,20 

4 -32- Fechadura de embutir para porta de 

banheiro, completa, acabamento padrao 

popular, incluso execucao do furo - 

fornecimento e instalacao 

UN 2000, 113.95 227,90 

010303 Kit de porta de madeira para pintura, 

semi-oca (leve ou media) , padrao 

popular, 80x21 Ocm, espessura de 3 , 5cm, 

itens inclusos: dobradicas, montagem e 

instalacao do batente, fechadura com 

execucao do furo, fornecimento e 

instalacao 

UN 2,000 812,48 1.624,96 

010304 Revisao de esquadria de madeira M2 5,040 88,44 445,74 
 -    _ 

010305 Revisao de grade de protecao c/barra 

chata 1/8"x5/ 8" 

uN 1,500 145,26 217,89 

 - 
0104 LOUÇAS E METAIS 1.488,48 

010401 Lavatorio louca branca suspenso, 

29, 5x39cm ou equivalente, padrao 

UN 2,000 253,49 506,98 

e popular, incluso sifao flexivel em 

PVC, valvula e engate flexivel 30cm em 

plastico e torneira cromada de mesa, 

padrao popular - fornecimento e 

instalacao 

010402 Vaso sanitario sifonado com caixa 

acoplada louça branca, incluso engate 

flexivel em plastico branco 1 /2x40cm, 

fornecimento e instalacao 

UN 2,000 444,40 888,80 

010403 Chuveiro plastico sem registro UN 2,000 46,35 92,70 
 -  -  

0105 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.705,40 

010501 Revisao de ponto de agua tipo 3 UN 3,000 167,76 503,28 
  -    _  

uprisaoSnaxemo3 
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RUBRICA 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 
TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 
OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 003 

DATA 31/03/2023 

unmw DESCRIÇÃO 
• 

UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

010502 Revisao de ponto de esgoto tipo 3 UN 4,000 
  _  

158,23 632,92 

olexn Revisao de ponto de esgoto tipo 2 
 - 

UN 5,000 113,84 
 __ 

569,20 

O0106 ' FACHADA E MURO 18.76845  _  
 --  -  

010601 Composicao parametrica para execucao 

de estruturas de concreto armado 

convencional para edificacao 

habitacional multifamiliar (predio), 

ate 4 pavimentos fck= 25MPa 

NB OMO 2353,88 1.960,03 

_ 

1,2 Alvenaria de vedacao de blocos 

ceramicos furados na horizontal de 

NP 20.000 51,66 1.033,20 

9x19x29cm (espessura 9cm) e argamassa 

de assentamento com preparo em betoneira 
 _ 

010603 Chapisco aplicado em alvenarias e 

estruturas de concreto internas, com 

colher de pedreiro. argamassa traco 

NU 38,660 5> 202,58 

1:3 com preparo manual. af_06/2014 

0101504 Reboco externo de parede com argamassa 

traco 1:4 (cal/areia), espessura 2,5cm 

Nu 38,660 28,48 1301,04 

010605 Grade de ferro padrao escola, com 

montantes em perfil "U" de chapa UDC 

Np 25,000 578,88 14.472,00 

100x40x3,00mm (duplo) a cada 2,10m, 

barras verticais e barras (dupla) 

chata horizontal de 2"x3/16", 

inclusive mureta h= 0,40m revest. pedra 

miracema, excl. pint. e portao 

107 PISOS E REVESTIMENTOS 31.357,38 

010701 Demolicao de revestimento ceramico, de 

forma manual sem reaproveitamento 

NU 169,000 19,99 3378,31 

O" Demolicao manual de piso cimentado 

sobre lastro de concreto 

NU 169.000 22,87 1865,03 

010703 Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e 

areia), acabamento rustico, espessura 

N2 169,000 41,14 6352,66 

3,0cm, preparo mecanico da argamassa. 

af_09/2020 
 _  

010704 Revestimento ceramico para piso com 

placas tipo esmaltada padrao popular 

de dimensoes 35x35cm aplicadas em 

ambientes de area maior que 10m2. 

NU 169,000 51,05 8.627,45 

Rprit fraomufflo3 
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ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 
TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023- PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 
OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PAGINA 004 

DATA 31/03/2023 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

a f_06/2014 

010705 Execução de passeio (calçada) ou piso m2 112,200 76,06 8.533,93 

de concreto com concreto moldado in 

loco, feito em obra, acabamento 

convencional, espessura 6cm, armado. 

• 

AF_O 7 /20 1 6 

0108 PINTURA 24.607,67 

010801 Aplicacao manual de massa acrilica em m2 171.180 25,70 4.399,33 

lik paredes externas de casas, duas 

demaos. AF 05/20 1 7 _ 

010802 Aplicacao e lixamento de massa latex 

em paredes, duas demaos 

ma 522,080 13,65 7.126,39 

010803 Aplicacao manual de pintura com tinta 

latex acrilica em paredes, duas demaos 

M2 693,260 14,00 9.705,64 

 -  
010804 Pintura esmalte em esquadria de madeira M2 61,740 15,86 979,20 

 -  
010805 Pintura esmalte em esquadria de ferro M2 59,790 28,81 1.722,55 

 J  

010806 Pintura do nome do posto de saude M2 3,000 177,43 532,29 

010807 Pintura do logotipo da prefeitura 142 0,810 175,64 142,27 
 -  

0109 LIMPEZA 383,86 

010901 Limpeza geral M2 169,850 2,26 383,86 

02 POSTO DE SAUDE VILA NOVA 3 RAIZES 146.821,48 

0201 COBERTURA 18.517,22 

01 Revisao de cobertura com aproveitamento 14,42 108,650 58,88 6.397,31 iio
de 80% 

020102 Revisao de Trama de madeira composta 

por ripas caibros e terças para 

telhados ate 2 aguas para telha 

ceramica capa-canal, com aproveitamento 

de 70% do material 

M2 108,650 37,44 4.067,86 

020103 Restauro - revisao em madeiramento 

estrutural de forro artistico de madeira 

M2 108,650 61,54 6.686,32 

 _   -  
020104 Pintura imunizante para madeira, uma 

demao 

m2 108,650 12,57 1.365,73 

0202 ESQUADRIAS 8.053,91 

020201 Janela de madeira (pinusieucalipto ou m2 2,880 973,97 2.805,03 

e 
aprisao5nrusmo2 
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ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 
OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 005 

DATA 31/03/2023 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

equiv) de abrir, com batente, alizar e 

ferragens - fornecimento e instalacao 

020202 Kit de porta de madeira para pintura, 

semi-oca (leve ou media), padrao 

medio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, 

itens inclusos: dobradicas, montagem e 

instalacao do batente, fechadura com 

execucao do furo, fornecimento e 

instalacao 

UN - 2,000 960,80 1921,60 

100:03 Kit de porta de madeira para pintura, 

semi-oca (leve ou media), padrao 

medio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, 

itens inclusos: dobradicas, montagem e 

instalacao do batente, sem fechadura - 

fornecimento e instalacao 

UN 4,000 831,82 3327,28 

0203 SERVIÇOS EM TERRA 
 _ 

5320,39 

aunol Escavacao manual de cavas e valas, 

material de l' categoria - 

profundidade ate 1,5m 

NB 10,250 44,77 458,89 

020302 Escavacao manual para bloco de 

coroamento ou sapata (incluindo 

escavacao para colocacao de formas) 

af_06/2017 

Ng 42,240 106,93 4.516,72 

ouno Reaterro manual de valas ou areas com 

espalhamento e compactacao, utilizando 

compactador à percussao sapinho, sem 

Ng 18,320 18,82 344,78 

1) 
controle do grau de compactacao 

0204 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 6/259,45 

020401 Lastro de concreto magro, aplicado em 

pisos, lajes sobre solo ou radiers, 

espessura de 3cm. af 07/2016 _ 

Nu 34,180 17,44 596,10 

020402 Lastro de concreto magro, aplicado em 

blocos de coroamento ou sapata 

Ng 1,410 698,81 98532 

020403 Composicao parametrica para execucao 

de estruturas de concreto armado 

convencional, para edificacao 

habitacional multifamiliar (predio), 

ate 4 pavimentos, fck= 25mpa 

Ng 21,150 2.153,88 45.554,56 

_  

020404 Alvenaria de vedacao de blocos NU 292,750 51,66 15.123,47 

UP11 eatymniumo3 
aLlIONV2
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ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 
TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 
OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 006 

DATA 31/03/2023 

rnEw DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

ceramicos furados na horizontal de 

9x19x29cm (espessura 9cm) e argamassa 

de assentamento com preparo em betoneira 
 •   _ _ 

0205 PISOS E REVESTIMENTOS 14.692,30 

020501 Chapisco aplicado em alvenarias e 

estruturas de concreto internas, com 

colher de pedreiro, argamassa traco 

NU 485.500 524 2.544,02 

1:3 com preparo manual. 
-  

o, Sw Demolicao de revestimento ceramico, de 

forma manual sem reaproveitamento 

NB 78" 19,99 137101 

020503 Demolicao manual de piso cimentado 

sobre lastro de concreto 

NU 78,690 22,87 1.799,64 

020504 Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e 

areia), acabamento rustico, espessura 

NU 78,690 41,14 3237,31 

3,0cm, preparo mecanico da argamassa. 

af_09/2020 
 _ 

0= Revestimento ceramico para piso com 

placas tipo esmaltada padrao popular 

de dimensoes 35x35cm aplicadas em 

ambientes de area maior que 10m2. 

af_06/2014 

NB 78,690 51,05 4.017,12 

020506 Execução de passeio (calçada) ou piso 

de concreto com concreto moldado in 

loco, feito em obra, acabamento 

convencional, espessura 6cm, armado. 

NU 20,01100 76,06 1321,20 

AF_08/2022 

S FACHADA E MURO 18.768,85 

020601 Composicao parametrica ,para execucao 

de estruturas de concreto armado 

convencional para edificacao 

habitacional multifamiliar (predio), 

ate 4 pavimentos fck= 25MPa 

NB 0,910 2.153,88 1.960,03 

  _  

020602 Alvenaria de vedacao de blocos 

ceramicos furados na horizontal de 

NU 20,000 51,66 1.03120 

9x19x29cm (espessura 9cm) e argamassa 

de assentamento com preparo em betoneira 
 _  

0.20603 Chapisco aplicado em alvenarias e 

estruturas de concreto internas, com 

colher de pedreiro. argamassa traco 

NU 38,660 524 202,58 

*mi satAnaist4o2 
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SUMUS -CVqf_ 
Met}0. 
RUBRICA 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 

TOMADA DE PREÇOS N. 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N." 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 007 

DATA 31/03/2023 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

1:3 com preparo manual. af_O 6 /201 4 
 _  

020604 Reboco externo de parede com argamassa m2 38,660 28,48 1.101,04 

traco 1:4 (cal/areia) , espessura 2, Scm • 
 _  

020605 Grade de ferro padrao escola, com 

montantes em perfil "U" de chapa UDC 

m2 25,000 578,88 14.472,00 

1 O Ox4 Ox3, O Omm (duplo) a cada 2 , 10m, 

barra chata verticais e barra (duplas) 

chata horizontais de 2 "x3/ 1 6" 

110 

inclusive mureta h= O, 4 Om revest . 

pedra miracema excl . pintura e portao 

0207 DIVERSOS 469,81 

020701 Caixa de gordura pequena (capacidade: uw 1,000 469,81 469,81 
19L) circular, em PVC, diametro 

interno= 0,3m 
-  

0208 INSTALAÇÃO ELÉTRICA _ 3.056,92 

020801 Interruptor simples 1 secao de 

embutir, 2p+t 10A/250V 

UN 3,000 22,09 66,27 

 _  
020802 Tomada alta de embutir (1 modulo) , 

2p+t 10A, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalacao 

UN 2,000 43,39 86,78 

020803 Revisao de Ponto de luz tipo 3, em 

teto ou parede 

Fr 3,000 170,78 512,34 

020804 Revisao de ponto de tomada de forca 

tipo 2 
PT 2,000 188,83 377,66 

- - - - - 
*05 Revisao de ponto de tomada simples com 

reposicao da tomada e da fiacao 

PT 4,000 94,21 376,84 

020806 Revisao de ponto de jinterruptor com 4 
repos icao do interruptor e fiacao 

PT 3,000 97,31 291,93 

020807 Luminaria tipo spot de sobrepor com 1 

lampada fluorescente de 15W 

fornecimento e instalacao 

UN 10,000 134,51 1.345,10 

 -  
0209 PINTURA 

 _ 
15.584,79 

020901 Aplicacao manual de massa acrilica em 

paredes externas de casas, duas 

demaos . AF_O 5/20 1 7 

112 113,000 25,70 2.904,10 

 _  

020902 Aplicacao e lixamento de massa latex 

em paredes, duas demaos 

M2 343,600 13,65 4.690,14 

 _  

mnisgomaismo3 
ZION'tf3 
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ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 
TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 
OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 008 

DATA 31/03/2023 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

020903 Aplicacao manual de pintura com tinta 

latex acrilica em paredes, duas demaos 

M2 456,600 14,00 6392,40 

 _   -  

020904 Pintura esmalte em esquadria de madeira M2 • 53,190 15,86 843,59 

020905 Pintura do nome da UBS M2 3,000 177,43 532,29 
  _   -  

020906 Pintura do logotipo da prefeitura M2 0,810 175,64 142,27 
 _  

0210 LIMPEZA 177,84 

021001 Limpeza geral M2 78,690 2,26 177,84 
 -  

II ,
POSTO DE SAUDE VILA UNIÃO 

 - 
91.085,09 

0301 COBERTURA 26.027,51 
 -  

030101 Revisao de cobertura com aproveitamento 

de 80% 

M2 182,510 58,88 10.746,19 

030102 Revisao de Trama de madeira composta 

por ripas caibros e terças para 

telhados ate 2 aguas para telha 

ceramica capa-canal, com aproveitamento 

de 70% do material 

M2 182,510 37,44 6.833,17 

030103 Restauro - revisao em madeiramento 

estrutural de forro artistico de madeira 

M2 100,000 61,54 6.154,00 

030104 Pintura imunizante para madeira, urna 

demao 

M2 182,510 12,57 2.294,15 

- - 
0302 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 3.169,95 

030201 Quadro de medicao geral de energia 

para 1 medidor de sobrepor - 

uN 1,000 154,92 154,92 

1111 fornecimento e instalacao 

030202 Revisao de ponto de luz tipo 3 em teto 

ou parede 

PT 3,000 170,78 512,34 

030203 Revisao de ponto de tomada de forca 

tipo 2 

PT 3,000 188,83 566,49 

  - -  
030204 Revisao de ponto de tomada simples com 

reposicao da tomada e da fiacao 

PT 5,000 94,21 471,05 

030205 Revisao de ponto de interruptor com 

reposicao do interruptor e fiacao 

1Yr 4,000 97,31 389,24 

030206 Interruptor simples 1 secao de 

embutir, 2p+t 1 0A/250V 

uN 5,000 22,09 110,45 

030207 Tomada alta de embutir ( 1 modulo ) , UN 5,000 43,39 216,95 

wi lat ula3 
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SEMUS - 

RUNIC.A 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 
TOMADA DE PREÇOS N." 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 
OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 009 

DATA 31/03/2023 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

2p+t 10A, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalacao 

030208 Lampada compacta de led 10W, base E27 - UN 4,000 18,99 75,96 

Fornecimento e instalacao 
, 

amo Luminaria tipo spot de sobrepor com 1 

lampada fluorescente de 15W - 

fornecimento e instalacao 

UN 5,000 134,51 67255 

-- 
__  

ou PISOS E REVESTIMENTOS 2.4"93 

4001 

Demolicao de revestimento ceramico, de 

forma manual sem reaproveitamento 

ma 57,230 19,99 1.144,03 

  _  

030302 Demolicao manual de piso cimentado 

sobre lastro de concreto 

M2 193,710 2287 4A30,15 

030303 Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e 

areia), acabamento rustico, espessura 

Nu 193.710 41,14 7.969,23 

3,0cm, preparo mecanico da argamassa. 

af_09/2020 
 _  

---
030304 Revestimento ceramico para piso com 

placas tipo esmaltada padrao popular 

de dimensoes 35x35cm aplicadas em 

ambientes de area maior que 10m2. 

af_06/2014 

NU 57.230 51,05 2921,59 

 _  

030305 Execução de passeio (calçada) ou piso 

de concreto com concreto moldado in 

loco, feito em obra, acabamento 

convencional, espessura 6cm, armado. 

NP 112,200 76,06 8333,93 

AF 07/2016_ 

11, --41 FACHADA E MURO 18.768,85
___ 

030401 Composicao parametrica para Execucao 

de estruturas de concreto armado 

convencional para edificacao 

habitacional multifamiliar (predio) 

ate 4 pavimentos, fck= 25MPa 

NB 0,910 1153,88 1.960,03 

  _  

030402 Alvenaria de vedacao de blocos 

ceramicos furados na horizontal de 

NI2 20,000 51,66 1.033,20 

9x19x29cm (espessura 9cm) e argamassa 

de assentamento com preparo em betoneira 

OMMKG Chapisco aplicado em alvenarias e 

estruturas de concreto internas, com 

Nu 38,660 524 20258 

vprisgoJnalsNo3 
9LUIONV2 
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PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 
OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 010 

DATA 31/03/2023 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

colher de pedreiro. argamassa trace 

1:3 com preparo manual. af_06/2014 

030404 Reboco externo de parede com argamassa 

trace 1:4 (cal/areia), espessura 2,5cm 

W12 • 38,660 28,48 1.101,04 

 _  

030405 Grade de ferro padrao escola, com 

montantes em perfil "U" de chapa UDC 

AC 25" 578,88 14.472" 

100x40x3,00mm (duplo) a cada 2,10m, 

barras chatas verticais e barras 

II, 

(dupla) chata horizontais de 2"x3/16", 

inclusive mureta h= 0,40m revesti. 

pedra miracema excl. pint e portao 

amg INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 812,58 

030501 Revisao de ponto de agua tipo 3 UN 2,000 167,76 335,52 

omma Revisao de ponto de esgoto tipo 3 UN 2,000 158,23 316,46 

uno Revisao de ponto de esgoto tipo 2 UN 1,000 113,84 113,84 

OMOW Ralo sifonado PVC DN 100mmx40mm junta 

soldavel fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitario 

UN 2,000 23,38 46,76 

AMM ESQUADRIAS 154244 

030*01 Porta de madeira para pintura semi-oca UN 2,000 34.4,74 689,48 

(leve ou media), 60x210cm, espessura 

de 3,5cm, incluso dobradicas - 

fornecimento e instalacao. AF_12/2019 

lip602 kit de porta de madeira para pintura, 

semi-oca (leve ou media), padrao 

popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, 

itens inclusos: dobradicas, montagem e 

instalacao do batente, fechadura com 

execucao do furo, fornecimento e 

instalacao 

UN 2,000 812.48 1.624,96 

030603 Fechadura de embutir completa 

acabamento padrao medio, fornecimento 

e instalacao 

UN 2,000 114A5 228.10 

0307 LOUÇAS E METAIS _ 388,33 

030701 Lavatorio louca branca suspenso 

incluso sifao em PVC, valvula e engate 

flexível em PVC, 30cm e torneira metal 

UN LNW 308,33 308,33 

uprisaoJnaismo2 

3.1.2110Nif3 
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ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PAGINA 011 

DATA 31/03/2023 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

de mesa - fornecimento e instalacao 
 _ 

0308 PINTURA 14.063,36 _ 

• 

_ 

030801 Aplicacao e 1 ixamento de massa latex 

em paredes, duas demaos 

M2 312,140 13,65 4.260,71 

h    _  
  -  

030802 Aplicacao manual de massa acrilica em 

paredes externas de casas, duas 

demaos. AF_O 5 / 201 7 

M2 97,380 25,70 2.502,67 

 _  

030803 Aplicacao manual de pintura com tinta 142 409,520 14,00 5.733,28 

e latex acri 1 ica em paredes, duas demaos 

030804 Pintura esmalte em esquadria de madeira M2 36,360 15,86 576,67 

030805 Pintura esmalte em esquadria de ferro M2 10,950 28,81 315,47 
 -  

030806 Pintura do nome da UBS M2 3,000 
 _  

177,43 532,29 

030807 Pintura do logotipo da prefeitura M2 0,810 175,64 142,27 
 -  

0309 LIMPEZA 393,04 
, 
030901 Limpeza geral M2 173,910 

 _  
2,26 393,04 

04 POSTO DE SAUDE CR ALMEIDA 67.892,89 

0401 COBERTURA 11.88835 
 - 

aunol Revisao de cobertura com aproveitamento 

de 80% 

M2 79, 90 58,88 4.674,48 

040102 Revisao de Trama de madeira composta 

por ripas caibros e terças para 

telhados ate 2 aguas para telha 

ceramica capa-canal, com aproveitamento 

M2 79,390 37,44 2.972,36 

110 de 7 O% do material 
- - -  

040103 Restauro - revisao em madeiramento 

estrutural de forro artistico de madeira 

M2 57,230 61,54 3.521,93 

 - - - 
040104 Pintura imunizante para madeira, uma 

dema o 

M2 57,230 12,57 719,38 

 -  
0402 ESQUADRIAS 

 _ 3330,43 

040201 Fechadura de embutir completa 

acabamento padrao popular, 

fornecimento e instalacao 

uN 5,000 114,05 570,25 

 _   -  
040202 Porta de madeira para pintura semi-oca UN . 2,000 344,74 689,48 

(leve ou media) , 60x2 1 O cm, espessura 

de 3, 5cm, incluso dobradicas - 

uP31 SgOSIIIIISNO3 
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PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 
TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 
OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 012 

DATA 31/03/2023 

rnmw DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

fornecimento e instalacao. AF_12/2019 

04203 kit de porta de madeira para pintura, UN 2,000 812,48 1.624,96 

semi-oca (leve ou media), padrao 

popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, 

itens inclusos: dobradicas, montagem e 

instalacao do batente, fechadura com 

execucao do furo, fornecimento e 

instalacao 

• 

040204 Revisao Revisao de esquadria de madeira NU 

__ 

- 5,040 88,44 445,74 

1, 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 _  

 

._ ___  
4147,71 

040301 Interruptor simples 1 secao de embutir UN 4,000 22,09 88,36 

2p+t 10A/250V 

040302 Tomada alta de embutir (1 modulo), 

2p+t 10A, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalacao 

UN 4,000 43„39 173,56 

 _  

040303 Lampada compacta de led 10W, base E27 - UN 3,000 18,99 56,97 

Fornecimento e instalacao 

040304 Luminaria tipo spot de sobrepor com 1 

lampada fluorescente de 15W - 

fornecimento e instalacao 

UN 8,000 134,51 1.076,08 

040305 Cabo de cobre flexivel isolado 2,5=2, 

anti-chama 450/750V, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalacao. 

af_12/2015 

M 200,000 4,26 852,00 

040306 Revisao de Ponto de luz tipo 3 - em 

teto ou parede 

PT 5~ 170,78 853,90 

040307 Revisao de ponto de tomada de forca 

tipo 2 

PT 3,000 188,83 566,49 

041308 Revisao de ponto de tomada simples com 

reposicao da tomada e da fiacao 

PT 2,000 94,21 188,42 

040309 Revisao de ponto de interruptor com 

reposicao do interruptor e fiacao 

PT 3,000 9731 291,93 

0404 PISOS E REVESTIMENTOS 14.914,99 

040401 Demolicao de revestimento ceramico, de 

forma manual sem reaproveitamento 

NU 57,230 19,99 1.144,03 

 _  

040402 Demolicao manual de piso cimentado 

sobre lastro de concreto 

NU 115,000 2287 2.630A5 

Pflsao5n M91403 

Min O Nt r 2 
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PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 
TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 
OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 013 

DATA 31/03/2023 

rnEw DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

040403 Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e 

areia), acabamento rustico, espessura 

N12 180,230 41,14 7.414,66 

3,0cm, preparo mecanico da argamassa. 

af_09/2020 
- • 

040404 Revestimento ceramico para piso com 

placas tipo esmaltada extra de 

dimensoes 45x45cm aplicadas em 

ambientes de area entre 5m2 e 10m2. 

Nu 

• 

57,230 65,11 172625 

AF_06/2014 

la FACHADA E MURO 18.768,85 

040501 Composicao parametrica para Execucao 

de estruturas de concreto armado 

convencional,, para edificacao 

habitacional multifamiliar (predio), 

ate 4 pavimentos, fck= 25mpa 

M13 0,910 2.153,88 1.960,03 

  _  

040502 Alvenaria de vedacao de blocos 

ceramicos furados na horizontal de 

Nu 20f00 51,66 1.03320 

9x19x29cm (espessura 9cm) e argamassa 

de assentamento com preparo em betoneira 
 _  

04003 Chapisco aplicado em alvenarias e 

estruturas de concreto internas, com 

colher de pedreiro. argamassa traco 

Nu 38,660 524 202,58 

1:3 com preparo manual. af_06/2014 

040504 Reboco externo de parede com argamassa 

traco 1:4 (cal/areia), espessura 2,5cm 

M2 38,660 28,48 1.101,04 

gr 
- 

Grade de ferro padrao escola, com 

montantes em perfil "U" de chapa UDC 

M2 25f00 • 578,88 14.472,00 

100x40x3,00mm (duplo) a cada 2,10m, 

barras chatas verticais e barras 

(dupla) chatas horizontais de 

2"x3/16", inclusive mureta h= 0,40m 

revest. pedra miracema, excl. pint e 

portao 
  _ -------

0406 LOUÇAS E METAIS 2.558,91 

040601 Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido 

soldavel de 0 50mm (pias de cozinha, 

maquina de lavar, etc...) 

UN 2,000 120,59 241,18 

040602 Lavatorio louca branca suspenso 

incluso sifao em pvc, valvula e engate 

UN 3,000 308,33 924,99 

lePti latOnauttio3 
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ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 

TOMADA DE PREÇOS N. 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PAGINA 014 

DATA 31/03/2023 

Mn DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

flexivel em pvc 30cm e torneira metal 

de mesa - fornecimento e instalacao 

040603 Vaso sanitario sifonado com caixa 

acoplada louca branca, padrao medio 

UN 2,000 601,13 1/02,26 

incluso engate flexivel em metal 

cromado 1/2x40cm - fornecimento e 

instalacao 

• 

 _  

040604 Caixa de gordura simples circular, em 

concreto pre-moldado diametro interno= 

UN IA00 1.50,48 190,41 

III 0,4m, altura interna= 0,4m 
 _ 

em PINTURA 
 .  _  

11154,51 

um Aplicacao e lixamento de massa latex 

em paredes, duas demaos 

NI2 /45080 13,65 3408J3 

 _ 
NOM Aplicacao manual. de massa acrilica em 

paredes externas de casas, duas 

demaos. AF_05/2017 

NU 92,800 25,70 2384,96 

 .    .  

040703 Aplicacao manual de pintura com tinta 

latex acrilica em paredes, duas demaos 

NU 342,480 14,00 4.794,72 

 _   -  

040704 Pintura esmalte em esquadria de madeira NU 36,360 15,86 576#7 
 -  

040705 Pintura esmalte em esquadria de ferro NU 10,950 
 _  

28,81 315,47 

040706 Pintura do nome da UBS NI2 3,000 177,43 532,29 
r    -   _  
040707 Pintura do logotipo da prefeitura _ NU OMIO 

 _  
175,64 14227 

*MW LIMPEZA 129,34 
 _  

• 
_l__ 

lir 

Limpeza geral NU 57,230 
 -  

2,26 129,34 

POSTO DE SAÚDE BOA ESPERANÇA 88.129,64 

em COBERTURA 2011440 

050101 Revisao de cobertura com aproveitamento 

de 80% 

NU 117,880 58,88 6.940,77 

050102 Revisao de Trama de madeira composta 

por ripas caibros e terças para 

telhados ate 2 aguas para telha 

ceramica capa-canal, com aproveitamento 

de 70% do material 

M2 117,880 37,441 4.413,43 

050103 Remocao de forros de drywall, PVC e 

fibromineral, de forma manual sem 

reaproveitamento 

Nu 57,020 1,77 154,03 

GIBVI 111QãftialiblO3 

EILL1101111/3 
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ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 

TOMADA DE PREÇOS N." 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 015 

DATA 31/03/2023 

nruw DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

050104 Remocao de trama metalica ou de 

madeira para forro, de forma manual, 

sem reaproveitamento. 

AC 87,020 • 321 279,33 

  _  

050105 Forro em reguas de PVC, frisado, para Nu . 87,020 95,69 8326,94 

ambientes residenciais, inclusive 

estrutura de fixacao. AF 05/2017 P _ _ _ 

. 

ONU INSTALAÇÃO ELÉTRICA 4.76849 
 . 

_ 

050201 Interruptor simples 1 secao de 

embutir, 2p+t 10A/250V 

UN 5,04:10 22,09 110,43 

 _   _  

050202 tomada alta de embutir (1 modulo), 

2p+t 10A, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalacao 

UN 5f00 43,39 216,95 

050203 Lampada compacta de led 10W, base E27 - UN 15,000 18,99 224,85 

Fornecimento e -instalacao 
 _ 

050204 Luminaria tipo spot de sobrepor com 1 

lampada fluorescente de 15W - 

UN 8,000 114,51 1.076,08 

. 
fornecimento e instalacao 
 _ 

00205 Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm2, 

anti-chama 450/750V, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalacao. 

af_12/2015 

M 200,000 426 852,00 

05020e Revisao de Ponto de luz tipo 3, em 

teto ou parede 

PT 3,000 170,78 512,34 

050207 Revisao de ponto de tomada de forca 

tipo 2 

PT 3,000 188,83 

. 

566,J 

MU - lar Revisao de ponto de tomada simples com - 

reposicao da tomada e da fiacao 

PT 6,000 9421 56526 

050209 Revisao de ponto de interruptor com 

reposicao do interruptor e fiacao 

PT 6,000 9731 583,86 

 _ 

NU ESQUADRIAS 
 _ 

5.549,28 

050301 Grade em metalon . NU 4,340 373,08 1.619,17 

050302 Janela de madeira (pinus/eucalipto 

equiv) de abrir, com batente, alizar e 

ferragens - fornecimento e instalacao 

NU 1,100 973,97 1.07137 

050303 Fechadura de embutir com completa 

acabamento padrao popular - 

fornecimento e instalacao 

UN 4,000 114,05 45620 

saçôniustioo 

91.1.2101411,2 
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PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 
TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 016 

DATA 31/03/2023 

rnun DESCRIÇÃO UNIDADE QUAN11DADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

050304 Fechadura de embutir para porta de 

banheiro, completa, acabamento padrao 

UN 1,000 113,95 113,95 

popular, incluso execucao do furo - 

fornecimento e instalacao 
• 

mos kit de porta de madeira para pintura, 

semi-oca (leve ou media), padrao 

medio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, 

itens inclusos: dobradicas, montagem e 

instalacao do batente, fechadura com 

execucao do furo, fornecimento e 

UN 2,000 81148 1.624,96 

010 instalacao 

050306 Revisao de esquadria de madeira M12 5,040 88,44 445,74 
H 
ama Revisao de Grade de protecao c/barra 

chata 1/8"x5/8" 

UN 1,500 145,26 217,89 

h 
0504 INSTALAÇÕES EIDROSSANITARIAS 1J05,40 

--  
050401 Revisao de ponto de agua tipo 3 UN 3,000 167,76 50328 

050402 Revisao de ponto de esgoto tipo 3 UN 4,000 
  _  

15823 63292 

050403 Revisao de ponto de esgoto tipo 2 UN 5,000 113,84 569,20 

0505 LOUÇAS E METAIS 744,24 

050501 Lavatorio louca branca suspenso, 

29,5x39cm ou equivalente, padrao 

popular, incluso sifao flexivel em 

UN 1,000 253,49 253,49 

PVC, valvula e engate flexivel 30cm em 

plastico e torneira cromada de mesa, 

padrao popular - fornecimento e 

instalacao 

050502 Vaso sanitario sifonado com caixa 

acoplada louça branca, inçluso engate 

flexivel em plastico branco, 1/2x40cm, 

fornecimento e instalacao 

UN 1000 44440 444,40 

050503 Chuveiro plastico sem registro UN 1,000 46,35 46,35 

CRW PISOS E REVESTIMENTOS 
 _ 

22.100,39 

050601 Demolicao de revestimento ceramico, de• 

forma manual sem reaproveitamento 

MU 146,750 19,99 193323 

 _  

050602 Demolicao manual de piso cimentado MU 146,750 1287 3356,17 

sobre lastro de concreto 
. 

050603 Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e N12 146,750 41,14 6.03720 

Av. Juscelino Kubdsonek. n°1001 — Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

E-rnoil; canorteitdagáhotmail.com 
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PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 017 

DATA 31/03/2023 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

areia), acabamento rustico, espessura 

3,0cm, preparo mecanico da argamassa. 

af_0 9/2020 
• 

050604 Revestimento ceramico para piso com 

placas tipo esmaltada padrao popular 

de dimensoes 35x35cm aplicadas em 

ambientes de area maior que 10m2. 

af_0 6/20 1 4 

M2 146,750 51,05 7491,59 

,-
050605 Execução de passeio (calçada) ou piso M2 30,000 76,06 2.281,80 

1104 

de concreto com concreto moldado in 

loco, feito em obra, acabamento 

convencional, espessura 6cm, armado. 

AF_O 7/20 1 6 

0507 FACHADA E MURO 
 _  18.768,85 

050701 Composicao parametrica para Execucao 

de estruturas de concreto armado 

convencional para edificacao 

habitacional multifamiliar (predio), 

ate 4 pavimentos fck= 25MPa 

m3 0,910 2.153,88 1.960,03 

h 
050702 Alvenaria de vedacao de blocos 

ceramicos furados na horizontal de 

M2 20,000 51,66 1.033,20 

9x1 9x2 9cm (espessura 9cm) e argamassa 

de assentamento com preparo em betoneira 

050703 Chapisco aplicado em alvenarias e 

estruturas de concreto internas, com 

colher de pedreiro, argamassa traco 

M2 38,660 5,24 202,58 

1:3 com preparo manual. af_O 6/2 0 1 4 

9704 Reboco externo de parede com argamassa 

traco 1:4 (cal/areia), espessura 2,5cm 

M2 38,660 28,48 1.101,04 

050705 Grade de ferro padrao escola, com 

montantes em perfil "U" de chapa UDC 

1,442 25,000 578,88 14.472,00 

1 O Ox4 Ox3,0 Omm (duplo) a cada 2,1 Om, 

barras verticais e barras duplas chata 

horizontais de 2"x3/16" inclusive 

mureta h= 0,40m revest. pedra miracema • 

excl. pint e portao 

0508 PINTURA 14.182,03 

' 
050801 Aplicacao e lixamento de massa latex 

em paredes, duas demaos 

M2 214,500 13,65 2.927,93 
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SEMUS - GNF , 
FOLHA 
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ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 
TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023- PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 
OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

• 

PÁGINA 018 

DATA 31/03/2023 

rnm DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

050802 Aplicacao manual de massa acrilica em 

paredes externas de casas, duas 

demaos. AF_05/2017 

NU 174,090 25,70 4.474,11 

050803 Aplicacao manual de pintura com tinta 

latex acrilica em paredes, duas demaos 

NU 388,590 14f0 544026 

 _ 

050804 Pintura esmalte em esquadria de madeira NU 41,940 15,86 665,17 

050805 Pintura do nome do posto de saude NU 3,000 177,43 53229 

050806 Pintura do logotipo da prefeitura NU 0,810 175,64 142,27 

01 

ílt LIMPEZA 

Limpeza geral NU 87,020 2,26 

1964n 

196,67 

06 POSTO DE SAÚDE SANTO ANTONIO 131316,25 

0601 SERVIÇOS PRELIMINARES 85453 

ounol Remocao de portas de forma manual sem 

reaproveitamento. 

ma 6,300 9,30 5859 

060102 Demolicao de alvenaria de bloco 

furado, de forma manual sem 

reaproveitamento 

NB 3,180 57,20 181,90 

060103 Demolicao de revestimento ceramico de 

forma mecanizada com martelete, sem 

reaproveitamento 

NU 57,000 10,72 611,04 

0602 
• • - - 

TRABALHO EM TERRA 
- - -  

182,87 

060201 Escavacao manual de vala com 

profundidade menor ou igual a 1,30m. 

NB 0,750 80,58 60,44 

ir
( .202 

203 

Reaterro manual apiloado com soquete 

Aterro manual de valas com areia para 

aterro e compactacao manual 

NB 

NB 

0,340 

8,440 

51,02 

12A5 

17,35 

105,08 

0603 INFRAESTRUTURA 5£05,36 

asool Lastro de concreto magro, aplicado em 

fundo de sapatas, espessura de 3cm 

ma 1,500 17,44 26,16 

 _  

060302 Concreto armado para sapatas e pilares 

de arranque fck 25MPa 

Ng 0,410 2328,91 1.118,85 

060303 Cinta de amarracao inferior em 

concreto armado fck 25mpa 

Ng 1.270 2.728,91 3.465,72 

060304 Impermeabilizacao de superficie (vigas 

baldrame) com emulsao asfaltica, 2 

NU 23,250 44,07 1.024,63 
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SEMUS - GINÀF 
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RUBRICA 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 
TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 
OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 019 

DATA 31/03/2023 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

demaos. 
 -  

OMM SUPERESTRUTURA 6547,56 

- 
060401 Pilar de concreto armado fck 25mpa NB 0,320 1728,91 873,25 

_   -  
060402 Viga de concreto armado fck 25mpa NB 1,900 2.728,91 5.184,93 

060403 Verga pre-moldada para portas com ate M 4,200 3533 14839 

1,5m de vão 

060404 Verga pre-moldada para janelas com ate m 7,400 46,08 340,99 

1,5m de vão 

--- W 
PAREDES E PAINÉIS 6.551,00 

045()501 Alvenaria de vedacao de blocos 

ceramicos furados na horizontal de 

M2 126.810 51,66 6351,03 

9x19x29cm (espessura 9cm) e argamassa 

de assentamento com preparo em betoneira 

OMW COBERTURA 17.891,44 

060601 Revisao de cobertura com aproveitamento 

de 80% 

/42 185,750 58,88 10M36,96 

050602 Revisao de Trama de madeira composta 

por ripas caibros e terças para 

telhados ate 2 aguas para telha 

ceramica capa-canal, com aproveitamento 

de 70% do material 

NU 185,750 37,44 6.954,48 

0607 REVESTIMENTO 10.505,96 

060701 Chapisco aplicado em alvenarias e 

estruturas de concreto internas, com 

M2 253,620 524 1328,97 

111 colher de pedreiro. argamassa trace 

1:3 com preparo manual. af_06/2014 

060702 Emboco para recebimento de ceramica em 

argamassa traco 1:2:8, preparo 

mecanico com betoneira 400L, espessura 

de 20mm, com execucao de taliscas 

Nu 16,060 36,80 59401 

 _  

060703 Reboco traco 1:4 (cimento e areia 

media), espessura 2,0cm preparo manual 

da argamassa 

NI2 237,560 30,49 7.243> 

060704 Revestimento ceramico para piso com NB 16~ 83,61 1342,78 

placas tipo esmaltada extra de 

dimensoes 20x20cm 
. 
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SEMUS - GNF 
FOLHA  â 
RUSIMCA 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 
TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 
OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 020 

DATA 31/03/2023 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

0608 PAVIMENTAÇÃO 25.660,44 

060801 Lastro de concreto magro, aplicado em 

aplicado em pisos, espessura de 3cm. 

1,12 81,140 17,44 1.415,08 

060802 Regularizacao de base para piso com 

argamassa 1 : 4 e= 3cm 

M2 81,140 36,64 2.972,97 

060803 Revestimento ceramico para piso com 

placas tipo porcelanato de dimensoes 

be 81,140 217,28 17.630,10 

6 O x 6 O cm aplicada em ambientes de area 

maior que 10m2 

1 804 Rodape ceramico de 7cm de altura com 

placas tipo esmaltada extra de 

dimensoes 3 5x3 5cm 

m 80,760 6,63 535,44 

060805 Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e 

areia) , acabamento rustico, espessura 

M2 81,140 38,29 3.106,85 

2 , O cm, preparo mecanico da argamassa. 

af_O 9/20 2 O 

0609 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 4.359,51 

060901 Cabo de cobre flexivel isolado 1 , 5mm2 

anti-chama 4 5 O / 7 5 OV para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação 

m 50,000 2,55 127,50 

  -  
060902 Cabo de cobre flexivel isolado 2, 5mm2 , 

anti -chama 4 5 O / 7 5 OV, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalacao . 

af_l 2/20 1 5 

M 100,000 4,26 426,00 

060903 Cabo de cobre flexivel isolado 6mm2 , m 20,000 7,05 141,00 

1110 anti-chama 450/750V, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalacao . 

af_l 2 /20 15 

060904 Ponto de tomada residencial incluindo 

tomada 1 OA/ 2 50V, caixa eletrica, 

eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 

chumbamento . 

uN 3,000 161,91 485,73 

060905 Ponto de tomada residencial incluindo 

tomada (2 modulos) 1 0A/25 OV, caixa • 

eletrica, eletroduto, cabo, rasgo, 

quebra e chumbamento 

UN 3,000 174,50 523,50 

  _  

060906 Ponto de iluminacao residencial 

incluindo interruptor simples, caixa 

uN . 3,000 130,81 392,43 
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PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 
TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023- PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 
OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 021 

DATA 31/03/2023 

man DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

eletrica, eletroduto, cabo, rasgo, 

quebra e chumbamento (excl luminaria e 

lampada) 
• 

050907 Ponto de iluminacao residencial 

incluindo interruptor simples (2 

modulos), caixa eletrica, eletroduto, 

cabo, rasgo, quebra e chumbamento 

UN 6,000 174,04 1.04424 

(excl luminaria e lambada) 

050908 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente UN 5,000 8,98 44,90 

II, 

nominal de 10A - fornecimento e 

instalacao. 

060909 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente 

nominal de 40A - fornecimento e 

instalacao. 

UN 1,000 18,61 18,61 

050910 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente 

nominal de 50A - fornecimento e 

instalacao. 

UN 1,000 2252 2252 

060911 Luminaria tipo plafon em plastico, de 

sobrepor, com 1 lambada de 15W 

fornecimento e instalacao 

UN 6,000 3520 21120 

060912 Luminaria tipo calha de sobrepor com 2 

lambadas tubulares de 18W - 

fornecimento e instalacao 

UN 3,000 140,83 422,49 

  _  

050913 Quadro de distribuicao de energia em 

chapa de aço galvanizado, de embutir, 

com barramento trifasico, para 12 

UN 1,000 499,39 499,39 

10 disjuntores DIN 100A - fornecimento e 

instalacao 

00510 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 856,51 

061001 Ponto de consumo terminal de agua fria UN 2,000 162,52 325,04 
(subramal) com tubulacao de PVC DN 

25mm, instalado em ramal de agua, 

incluso rasgo e chumbamento em alvenaria 

061002 Tubo PVC, soldavel, DN 20mm, instalado . 

em ramal ou sub-ramal de agua 

fornecimento e instalaçao. AF_12/2014 

M 12,000 21,14 253,68 

061003 Tubo PVC, soldavel, DN 25mm, instalado 

em ramal ou sub-ramal de agua 

fornecimento e instalaçao. AI' 12/2014 

m • 6,000 2228 133,68 
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PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 
TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023- PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 
OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 022 

DATA 31/03/2023 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

061004 Registro de gaveta bruto, latao, 

roscavel 3/ 4 " , com acabamento e 

canopla cromados. 

UN 1,000 71,89 71,89 

•  _  

061005 Registro de gaveta com canopla 3/4" UN 2,000 36,11 72,22 

0611 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1.910,50 
 -  

061101 Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido 

soldavel de 0 4 Omm (lavatorios, 

mictorios, ralos si fonados, etc . . . ) 

yr 2,000 89,58 179,16 

  _ 

0102 Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido 

soldavel de 0 5 Omm (pias de cozinha, 

maquina de lavar, etc . . . ) 

UN 1,000 120,59 120,59 

061103 Caixa de gordura O, 6 O x0 , 6 Ox0, 6 Om UN 1,000 712,72 712,72 

061104 Caixa de inspeçao em concreto 

pre-moldado DN 6 O cm com tampa H= 6 Ocm 

UN 1,000 635,65 635,65 

- fornecimento e instalacao 

061105 Tubulacao de pvc 40mm incluindo conexoes m 6,000 21,04 126,24 
 _    - - 

061106 Tubulacao de pvc 50mm incluindo conexoes m 
_ 

6,000 22,69 136,14 

0612 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 2.59444 

061201 Lavatorio louca branca suspenso, 

2 9 , 5x3 9 cm ou equivalente, padrao 

popular, incluso si fao flexivel em 

IN 2,000 253,49 506,98 

PVC, valvula e engate flexivel 3 Ocm em 

plastico e torneira cromada de mesa, 

padrao popular - fornecimento e 

instalacao 

1,202 Cuba de aço inox 304, dimensoes UN 1,000 497,05 497,05 
35x4 Ocm, para instalacao em bancada, 

com valvula cromada (deca ref 1 623 ) , 

sifao cromado (deca ref cl 6 8 O ) , 

torneira cromada (deca linha c40 ref 

1159) e engate plastico ou similares 

061203 Bancada em granito cinza andorinha E=2 cm 
 _ 

M2 2,970 535,56 1.590,61 

0613 ESQUADRIAS 11.062,49 
  - 

- 

061301 Kit de porta de madeira para verniz, 

maciça 80x21 Ocm espessura de 3, 5cm, 

itens inclusos: dobradicas, montagem e 

instalacao do batente, fechadura sem 

UN 6,000 1.016,53 6.099,18 
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PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 
TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 
OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 023 

DATA 31/03/2023 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

execucad do furo - fornecimento e 

instalacao 

061302 Janela de aluminio de correr com 2 

folhas para vidros com vidros, 

batente, acabamento com acetato ou 

brilhante e ferragens. Exclusive 

alizar e contramarco - fornecimento e 

instalacao 

Mi • ilmoo 451,21 4.963,31 

004 FACHADA E MURO DURMAS 

rm Composicao parametrica para execucao 

de estruturas de concreto armado 

convencional, para edificacao 

habitacional multifamiliar (predio) 

ate 4 pavimentos fck 25mpa 

M3 0,910 1153,88 1.960,03

061402 Alvenaria de vedacao de blocos 

ceramicos furados na horizontal de 

M2 20.000 51,66 1.03320 

9x19x29cm (espessura 9cm) e argamassa 

de assentamento com preparo em betoneira 

061403 Chapisco aplicado em alvenarias e 

estruturas de concreto internas, com 

colher de pedreiro. argamassa traco 

Nu 38,660 5,24 202,58 

1:3 com preparo manual. af_06/2014 _ 

061404 Reboco externo de parede com argamassa 

traco 1:4 (cal/areia), espessura 2,5cm 

Nu 38,660 28,48 1.101,04 

061405 Grade de ferro padrao escola, com 

montantes em perfil "U" de chapa UDC 

NU 25,000 5780 14472,00 

100x40x3,00mm (duplo) a cada 2,10m, 

ill barras chata verticais e barras dupla 

horizontais de 2"x3/16" inclusive 

mureta h= 0,40m revest. pedra miracema 

excl pintura e portao 

ans PINTURA 14.93302 

061501 Aplicacao e lixamento de massa latex 

em paredes, duas demaos 

ya 288,280 13,65 1935,02 

061502 Aplicacao manual de massa acrilica em 

paredes externas de casas, duas 

demaos. AE_05/2017 

Nu 144,020 25,70 3301,31 

061503 Aplicacao manual de pintura com tinta 

latex acrilica em paredes, duas demaos 

lu 414300 100 6M52„20 

 _    _  
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CAN ORTE 
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RUBRICA  Sk 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNP.1: 11.548.870/0001-16 N.01738 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 024 

DATA 31/03/2023 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

1361504 Pintura esmalte brilhante em madeira, 

duas demaos 

M2 30,240 18,87 570,63 

061505 Pintura do nome da 013S M2 3,000 177,43 532,29 

061506 Pintura do logotipo da prefeitura M2 0,810 175,64 142,27 

0616 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.003,87 

061601 Forro em reguas de PVC, liso, para 

ambientes residenciais, inclusive 

estrutura de f ixacao . AF_O 5/2 0 1 7_P 

M2 34,250 82,35 2.820,49 

.502 Limpeza geral M2 81,140 2,26 183,38 

07 POSTO DE SAÚDE PORTÃO 84.895,37 

0701 COBERTURA 43.836,34 

070101 Revisa° de cobertura com aproveitamento 

de 80% 

M2 294,460 58,88 17.337,80 

070102 Revi sao de Trama de madeira composta 

por ripas caibros e terças para 

telhados ate 2 aguas para telha 

ceramica capa-canal, com aproveitamento 

de 70% do material 

M2 294,460 37,44 11.024,58 

070103 Restauro - revisao em madeiramento 

estrutural de forro artistico de madeira 

M2 191,300 61,54 11.772,60 

070104 Pintura imunizante para madeira, uma 

demao 

m2 294,460 12,57 3.701,36 

  _  

0702 ESQUADRIAS 3.681,33 

Fechadura de embutir completa uN 5,000 114,05 570,25 I 201 
acabamento padrao popular, 

fornecimento e instalacao 

070202 Fechadura de embutir para porta de 

banheiro, completa, acabamento padrao 

popular, incluso execucao do furo - 

fornecimento e instalacao 

UN 2,000 113.95 227,90 

070203 kit de porta de madeira para pintura, 

semi-oca (leve ou media) , padrao 

medio, 8 O x2 1 O cm, espessura de 3, 5cm, 

itens inclusos: dobradicas, montagem e 

instalacao do batente, fechadura com 

execucao do furo, fornecimento e 

instalacao 

uN 

. 

3,000 812,48 2.437,44 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001— Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhao 
CNPJ (11F) 11.548.870/0001-16 Insc, Municipal 00076-0 
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CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltd* 

SEMUS - GNF 
MOLHA 
RUMA 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 025 

DATA 31/03/2023 

•. 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

070204 Revisao de esquadria de madeira M2 5,040 88,44 445,74 

0703 LOUÇAS E METAIS _ L633,32 

070301 Vaso sanitario sifonado com caixa 

acoplada louca branca - fornecimento e 

instalacao 

UN 2,000 444,40 888,80 

- 
070302 Lavatorio louca branca suspenso 

incluo sifao em pvc, valvula e engate 

flexível em pvc 30cm e torneira metal 

de mesa - fornecimento e instalacao 

UN 2,000 308,33 616,66 

03 Ralo sifonado PVC DN 1 O Ommx4 Orrirn junta 

soldave 1 fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitario 

UN 2,000 23,38 46,76 

070304 Braço ou haste com canopla plastica UN 2.000 23,39 46,78 

1/2" para chuveiro simples 

070305 Chuveiro plastico branco simples 5" 

para acoplar em haste 1/2 agua fria 

UN 2.000 17,16 34,32 

~  
0704 PINTURA 35.311,39 

070401 Aplicacao e lixamento de massa latex 

em paredes, duas demaos 

M2 927,220 13,65 12.656,55 

070402 Aplicacao manual de massa acrílica em 

paredes externas de casas, duas 

demaos. AF_05/201 7 

M2 226,680 25,70 5.825,68 

070403 Aplicacao manual de pintura com tinta 

latex acrilica em paredes, duas demaos 

M2 1 153,900 14,00 16.154,60 

0404 Pintura do nome da UBS M2 3,000 177,43 532,29 

070405 Pintura do logotipo da prefeitura M2 0,810 175,64 142,27 

0705 LIMPEZA 432,99 - - 
- -  

070501 Limpeza geral M2 191,590 2,26 432,99 

08 POSTO DE SAÚDE VILA BAHIA 38.409,47 

0801 COBERTURA 21.541,36 

080101 Revisao de cobertura com aproveitamento 

de 80% 

M2 174,140 58,88 10.253,36 

 _  

080102 Revisao de Trama de madeira composta 

por ripas caibros e terças para 

telhados ate 2 aguas para telha 

M2 170,000 37,44 6.364,80 

Ay. Juscelino Kubltschek. n°1001 — Bairro Castanhal Turtaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

E-mail; canorteltdaPhotmaiLcom 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lida 

SEMUS GNF 
POLHA  Y.//' 
RUBRIC.A . 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 026 

DATA 31/03/2023 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

ceramica capa-canal, com aproveitamento 

de 70% do material 

080103 Restauro - revisao em madeiramento 

estrutural de forro artistico de madeira 

AU 80~ 6154 4.923,20 

 _ 

mu PINTURA 16.639,22 

amou Aplicacao e lixamento de massa latex 

em paredes, duas demaos 

NU 373" 13,65 5.099,64 

080202 Aplicacao manual de massa acrilica em 

paredes externas de casas, duas 

NU 141,930 25,70 3.647,60 

10 demaos. AF_05/2017 

080203 Aplicacao manual de pintura com tinta 

latex acrilica em paredes, duas demaos 

NU 515,530 14,00 7217,42 

 _  

080205 Pintura do nome da UBS MU 3,000 177,43 53229 

080206 Pintura do logotipo da prefeitura MI 0,810 17514 14227 
 -  

0803 LIMPEZA 228,89 

asool Limpeza geral . ma 101,280 226 228,89 

09 CENTRO DE SAÚDE (SEDE) 457.872,34 
 .   _  

mon COBERTURA 
 _ 

106.94342 

090101 Revisao de cobertura com aproveitamento 

de 80% 

NU 621,490 58,88 36946,61 

  _  

090102 Revisao de Trama de madeira composta 

por ripas caibros e terças para 

telhados ate 2 aguas para telha 

ceramica capa-canal, com aproveitamento 

NU 627,45e 37,44 23.493,23 

II, 
de 70% do material 

090103 Restauro - revisa() em madeiramento 

estrutural de forro artistico de madeira 

M2 627,490 6154 38.615,73 

090104 Pintura imunizante para madeira, uma 

demao 

NU 627,49e 1257 7.88755 

 _  

0902 INSTALAÇÃO ELÉTRICA
 _  _  

10.033,85 

090201 Interruptor simples 1 secao de embutir UN 8,000 22,09 176,72 

2p+t, 10A/250V 

090202 Tomada alta de embutir (1 modulo), UN "Ne 43,39 867,80 

2p+t 10A, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalacao 
• 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 — Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 insc. Municipal 00076-0 

conorteltda@hotmeril.com 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

SEMUS - Gt4f 
FOLHA 
RumecA 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 
TOMADA DE PREÇOS N.  006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 
OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PAGINA 027 

DATA 31/03/2023 

mai DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

090203 Lampada compacta de led 10W, base E27 - UN 30,000 18,99 56920 

Fornecimento e instalacao 

090204 Luminaria tipo spot de sobrepor com 1 

lampada fluorescente de 15W - 

fornecimento e instalacao 

UN 8,000 114,51 1.076,08 

090205 Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm2, 

anti-chama 450/750V, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalacao. 

af_12/2015 

M 200000 426 852,00 

Ó06 

Revisao de Ponto de luz tipo 3, em 

teto ou parede 

PT 10,000 17028 1/07M0 

090207 Revisao de ponto de tomada de forca 

tipo 2 

PT 10,000 188,83 1.88830 

mos Revisao de ponto de tomada simples com 

reposicao da tomada e da fiacao 

PT 12,000 9421 1.130,52 

 ,  
090209 Revisao de ponto de interruptor com 

reposicao do interruptor e fiacao 

PT 15,000 97,31 1.459,65 

ownlo Lampada led tubular T8 bivolt 18/20w 

base G13 

UN 16,000 19,08 305,28 

0903 ESQUADRIAS 205.944,46 

090301 Fechadura de embutir completa 

acabamento padrao medio, fornecimento 

e instalacao 

UN 12~ 114,05 1368,60 

090302 Porta de madeira para pintura semi-oca UN 4~ 34424 1378,96 
(leve ou media), 60x210cm, espessura 

110 

de 3,5cm, incluso dobradicas 

fornecimento e instalacao. AF 12/2019 

- 

_ 

090303 Porta de aluminio de abrir para vidro 

sem guarnicao 87x210cm, fixacao com 

parafusos, inclusive vidros - 

fornecimento e instalacao. af_12/2019 

UN 2,000 1"97 2.801,94 

090304 Kit de porta de madeira para pintura, 

semi-oca (leve ou media), Padrao 
medio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, 

itens inclusos: dobradicas, montagem e 

instalacao do batente, sem fechadura - 

fornecimento e instalacao 

UN 

. 

8.000 831,82 6.654,56 

090305 Janela de madeira (pinus/eucalipto ou NU 4.400 974,60 4.288,24 

Av. Juscelino Kubitschek, rr'1001 — Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
CNPJ (MF)11.546.870/9001-16 Irise. Municipal 00076-0 

E-mail: conortettdagabotmaii.com 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

SEMUS - CANIF2x.,.n7

weincA 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 
TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALTDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 028 

DATA 31/03/2023 

rnmw DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

equiv) de abrir com 4 folhas (2 

venezianas e 2 guilhotinas para vidro) 

com batente, alizar e ferragens, 

exclusive vidros, acabamento e 

contramarco. Fornecimento e instalacao 

090306 Janela de aluminio maxim-ar, com 

vidros, batente e ferragens, exclusive 

alizar, acabamento e contramarco - 

fornecimento e instalacao 

Np 1,800 890,86 Lmm 

 .44,. 

907 

Janela de aluminio de correr com 2 

folhas para vidros com vidros, 

batente, acabamento com acetato ou 

brilhante e ferragens. Exclusive 

alizar e contramarco - fornecimento e 

instalacao 

N42 12,000 45121 5.414,52

090308 Vidro temperado incolor espessura 6mm 

fornecimento e instalacao, inclusive 

massa para vedacao 

Nu 0,880 273,33 240,53 

09=9 Grade em metalon NU 8,560 
 _  

373,08 1193,56 

0904 LOUCAS E METAIS 
 _ rriNsu 

090401 Vaso sanitario sifonado com caixa 

acoplada louca branca, padrao medio 

incluso engate flexivel em metal 

cromado 1/2x40cm - fornecimento e 

instalacao 

UN 1,0()0 601,13 601,13 

090402 Vaso sanitario sifonado convencional UN 7,000 8.57,05 5999,35 

010 
para PCD sem furo frontal com louca 

branca sem assento - fornecimento e 

instalacao. af_10/2016 

090403 Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido 

soldavel de 0 50mm (pias de cozinha, 

maquina de lavar, etc...) 

UN 9.000 120,59 1.085,31 

090404 Bancada de granito cinza polido para 

pia de cozinha 1,50x0,60m - 

fornecimento e instalacao 

UN 2,000 794,89 1.589,78 

 _  

090405 Pia de cozinha com bancada em aço UN 2,000 1.106,83 2213,66 
inox, dim. 1,40x0,60, com 1 cuba, 

sifao cromado, valvula cromada, 

torneira cromada concretada e assentada 

. 

 _  

Av. Juscelmo Kubitschek n°1001 - Barro Castanhal Tunar,,p - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-1e insc. Municipal 00076-0 

E-mail csinorteftda@hotmail.com 



CA140ItTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

SEMIJS - GNF 

RUBRICA 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 
TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0603.001/2023 
OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 029 

DATA 31/03/2023 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

090406 Ralo sifonado PVC DN 1 O Ommx 4 Omm junta 

soldavel fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitario 

UN 1,000 23,38 23,38 

090407 Braço ou haste com canopla plastica UN 1,000 23,39 23,39 

1/2" para chuveiro simples 
 _  

090408 Chuveiro plastico branco simples 5" 

para acoplar em haste 1 /2 " agua fria 

UN 1,000 17,16 17,16 

Ir Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 

3/4", para lavatorio, padrao popular - 

fornecimento e instalacao . 

UN 1,000 59,17 59,17 

 _  

090410 Sifao do tipo garrafa/copo em PVC UN 3,000 22,83 68,49 

1. 1/4"xl .1/2" - fornecimento e 

instalacao . 

090411 Lavatorio louca branca suspenso 

incluso sifao em pvc, valvula e engate 

flexivel em pvc 30cm e torneira metal 

de mesa - fornecimento e instalacao 

UN 7,000 308,33 2.158,31 

090412 Assento sanitario de plas tico tipo 
convencional 

UN 10,000 38,82 388,20 

 _  

090413 Ponto de consumo terminal de agua fria UN 5,000 162,52 812,60 
(subramal ) com tubulacao de PVC DN 

25mrn, instalado em ramal de agua, 

incluso rasgo e chumbamento em alvenaria 

090414 Caixa de passagem em alvenaria de UN 5,000 344,52 1.722,60 

o tijolos maciços esp .=0 , 1 2m, dim. int.= 

0,60x0,60x0,40m 
  - - -  

090415 Caixa de gordura simples circular, em 

concreto pre-moldado diametro interno= 

UN 5,000 190,48 952,40 

0,4m, altura interna= 0 , 4m 
  -   -  

0905 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 49.972,70 

090501 Alvenaria de vedação de blocos 

ceramicos furados na horizontal de 

M2 282,220 80,63 22.755,40 

9x1 9x1 9 (espessura de 9cm) e argamassa 

de assentamento com preparo manual 

• 

 _  

090502 Chapisco aplicado em alvenarias e 

estruturas de concreto internas, com 

colher de pedreiro. argamassa traco 

M2 564,440 5,24 2.957,67 

. Unoelkno kCubitmhakk. n'tnn't - BaVVZI Castanhak Tonacfu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 nsc. Municipal 00076-0 

conorteltdatehatmail.com 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lula 

SENAUS Gmg g t 9 

FOLHA

RUMA  ,Z 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023- PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 
OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

PÁGINA 030 

DATA 31/03/2023 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

1:3 com preparo manual. af_06/2014 

090503 Reboco ou emboco externo de parede com 

argamassa traco t5 - 1:2:8 

ma sismao 42,98 24259,63 

(cimento/cal/areia) espessura 2,5cm 
 _ 

MAM INSTALAÇÕES R/DROSSANITARIAS 
 _  

7.119,00 

090601 Revisao de ponto de agua tipo 3 
•  _  

UN 10,000 167,76 1.677,60 

090602 Revisao de ponto de esgoto tipo 3 UN 20,000 
  _  

158,23 3.164,60 

i '3 , i 3 Revisao de ponto de esgoto tipo 2 UN 20.000 113,84 2.276,80 

PISOS E REVESTIMENTOS 154~6 
 _ 

090701 Demolicao de revestimento ceramico, de 

forma manual sem reaproveitamento 

le 498,480 19,99 9.9602 

090702 Demolicao manual de piso cimentado 

sobre lastro de concreto 

Nu 650,480 2287 14.876,48 

090703 Piso em granilite, marmorite ou 

granitina em ambientes internos com 

espessura de 8mm, incluso mistura em 

betoneira colocacao das juntas, 

aplicacao do piso, 4 polimentos com 

politriz, estucamento selador e cera 

NU 605.110 119,61 7237721 

amm Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e 

areia), acabamento rustico, espessura 

AU 35,000 41,14 1.439,90 

3,0cm, preparo mecanico da argamassa. 

af_09/2020 

090705 Revestimento ceramico para piso com NI, 35,000 51,05 1786,75 

1110
placas tipo esmaltada padrao popular 

de dimensoes 35x35cm aplicadas em 

ambientes de area maior que 10m2. 

af_06/2014 

090706 Assentamento de guia (meio-fio) em 

trecho Curvo, confeccionada em 

concreto pre-fabricado, dimensoes 

m 100~ 67,75 6.775,00 

39x6,5x6,5x19cm (comprimento x base 

inferior x altura), para delimitação 

de jardins, praças ou passeios 
 _  

090707 Meio fio ou guia de concreto 

pre-moldado, comp 39cm, 19x6,5/6,5cm 

UN 257,000 16,92 4348,44 

(HxL1/L2) 

\Acekm KWaksct\e1/4,... - %uns Castarkt‘al Tunaçu - thsanno 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 

E-mail conorteltdagahotmaittom 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lida 

paSErSiA - Call_ok ak.

RUBRICA 

ORÇAMENTO 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 N.01738 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023- PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO 

PÁGINA 031 

DATA 31/03/2023 

PREÇO TOTAL 

090708 Execucao de pavimento em 

intertravado com bloco pisograma 

60x60cm, espessura 8cm 

aproveitamento dde 70% das peças 

piso 

de 

Com 

090709 

0908 

Grama tipo bermudas tifton, em plug - 

fornecimento e plantio 

PINTURA 

090801 

090802 

Aplicacao e lixamento de massa latex 

em paredes, duas demaos 

Aplicacao manual de massa acrilica em 

paredes externas de casas, duas 

demaos. AF_05/2017 

090803 

090804 

090805 

Aplicacao manual de pintura com tinta 

latex acrilica em paredes, duas demaos 

Pintura esmalte em esquadria de madeira 

Pintura esmalte em esquadria de ferro 

090806 

090807 

Pintura do nome do Centro de Saude 

Pintura do logotipo da prefeitura 

0909 

090901 

LIMPZZA 

Limpeza geral 

• 

TOTAL 

ot.(A.—a(A-.1‘, puoPs-• 
Matos Sousa Fentre 

Engenheiro Ctvil 
CONF EA 111892774-8 

rr 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

500,000 

198,000 

2251,920 

457,860 

2679,260 

152,460 

17,640 

3,000 

0,810 

6.50,480 

68,28 34.140,00 

42,17 8349,66 

83.616,14 

13,65 30.738,71 

25,70 11.767,00 

14,00 37.509,64 

15,86 2.418,02 

28,81 508,21 

177,43 532,29 

175,64 142,27 

1.470,08 

2,26 1A70,08 

1.229.970,54 

/7 1, 

Raimundo Adallson da Silva 
GereMeAdmm4ftativo 
CPF: 475.407 29348 

O presente orçamento importa o valor de Um Milhão, Duzentos e Vinte e Nove Mil, Novecentos******** 

e Setenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos**************************************** 

5 
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CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lida 

SEMLIS - Wif 

RIZIMA 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 11.548.870/0001-16 
TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

01 POSTO DE SAÚDE VILA MARANHÃO R$ 123.548,01 

11101 COBERTURA RS 37A95,40 

010101 Revisao de cobertura com aproveitamento de 80% M2 248,35 R$ 58,88 R$ 14.622,85 

010102 

Revisao de trama de madeira composta por 
ripas caibros e terças para telhados 
ate 2 aguas para telha ceramica capa-
canal, com aproveitamento de 70% do material 

M2 248,35 R$ 37,44 ES 9.298,22 

010103 
Restauro - revisao em madeiramento 
estrutural de forro artístico de madeira 

M2 169,85 9563,54 RS 10452,57 

010104 Pintura imunizante para madeira, uma demao M2 248,35 R$ 12,57 R$ 3.121,76 

0102 INSTALAÇÃO ELÉTRICA RS 4.768.28 

010201 
Interruptor simples 1 secao de embutir 2p+t 

10A/250V UN 5,00 R$22,09 ES 110,45 

010202 

Tomada alta de embutir (1 modulo), 2p+t 
10A, incluindo suporte e placa - fornecimento 
e instalacao 

LIN 5,00 R$43,39 R$216,95 

010203 
Lampada compacta de led 10W, base E27 - 
Fornecimento e instalacao UN 15,00 R$18,99 ES 284,85 

010204 
Luminaria tipo spot de sobrepor com 1 lampada 
fluorescente de 15W - fornecimento e 
instalacao 

UN 8,00 RS134,51 11$1.076,08 

010205 

Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm2, anti-
chama 450/750V, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalacao. af_12/2015 

M 20000 9$4,26 R$852,00 

010206 
Revisao de Ponto de luz tipo 3, em teto ou 
parede PT 3,00 RS170,78 RS51234 

010207 Revisao de ponto de tomada de forca tipo 2 PT 3,00 R$188,83 R$566,49 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

010208 
Revisao de ponto de tomada simples com 
reposicao da tomada e da fiacac 

PT 6,00 R$ 94,21 R$ 565,26 

010209 
Revisao de ponto de interruptor com 
reposicao do interruptor e fiacao 

PT 6,00 R597,31 95 583,86 

0103 ESQUADRIAS RS 2.972,69 

010301 

Fechadura de embutir com cilindro externa 
completa acabamento padrao popular, 
fornecimento e instalacao • 

UN 4,00 RS 114,05 145 456,20 

010302 

Fechadura de embutir para porta de 
banheiro, completa, acabamento padrao 
popular, incluso execucao do furo - 
fornecimento e instalacao 

UN 2,00 
. 

9$ 113,95 RS 227,90 

010303 

Kit de porta de madeira para pintura, semi-
oca (leve ou media) , padrao popular, 
8 Ox2 1 O cm, espessura de 3, 5cm, itens inclusos: 
dobradicas, montagem e instalacao do 
batente, fechadura com execucao do furo, 
fornecimento e instalacao 

UN 2,00 R$812.48 R$ 1.624,96 

010304 Revisao de esquadria de madeira M2 5.04 95 88,44 R$445,74 

/( 
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CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltd* 

SEMUS - 
PCIU4A 

010305 
Revisao de grade de protecao c/barra chata 

1/8"x5/8" 
 1.5( RI 145,26 RI 217.89 

0104 LOUÇAS E RETAIS R51.488,48 

OUM01 

Lavatorio louca branca suspenso, 

29,5x39cm ou equivalente, padrao 

popular, incluso sifao flexivel em PVC, 

valvula e engate flexivel 30cm em plastico e 

torneira cromada de mesa, padrao popular - 
fornecimento e instalacao 

uN 2.00 R$ 253,49 88 50690 

0~2 

Vaso sanitario sifonado com caixa 

acoplada louça branca, incluso engate 

flexivel em plastico branco 1/2x40cm, 

fornecimento e instalacao 

VN 2.00 RS 444,40 R$ 888,80 

010403 Chuveiro plastico sem registro UN 200 12$46,3:', R592,70 

0185 DISTALAÇõES HIDROSSANITÁRIAS RS 0.105,40 

010501 Revisao de ponto de agua tipo 3 UN 3,00 105167,76 R5503,28 

010502 Revisao de ponto de esgoto tipo 3 UN 4,00 R$158,23 R5632,92 

010503 Revisao de ponto de esgoto tipo 2 UN 5,00 105113,84 R$569,20 

0106 FACHADA E MURO 11$18.76845 

010601 

Composicao parametrica para execucao de 
estruturas de concreto armado convencional 
para edificacao habitacional 
multifamiliar (predio), ate 4 pavimentos fck-
25MFa 

\H (H)I 882.153 8 R11~03 

0~2 

Alvenaria de vedacao de blocos 
ceramicos furados na horizontal de 

9x19x29cm (espessura 9cm) e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira 

M2 20" 88 9(6!, 88103320 

010603 N12 

Chapisco aplicado em alvenarias e 
estruturas de concreto internas, com colher 
de pedreiro, argamassa traco 1:3 com preparo 
manual. af_06/2014 

38,66 RI 5.24 8820158 

01~ 
Reboco externo de parede com argamassa traco 
1:4 (cal/areia), espessura 2,5cm 

M2 38,66 RS 2S.40 RS 1.101,04 

010605 

Grade de ferro padrao escola, com 
montantes em perfil "U" de chapa UDC 
100x40x3,00mm (duplo) a cada 2,10m, barras 
verticais e barras (dupla) chata 

horizontal de 2"x3/16", inclusive mureta 
h- 0,40m revest. pedra miracema, excl. pint. e 
portao 

M2 25,00 OS 578.88 M14.472,00 

oun PISOS E REVESTIMENTOS 10531.357,38 

010701 
Demolicao de revestimento ceramico, de forma 
manual sem reaproveitamento 

M2 169" RS 19,99 R$3.378,31 

010702 
Demolicao manual de piso cimentado sobre 

lastro de concreto 
M2 I 69,00 R$22,87 1053.865,03 

010703 

Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e areia), 
acabamento rustico, espessura 3,0cm, preparo 
mecanico da argamassa. af_09/2020 

M2 I 69.00 0.54134 R$6.9516o 

0107(M 

Revestimento ceramico para piso com placas 
tipo esmaltada padrao popular de dimensoes 
35x35cm aplicadas em ambientes de area 
maior que 10m2. 

M2 169,00 OS 5( 115 OS 8.627.45 

010705 

Execução de passeio (calçada) ou piso de 
concreto com concreto moldado in loco, 
feito em obra, acabamento convencional, 
espessura 6cm, armado. AF_07/2016 

\12 1 12.20 RS -6.06 R1833333 

0108 PINTURA 0524.607,67 

Jusce,kno Kubitschek. n9001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
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CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

SEMUS ciNF 
FOIJIA <2,9 
RuelecA 

• 

• 

010801 

Aplicacao manual de massa acrilica em paredes 

externas de casas, duas demaos. 

AF_05/2017 

N12 171,18 R$25,70 1(5439933.

010802 
Aplicacao e lixamento de massa latex em 

paredes, duas demaos 
M12 522,08 R513,65 1(5 7126,39 

010803 
Aplicacao manual de pintura com tinta latex 

acrilica em paredes, duas demaos 
1%42 693,26 R$14,00 R$9.705A4 

010804 Pintura esmalte em esquadria de madeira NU 61,74 R515,86 R$979,20 

010805 Pintura esmalte em esquadria de ferro N12 59,79 R$28,81 1151.722 5 

010806 Pintura do nome do posto de saude $12 3,00 R$ 177,43 RS 532,29 

010807 Pintura do logotipo da prefeitura MU 0,81 R5175,64 AS 142,27 

0109 LIMPEZA R5383" 

01091E Limpeza geral N42 169,85 1(52,26 R5383,86 

02 POSTO DE SAUDE VILA NOVA 3 RAIZES RS 146.821,48 

0201 COBERTURA 18,5 18.517,22 

020101 Revisao de cobertura com aproveitamento de 80% N112 108A5 R$58,88 1(5639731 

020102 

Revisao de Trama de madeira composta por 

ripas caibros e terças para telhados 

ate 2 aguas para telha ceramica capa-

canal, com aproveitamento de 70% do material 

NU 108,65 12537A4 1(54.067M6 

020103 
Restauro - revisao em madeiramento 

estrutural de forro artistico de madeira 
Nt2 108,65 1(561,54 1(56686,32 

020104 Pintura imunizante para madeira, uma demao N112 108,65 R512,57 1(51365,73 

0202 ESQUADRIAS R58.053,91 

020201 

Janela de madeira (pinus/eucalipto ou equiv) 
de abrir, com batente, alizar e ferragens - 

fornecimento e instalacao 
NU 2,88 1(5973,97 1(52.805,03 

020202 

Kit de porta de madeira para pintura, semi-

oca (leve ou media), padrao media, 

60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 

dobradicas, montagem e instalacao do 

batente, fechadura com execucao do furo, 

fornecimento e instalacao 

UN 2,00 1(5960,80 R51.921,60 

020203 

Kit de porta de madeira para pintura, semi-

oca (leve ou media), padrao medio, 

80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 

dobradicas, montagem e instalacao do batente, 

sem fechadura - fornecimento e instalacao 

UN 4,00 1(5831,82 R53327,28 

0203 SERVIÇOS EM TERRA RS5320,39 

020301 

Escavacao manual de cavas e valas, 

material de le categoria - 

profundidade ate 1,5m 
M3 10,25 R544,77 1($458,89 

020302 

Escavacao manual para bloco de 

coroamento ou sapata (incluindo 

escavacao para colocacao de formas) • 

af_06/2017 

MB 4224 AS 106,93 (54.516,72 

020303 

Reaterro manual de valas ou areas com 

espalhamento e compactacao, utilizando 

compactador à percussao sapinho, sem 

controle do grau de compactacao 

MO 18,32 R518,82 R5344,78 

OUM INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA AS 62.259,45 

020401 

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, 

lajes sobre solo ou radiers, espessura 

de 3cm. af 07/2016 

MU 34,18 1($17,44 R5596,10 

020402 
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos 

de coroamento ou sapata 
NB 1,41 R5698,81 1(5985,32 
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iorN, 
CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

SEMItS GNF 
POU-144 
RUZIRPCA _g__ 

020403 

Composicao parametrica para execucao de 

estruturas de concreto armado 

convencional, para edificacao 

habitacional multifamiliar (predio), ate 4 

pavimentos, fck= 25mpa 

NB 21,15 R$2.153.88 R545.554,56 

020404 Alvenaria de vedacao de blocos NU 292,75 R$51,6,6 RS 15123,47 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

ceramicos furados na horizontal de 

9x19x29cm (espessura 9cm) e argamassa de 

assentamento com preparo em betoneira 

TRIS PISOS E REVESTIMENTOS 105 14.692,30 

020501 

Chapisco aplicado em alvenarias e 

estruturas de concreto internas, com colher 

de pedreiro, argamassa traco 1:3 com preparo 

manual. 

M12 485,50 RS5,24 10S2.544,02 

020502 
Demolicao de revestimento ceramico, de forma 

manual sem reaproveitamento 
NU 78,69 RS19,99 14$1373,01 

020503 
Demolicao manual de piso cimentado sobre 

lastro de concreto 
NU 78,69 ES 22.87 ES 1.799,64 

020504 

Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e areia), 
acabamento rustico, espessura 3,0cm, preparo 

mecanico da argamassa. af_09/2020 

NU 78,69 10.541,14 R$3237,31 

020505 

Revestimento ceramico para piso com placas 
tipo esmaltaria padrao popular de dimensoes 

35x35cm aplicadas em ambientes de area 
maior que 10m2. af_06/2014 

NU 78,69 R$51,05 ES 4.017,12 

020506 

Execução de passeio (calçada) ou piso de 

concreto com concreto moldado in loco, 
feito em obra, acabamento convencional, 
espessura 6cm, armado. AF_08/2022 

NU 20,00 RS76" 11$1.521,20 

0206 FACHADA E MURO RS18.768,85 

020601 

Composicao parametrica para execucao de 
estruturas de concreto armado convencional 
para edificacao habitacional 

multifamiliar (predio), ate 4 pavimentos fck-
25MPa 

NB 0,91 R$2.153,88 ES 1.960,03 

020602 

Alvenaria de vedacao de blocos 
ceramicos furados na horizontal de 
9x19x29cm (espessura 9cm) e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira 

M2 20,93 RS51,66 12$1.033,20 

020603 

Chapisco aplicado em alvenarias e 
estruturas de concreto internas, com colher 
de pedreiro, argamassa trace 

NI2 38,66 RS5,24 

1 

R5202,58 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

1:3 com preparo manual. af_06/2014 

020604 
Reboco externo de parede com argamassa traco 
1:4 (cal/areia), espessura 2,5cm 

NU 380 R$28,48 RS1101,04 

020605 

Grade de ferro padrao escola, com 
montantes em perfil "U" de chapa UDC 
100x40x3,00mm (duplo) a cada 2,10m, barra 
chata verticais e barra (duplas) chata 

horizontais de 2"x3/16" inclusive 

mureta h= 0,40m revest. pedra miracema 

excl. pintura e portao 

NI2 25,00 

• 
RS578,88 R$14A72,00 

0207 DIVERSOS RS 469,81 

020701 
Caixa de gordura pequena (capacidade: 19L) 
circular, em PVC, diametro interno= 0,3m 

UN 1,00 10.3469,81 R$469,81 

0208 rKSTALACAO ELÉTRICA 1053.056$2 

Av. Jusedino Kubitschek, n9001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
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CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda RurtmcA 

020801 
Interruptor simples 1 secao de 

embutir, 2p+t 1 0A/2 5 OV 
UN U0 RS 22.09 RS 66.27 

020802 

Tomada alta de embutir (1 modulo) , 2p+t 

10A, incluindo suporte e placa - fornecimento 

e instalacao 

UN 2.00 RS 45,-6) Ri 06.74 

020803 
Revisao de Ponto de luz tipo 3, em teto o.: 

parede 
PT 3.00 RS 170,78 RS 512.34 

020804 Revisao de ponto de tomada de forca tipo 2 PT 2.00 R$ 188,83 RS 377,66 

020805 
Revisao de ponto de tomada simples com 

reposicao da tomada e da fiacao 
PT 4,00 R$ 94.21 RS 376,84 

020806 
Revisa() de ponto de interruptor com 
reposicao do interruptor e fiacac 

PT 300 RS 97.31 RS 291,93 

020807 

Luminaria tipo spot de sobrepor com 1 lampada 

fluorescente de 15W - fornecimento e 

instalacao 

UN 10.(m) R$ 134.51 R$ 1.345,10 

0209 PINTURA RS 15.504,79 

020901 

Aplicacao manual de massa acrilica em paredes 

externas de casas, duas demaos. 
AF_O 5 /2 017 

M2 1 13.14) 03 25,70 03 2.904,10 

020902 
Aplicacao e lixamento de massa latex em 
paredes, duas demaos 

M2 3-1 -1.60 03 )3,65 R$4.690,14 

020903 
Aplicacao manual de pintura com tinta 3. ates 

acrilica em paredes, duas demaos 
M2 456,60 03 )4,00 1%.$ 6.392,40 

020904 Pintura esmalte em esquadria de madeira M2 53,19 R$ 15,86 03 843,59 

020905 Pintura do nome da UNS M2 3,00 R$ 177,43 RS 532,29 

020906 Pintura do logotipo da prefeitura M2 0.81 R$ 175.64 RS 142,27 

8210 LIMPEZA 14.6 177,84 

0211101 Limpeza geral M2 78,69 RS 2,26 RS 177,84 

03 POSTO DE SAUDE VILA UNIÃO 03 91.085.09 

0301 COBERTURA RS 26.027,51 

030101 Revisao de cobertura com aproveitamento de 800 ‘12 1 .82.51 RS 59.88 R$ 10.746,19 

030102 

Revisao de Trama de madeira composta por 
ripas caibros e terças para telhados 

ate 2 aguas para telha ceramica capa-
canal, com aproveitamento de 70% do material 

M2 182.S1 RS 17.44 RS (, s3 ,i'' 

030103 
Restauro - revisa() em madeiramento 
estrutural de forro artistico de madeira 

M2 100,00 0561,54 85 6.154,00 

030104 Pintura imunizante para madeira, uma demao M2 182,51 R$ 12.57 052.294.19 

0302 INSTALAÇÃO ELÉTRICA RS 3.169,95 

030201 

Quadro de medicao geral de energia para 
1 medidor de sobrepor - fornecimento e 
instalacao 

III\ 1 .00 RS 54.921 R$ 154.92 

030202 
Revisa.) de ponto de luz tipo 3 em teto ou 

parede 
PT 3.00 RS 170,78 RS s12.3: 

030203 Revisao de ponto de tomada de forca tipo 2 PT 3,00 R$ 188,83 RS 566,49 

030204 
Revisao de ponto de tomada simples com 

reposicao da tomada e da fiacao 
PT 5.00 R594,21 R5471,05 

030205 
Revisao de ponto de interruptor com 

reposicao do interruptor e fiacao 
PT 4.00 R$97.31 03 389.24 

030206 
Interruptor simples 1 secao de 
embutir, 2p+t 1 OA/ 2 5 OV UN 5.0.1 05 2209 RS 110.45 

030207 
Tomada alta de embutir (1 modulo) , 2p+t 
1 OA, incluindo suporte e placa - fornecimento 
e instalacao 

11N , .00 03 43.3') RS 219. 15

Av. Juscelino Kubitschek n°1601 - Bairro Castanhal Tuhaçu - Maranhão 
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CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

SEMIJS - Gtsif 

RUCMCA 

• 

030208 
Lampada compacta de led 10W, base E27 - 

Fornecimento e instalacao 
UN 409 R518,99 R575,96 

030209 

Luminaria tipo spot de sobrepor com 1 lampada 

fluorescente de I5W - fornecimento e 

instalacao 

UN 5,00 R$ 134,51 R5672,55 

0303 PISOS E REVESTIMENTOS RS24.99103 

030301 
Demolicao de revestimento ceramico, de forma 

manual sem reaproveitamento 
NU 57,23 RS19,99 R$1144,03 

030302 
Demolicao manual de piso cimentado sobre 

lastro de concreto 
NU 193,71 R522,87 RS4A30,15 

030303 

Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e areia), 

acabamento rustico, espessura 3,0cm, preparo 

mecanico da argamassa. af_09/2020 

NU 19331 R.541,14 R$7.969,23 

030304 

Revestimento ceramico para piso com placas 

tipo esmaltada padrao popular de dimensoes 

35x35cm aplicadas em ambientes de ares 

maior que 10m2. af_06/2014 

NU 57,23 RS51,05 R$2.921fi9 

030305 

Execução de passeio (calçada) ou piso de 

concreto com concreto moldado in loco, 

feito em obra, acabamento convencional, 

espessura 6cm, armado. AF_07/2016 

NU 11220 R$76,06 R$8.533,93 

0304 FACHADA E MURO RS 18.768,85 

030401 

Composicao parametrica para Execucao de 

estruturas de concreto armado convencional 

para edificacao habitacional 

multifamiliar (predio) ate 4 pavimentos, fck-

25MPa 

NU 0,91 R52.153fi8 8(5 1.960,03 

OMMO2 

Alvenaria de vedacao de blocos 

ceramicos furados na horizontal de 

9x19x29cm (espessura 9cm) e argamassa de 

assentamento com preparo em betoneira 

NU 20A0 R$51,66 8(51.033,20 

030403 

Chapisco aplicado em alvenarias e 

estruturas de concreto internas, com colher 

de pedreiro, argamassa traco 1:3 com preparo 

manual. af_06/2014 

NU 38,66 R55,24 R$202,58 

030404 
Reboco externo de parede com argamassa traco 

1:4 (cal/areia), espessura 2,5cm 
842 38,66 8(528,48 R51.101,64 

030405 

Grade de ferro padrao escola, com 

montantes em perfil "U" de chapa UDC 

100x40x3,00mm (duplo) a cada 2,10m, barras 

chatas verticais e barras (dupla) chata 

horizontais de 2"x3/16", inclusive mureta h= 

0,40m revesti, pedra miracema excl. pint e 

portao 

NU 25,00 1($578,88 1(5 14.472.00 

0305 INSTALAÇÕES R/DROSSAN/TÁRIAS RS 812,58 

030501 Revisao de ponto de agua tipo 3 UN 2,00 R$167.76 1(5335fi2 

030502 Revisao de ponto de esgoto tipo 3 UN 2,00 1(5158,23 R5316,46 

030503 Revisao de ponto de esgoto tipo 2 UN 1,00 RS 113,84 R5113,84 

030504 

Ralo sifonado PVC DN 100mmx40mm junta 

soldavel fornecido e instalado em ramal 

de descarga ou ramal de esgoto sanitario 

UN 2,00 8S23,38 8$4636 

0306 ESQUADRIAS 8(5 2.542,54 

030601 

Porta de madeira para pintura semi-oca (leve 

ou media), 60x210cm, espessura de 3,5cm, 
incluso dobradicas - fornecimento e 

instalacao. AF_12/2019 

UN 2" 12834434 R5689A0 

Av. JuscelmoKubitschek, n°1001 - Beimp Castanha1Turiaçu - Maranhão 
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-C.ANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

ÇEMUS-

RU cA II

030602 

kit de porta de madeira para pintura, semi-

oca (leve ou media), padrao popular, 

80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 

dobradicas, montagem e instalacao do 

batente, fechadura com execucao do furo, 

fornecimento e instalacao 

UN 2" 115812,48 P1162496 

030603 

Fechadura de embutir completa 

acabamento padrao medio, fornecimento e 

instalacao 

UN 2,00 11$114,05 R$228.10 

0307 LOUÇAS E METAIS R$ 308,33 

030701 

Lavatorio louca branca suspenso incluso 

sifao em PVC, valvula e engate flexivel em 

PVC, 30cm e torneira metal 

UN 100 11.$308,33 R$30833 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

de mesa - fornecimento e instalacao 

0308 PINTURA 11$14.063,36 

030801 
Aplicacao e lixamento de massa latex em 

paredes, duas demaos 
M2 312,14 R$13,65 R$4260,71 

030802 

Aplicacao manual de massa acrilica em paredes 

externas de casas, duas demaos. 

AF_05/2017 

M2 97,38 R$25.70 R$2.502,67 

030803 
Aplicacao manual de pintura com tinta latex 

acrilica em paredes, duas demaos 
M2 40952 11$14,00 R$5/33,28 

030804 Pintura esmalte em esquadria de madeira M2 36,36 R$15.86 RI 576.67 

030805 Pintura esmalte em esquadria de ferro M2 10,95 R$28,81 11.$315.47 

030806 Pintura do nome da UBS MEI 3,00 R$177,43 11$53229 

030807 Pintura do logotipo da prefeitura M2 0.81 R$ 175,64 RI 142,27 

0309 LIMPEZA RI 393,04 

030901 Limpeza geral MU 173,91 R$226 R$393,04 

04 POSTO DE SAUDE CR ALMEIDA RI 67.892.29 

0401 COBERTURA RI 11.888,15 

040101 Revisao de cobertura com aproveitamento de 80% M2 79,39 R$58,88 R$4.674,48 

040102 

Revisao de Trama de madeira composta por 

ripas caibros e terças para telhados 

ate 2 aguas para telha ceramica capa-

canal, com aproveitamento de 70% do material 

M2 79,39 RI 37,44 1(52.97236 

040103 
Restauro - revisao em madeiramento 

estrutural de forro artistico de madeira 
M2 57,23 R$6154 RS3.521,93 

0.40104 Pintura imunizante para madeira, uma demao NU 5723 R112,57 RS719,38 

0402 ESQUADRIAS 14$3.330,43 

040201 

Fechadura de embutir completa 

acabamento padrao popular, 

fornecimento e instalacao 
UN 5,00 R$114,05 11$570,25 

040202 

Porta de madeira para pintura semi-oca (leve 

ou media), 60x210cm, espessura de 3,5cm, 

incluso dobradicas - fornecimento e 

instalacao. AF_12/2019 

UN 2,00 R1344,74 R1689,48 

040203 

kit de porta de madeira para pintura, semi-

oca (leve ou media), padrao popular, 

80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 

dobradicas, montagem e instalacao do 
batente, fechadura com execucao do furo, 

fornecimento e instalacao 

UN 2,00 R$812,48 R51624,96 

040204 Revisao de esquadria de madeira M2 5,04 R$88,44 R$445,74 

0403 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RI 4.147,71 

Av. Juscelino Kubitschek. n.1001 - Bairro Castanhal Tunacti - Maranhão 
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CAN ORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

SEMUS - GNIf 
POLI-104 
RUBRICA  Q 

W10301 
Interruptor simples 1 secao de embutir 2p+t 

10A/250V 
UN 4,00 R522,09 R$88J6 

040302 

Tomada alta de embutir (1 modulo), 2p+t 

10A, incluindo suporte e placa - fornecimento 

e instalacao 

UN 4,00 RS43,39 R5173,56 

W10303 
Lampada compacta de led 10W, base E27 - 

Fornecimento e instalacao 
UN 3f04 R$18,99 R$56.97 

040304 

Luminaria tipo spot de sobrepor com 1 lampada 

fluorescente de 15W - fornecimento e 

instalacao 

UN 8,00 R$ 134,51 R$1076,08 

040305 

Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm2, anti-

chama 450/750V, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalacao. ai 12/2015 

M 200,00 RS4,26 8.5852,00 

040306 
Revisao de Ponto de luz tipo 3 - em teto ou 

parede 
PT 5J00 RS170,78 8.5853,90 

040307 Revisao de ponto de tomada de forca tipo 2 PT 3,00 R.$ 188,83 R556E49 

040308 
Revisao de ponto de tomada simples com 

reposicao da tomada e da fiacao 
PT 2,00 R$94,21 R$188,42 

040309 
Revisao de ponto de interruptor com 

reposicao do interruptor e fiacao 
PT 3,00 R597,31 R5291.93 

0404 8.514.914,95 PISOS E REVESTIMENTOS 

040401 
Demolicao de revestimento ceramico, de forma 
manual sem reaproveitamento 

NU 57,23 R$19,99 8.51A44,03 

040402 
Demolicao manual de piso cimentado sobre 

lastro de concreto 
NU 115,00 R$22.87 8.52.630,05 

040403 

Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e areia), 
acabamento rustico, espessura 3,0cm, preparo 
mecanico da argamassa. af_09/2020 

NU 180,23 R$41J4 8.57.4106 

040404 

Revestimento ceramico para piso com placas 
tipo esmaltada extra de dimensoes 

45x45cm aplicadas em ambientes de area 
entre 5m2 e 10m2. 

AF_06/2014 

N12 57,23 8.$65J1 8.$3.726,25 

0405 FACHADA E MURO RS 18.768,85 

040501 

Composicao parametrica para Execucao de 
estruturas de concreto armado 

convencional, para edificacao 

habitacional multifamiliar (predio), ate 4 
pavimentos, fck= 25mpa 

NB 0,91 9.52A53,88 R$1.960,03 

WW502 

Alvenaria de vedacao de blocos 

ceramicos furados na horizontal de 

9x19x29cm (espessura 9cm) e argamassa de 

assentamento com preparo em betoneira 

NU 20,00 9.551,66 1151.033,20 

040503 

Chapisco aplicado em alvenarias e 
estruturas de concreto internas, com colher 
de pedreiro, argamassa trace 1:3 com preparo 
manual. af_06/2014 

NU 38,66 R$5,24 R5202,58 

040504 
Reboco externo de parede com argamassa trpco 

1:4 (cal/areia), espessura 2,5cm 
NU 38,66 R528,48 951.101,04 

040505 

Grade de ferro padrao escola, com 
montantes em perfil "U" de chapa UDC 
100x40x3,00mm (duplo) a cada 2,10m, barras 
chatas verticais e barras (dupla) 
chatas horizontais de 2"x3/16", 

inclusive mureta h= 0,40m revest. pedra 
miracema, ecol. pint e portao 

NU 25,00 9.5578,88 9.$14A72M0 

04065 LOUÇAS E METAIS 1152358.91 

040601 

Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido 
soldavel de 0 50mm (pias de cozinha, maquina 
de lavar, etc...) 

UN 2,00 8.5120,59 8.5241,18 

Av. Juane:rano Kutstechak, n°1001- Bairro Castanhal Turiaçu - Maranha% 
CMPJ (W) 11.546.87010001-16 Insc. Municipal 00076-0 

f-ntat7: canarteitiadWeabnaiLeam 



CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

SEMUS 

RUITRICA 

040602 
Lavatorio louca branca suspenso incluso 

sifao em pvc, valvula e engate 
UN 3,00 RS308,33 R1924,99 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

flexivel em pvc 30cm e torneira metal de mesa 

- fornecimento e instalacao 

040603 

Vaso sanitario sifonado com caixa 

acoplada louca branca, padrao medio incluso 

engate flexivel em metal cromado 1/2x40cm - 

fornecimento e instalacao 

UN 2,00 RI 601,13 R$120226 

040604 

Caixa de gordura simples circular, em 

concreto pre-moldado diametro interno= 0,4m, 

altura interna= 0,4m 

UN 1,00 R$190,48 R$190,48 

omn PINTURA RI 12.154.51 

040701 M2 
Aplicacao e lixamento de massa latex em 

paredes, duas demaos 
249,68 R$13.65 RI 3408,13 

040702 

Aplicacao manual de massa acrilica em paredes 

externas de casas, duas demaos. 

AF_05/2017 
NU 92,80 R$25,70 R12384,96 

W40703 
Aplicacao manual de pintura com tinta latex 

acrilica em paredes, duas demaos 
NU 342,48 R$14,00 R$479422 

040704 Pintura esmalte em esquadria de madeira M2 3626 R$15,86 RI 576,67 

040705 Pintura esmalte em esquadria de ferro NU 10,95 R$28,81 RS315,47 

040706 Pintura do nome da UNS 112 3,00 R$177,43 R$53229 

040707 Pintura do logotipo da prefeitura NU 0,81 R$175,64 RI 142,27 

0400 LIMPEZA RI 129,34 

040801 Limpeza geral M/ 5723 R1226 R$12924 

05 POSTO DE SAÚDE BOA ESPERANÇA R.188J29,64 

0501 COBERTURA R520.114,50 

050101 Revisao de cobertura com aproveitamento de 80% NU 117,88 RI 58,88 R$6.940,77 

050102 

Revisao de Trama de madeira composta por 

ripas caibros e terças para telhados 

ate 2 aguas para telha ceramica capa-

canal, com aproveitamento de 70% do material 

NU 117,88 R537A4 R14413,43 

050103 

Remocao de forros de drywall, PVC e 

fibromineral, de forma manual sem 

reaproveitamento 
NU 87,02 R$127 R$154,03 

050104 

Remocao de trama metalica ou de madeira 

para forro, de forma manual, sem 

reaproveitamento. 

NU 87,02 1($3,21 R$279,33 

050105 

Forro em reguas de PVC, frisado, para 

ambientes residenciais, inclusive 

estrutura de fixacao. AF_05/2017_P 

NU 87,02 R$95,69 R$8326,94 

9502 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 10$ 4.764,28 

050201 
Interruptor simples 1 secao de 

embutir, 2p+t 10A/250V 
UN 5" R122,09 RI 110,45 

050202 

tomada alta de embutir (I modulo), 2p+t 

10A, incluindo suporte e placa - fornecimento 

e instalacao 

UN 5,00 1($4339 1(5216,95 

050203 
Lampada compacta de led 10W, base E27 - 

Fornecimento e instalacao 
UN 15" R118,99 RI 284,85 

050204 

Luminaria tipo spot de sobrepor com 1 lampada 
fluorescente de 15W - fornecimento e 
instalacao 

UN 8f0 R$134.51 RS1.076,08 

050205 

Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm2, anti-

chama 450/750V, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalacao. af_12/2015 

M 200,00 R$4,26 R5852,00 

Av. Juscelino Kubitschek, n°1001 - Bairro Castanhal Tunaçu - Maranhão 
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CANORTE 
CONSTRUÇÕES Ltda 

SEMUS - calf„ 
moti-Iwk  j::111
RUCRICA 

050206 
Revisao de Ponto de luz tipo 3, em teto ou 

parede 
PT 3.0 RS 170,78 R5512,34 

050207 Revisao de ponto de tomada de forca tipo 2 PT 300 RS 188.5: RI 566.49 

050208 
Revisao de ponto de tomada simples com 

reposicao da tomada e da fiacao 
PT 6M0 it5o4.21 R5565,26 

050209 
Revisao de ponto de interruptor com 

reposicao do interruptor e fiacao 
PT 6.00 R197,31 R5583,86 

0501 ESQUADRIAS RS 5.549,28 

050301 Grade em metalon M2 4.34 9$373,08 R$1.619,17 

050302 

Janela de madeira (pinus/eucalipto equiv) 

de abrir, com batente, alizar e ferragens - 

fornecimento e instalacao 

M2 410 OS 973.97 RI 1.071,37 

050303 

Fechadura de embutir com completa 

acabamento padrao popular 

fornecimento e instalacao 

UN 400 OS 14.05 0$456,20 

050304 

Fechadura de embutir para porta de 

banheiro, completa, acabamento padrao 

popular, incluso execucao do furo - 

fornecimento e instalacao 

UN 140 R5113,95 0$113,95 

050305 

kit de porta de madeira para pintura, semi-

oca (leve ou media), padrao medir), 

80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 

dobradicas, montagem e instalacao do 

batente, fechadura com execucao do furo, 

fornecimento e instalacao 

UN 2.00 R-$812,48 RS1.624,96 

05006 Revisao de esquadria de madeira NU 5.04 RI 88,44 R$4451,74 

05007 
Revisao de Grade de protecao c/barra chata 

1/8"x5/8" 
UN 1i0 R5145,26 R$217,89 

ARM INSTALAÇÕES RIDROSSANITÁRIAS RS 1.705,40 

050401 Revisao de ponto de agua tipo 3 UN 3,00 R$167,76 R$503,28 

050402 Revisao de ponto de esgoto tipo 3 UN 4,00 R5158,23 0.$632,92 

050403 Revisao de ponto de esgoto tipo 2 UN 5.00 R$113,84 It$56920 

0808 LOUÇAS E METAIS RI 744,24 

050501 

Lavatorio louca branca suspenso, 

29,5x39cm ou equivalente, padrao 

popular, incluso sifao flexivel em PVC, 

valvula e engate flexivel 30cm em plastico e 

torneira cromada de mesa, padrao popular - 

fornecimento e instalacao 

UN IMO 05253,49 R$253,49 

0M)502 

Vaso sanitario sifonado com caixa 

acoplada louça branca, incluso engate 

flexivel em plastico branco, 1/2x40cm, 

fornecimento e instalacao 

UN 1.01 ~10 RI 444,40 

050503 Chuveiro plastico sem registro UN 1,00 11$46,35 R$46,35 

0506 PISOS E REVESTIMENTOS 11522.108,39 

050601 
Demolicao de revestimento ceramico, de forma 

manual sem reaproveitamento 
NU. 146,75 0.$19,99 R$2,933,53 

050602 NU 
Demolicao manual de piso cimentado sobre 

lastro de concreto 
146,75 R$22,87 R533505,17 

050603 Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e NU • 146,75 R.$41,14 R16.037,30 

TEMI DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

areia), acabamento rustico, espessura 3,0cm, 

preparo mecanico da argamassa. af_09/2020 

Av. Juscelino Kuhitschek n9001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 
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CANORTE 
CONSTRUÇÓES Ltda 

SEM1JS - GNF 
POLIIA 
RU A 

050604 M2 

Revestimento ceramico para piso com placas 

tipo esmaltada padrao popular de dimensoes 

35x35cm aplicadas em ambientes de area 

maior que 10m2. aí 06/2014 

146,75 R$51,05 

• 

R57A91,59 

050605 

Execução de passeio (calçada) ou piso de 

concreto com concreto moldado in loco, 

feito em obra, acabamento convencional, 

espessura 6cm, armado. AF_07/2016 

NU 30,00 R$76,06 R$2281,80 

omn FACHADA E MURO RS 18.768,85 

050701 

Composicao parametrica para Execucao de 

estruturas de concreto armado convencional 

para edificacao habitacional 

multifamiliar (predio), ate 4 pavimentos fck= 

25MPa 

M3 0,91 R$2153,88 R$1.960,03 

050702 
• 

Alvenaria de vedacao de blocos 

ceramicos furados na horizontal de 

9x19x29cm (espessura 9cm) e argamassa de 

assentamento com preparo em betoneira 

M2 20,00 R$51,66 R$1033,20 

050703 

Chapisco aplicado em alvenarias e 

estruturas de concreto internas, com colher 

de pedreiro, argamassa traco 1:3 com preparo 

manual. aí 06/2014 

NU 38.66 R$5,24 R$202,58 

051371M 
Reboco externo de parede com argamassa troco 

1:4 (cal/areia), espessura 2,5cm 
NU 38,66 1(828,48 RS1A01,(M 

050705 

Grade de ferro padrao escola, com 

montantes em perfil "U" de chapa UDC 

100x40x3,00mm (duplo) a cada 2,10m, barras 

verticais e barras duplas chata horizontais 

de 2"x3/16" inclusive mureta h= 0,40m 

revest. pedra miracema excl. pint e portao 

NU 25,00 RS 578,88 R$14472,00 

0508 PINTURA 1(5 14.182,03 

050801 
Aplicacao e lixamento de massa latex em 

paredes, duas demaos 
M2 214,50 1(813,65 1(52.927,93 

050802 

Aplicacao manual de massa acrilica em paredes 

externas de casas, duas demaos. 

AF_05/2017 
M2 174.09 1(825,70 1(84A74,11 

050803 
Aplicacao manual de pintura com tinta latex 

acrilica em paredes, duas demaos 
MU 388,59 R$14,00 1(85440,26 

050804 Pintura esmalte em esquadria de madeira MU 41,94 R$15,86 R$665,17 

050805 Pintura do nome do posto de saude NU 3.00 1(8177,43 R$532,29 

050806 Pintura do logotipo da prefeitura NU 0,81 R$175,64 R$142,27 

OMW LIMPEZA 1(519667 

050901 Limpeza geral Nn 87,02 1(82,26 R5196,67 

06 POSTO DE SAÚDE SANTO ANTON/0 11$ 131.316.25 

0601 SERVIÇOS PRELIMINARES 1(5851,53 

060101 M2 
Remocao de portas de forma manual sem 

reaproveitamento. 
6,30 1(89,30 1(858,59 

060102 
Demolicao de alvenaria de bloco furado, 

de forma manual sem reaproveitamento 
M3 3,18 R$57,20 R$181,90 

060103 

Demolicao de revestimento ceramico de forma 

mecanizada com martelete, sem 

reaproveitamento 

NU 57,00 R$10,72 1(5611,04 

omn TRABALHO EM TERRA 1(518487 

GRUO] 
Escavacao manual de vala com 

profundidade menor ou igual a 1,30m. 
ND 0,75 1(880,58 1($60,44 

060202 Reaterro manual apiloado com soquete M3 0,34 1($51,02 R$17,35 

060203 
Aterro manual de valas com areia para aterro 

e compactacao manual 
NB 8,44 1(8 12,45 1(8105,08 

Av. JuS0elino Kubitschek, re1001 -BtrirreCastanhalTuriaçu - Maranhão 
CNPJ(8F)11.548.070000110 bechkwicipal00076-0 
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CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lida 

SEMUS - Gr* 
retro, 
RUM/C.A 

0603 INFRAESTRUTURA R$5.635,36 

060301 
Lastro de concreto magro, aplicado em fundo 

de sapatas, espessura de 3cm 
M2 L50 R$17,44 R526.16 

060302 M3 
Concreto armado para sapatas e pilares de 

arranque fck 25MPa 
0,41 812/28,91 R51.118,85 

050303 
Cinta de amarracao inferior em 

concreto armado fck 25mpa 
M; 127 R$2.728,91 RI 3465.72 

060304 
Impermeabilizacao de superfície (vigas 

baldrame) com emulsao asfaltica, 2 demaos. 
M2 23,25 R544,07 R$1.024,63 

0604 SUPERESTRUTURA 12$6.547,56 

060401 Pilar de concreto armado fck 25mpa Mi 0,32 812.728,91 8.$873,25 

060402 Viga de concreto armado fck 25mpa M3 L90 8.$2.728,91 R55.184,93 

060403 
Verga pre-moldada para portas com ate 1,5m de 

vão 
M 4,20 RS35,33 RS148,39 

060404 
Verga pre-moldada para janelas com ate 1,5m de 

vão 
NI 7.40 8146.08 8.5340,99 

0605 PAREDES E PAINÉIS RS 6351,00 

060501 

Alvenaria de vedacao de blocos 

ceramicos furados na horizontal de 

9x19x29cm (espessura 9cm) e argamassa de 

,assentamento com preparo em betoneira 

M2 [26.81 655! (,6 8.56551,00 

MN COBERTURA R517.891,44 

060601 Revisao de cobertura com aproveitamento de 80% M2 185.'5 65 56.6!! R$10.936.90 

060602 M2 

Revisao de Trama de madeira composta por 
ripas caibros e terças para telhados 
ate 2 aguas para telha ceramica capa-

canal, com aproveitamento de 70% do material 

i 85.75 RS 37.44 RS 6 654.48 

0607 REVESTIMENTO RI (0.645.96 

060701 

Chapisco aplicado em alvenarias e 

estruturas de concreto internas, com colher 
de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo 
manual. af_06/2014 

M2 253.62 RS5.24 R51328,97 

060702 

Emboco para recebimento de ceramica em 

argamassa traco preparo 

mecanico com betonei 

1:2:8, 

ra 400L, espessura de 

20mm, com execucao de taliscas 

M2 16ffi R536.80 RS591,01 1/

060703 
Reboco traco 1:4 (cimento e areia media), 
espessura 2,0cm preparo manual da argamassa 

M2 237.56 RS30.49 R$7/43,20 

060704 

Revestimento ceramico para piso com placas 
tipo esmaltada extra de dimensoes 
20x20cm 

M2 16.06 8.$83,61 R51342/8 

0608 PAVIMENTAÇÃO R525.660,44 

060801 M2 
Lastro de concreto magro, aplicado em 

aplicado em pisos, espessura de 3cm. 
81,1-1 Rs 1 ',44 Rs 

1

060802 
Regularizacao de base para piso com 

argamassa 1:4 e= 3cm • 
m2 81,14 8536,64 R52.972,97

060803 

Revestimento ceramico para piso com placas 

tipo porcelanato de dimensoes 60x60cm 

aplicada em ambientes de area maior que 10m2 

542 61,14 81217,28 81 17.630.10 

WARM 

Rodape ceramico de 7cm de altura com placas 

tipo esmaltada extra de dimensoes 

35x35cm 

M 80.76 8.$6,63 8.5535,44 

060805 

Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e areia), 

acabamento rustico, espessura 2,0cm, preparo 

mecanico da argamassa. af_09/2020 

542 61,14 6538.29 8.$3.106,85 

0609 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 8.54359,51 

Av. Juscelino Kubitschek. n9001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão - 
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CANORTE 
CONSTRUÇÕES Lida 

SEMUS - CiNF, 
P'01/1A  -2 _L-1,1(1 
RUBMCA 

WWWM 

Cabo de cobre flexivel isolado 1,5mm2 anti-

chama 450/750V para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação 

NI 50,00 1282,55 05=1 

060902 

Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm2, anti-

chama 450/750V, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalacao. af_12/2015 

NI 100,00 P54.20 H84:0.0(1 

060003 

Cabo de cobre flexivel isolado 6mm2, anti-

chama 450/750V, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalacao. af_12/2015 

M 20,00 05-,05 05141A0 

000904 

Ponto de tomada residencial incluindo tomada 

10A/250V, caixa eletrica, eletroduto, 

cabo, rasgo, quebra e chumbamento. 

UN (((0 It, . c, , ,, RS -PO 7: 

060905 

Ponta de tomada residencial incluindo tomada 

(2 modulos) 10A/250V, caixa eletrica, 

eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 

chumbamento 

11N 3.00 RS I 74.5e RS 523.50 

060906 1 N. 

Ponto de iluminacao residencial 

incluindo interruptor simples, caixa 
eletrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra 

e chumbamento (excl luminaria e lampada) 

:00 RS 130.81 RS 392,43 

060907 

Ponto de iluminacao residencial 

incluindo interruptor simples (2 

modulas), caixa eletrica, eletroduto, cabo, 
rasgo, quebra e chumbamento (excl 
luminaria e lampada) 

1 1S. 000 RS I 4.0-1 RS ( ((44.24 

060908 UN 
Disjuntar monopolar tipo DIN, corrente nominal 
de 10A - fornecimento e instalacao. 

5.00 RS 0.98 RS 44,00 

060909 
Disjuntar monopolar tipo DIN, corrente nominal 
de 40A - fornecimento e instalacao. 

UN 100 05u0.61 R5 1081 

060910 
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal 
de 50E - fornecimento e instalacao. 

UN 1 ,00 RS , 2 ,-, RS 22 

060911 

Luminaria tipo plafon em plastico, de 
sobrepor, com 1 lampada de 15W 

fornecimento e instalacao 
liN 6.00 RS .20 12-521 1.20 

060912 

Luminaria tipo calha de sobrepor com 2 

lampadas tubulares de 18W 

fornecimento e instalacao 
UN MU OS (40,83 05422,49 

060913 

Quadro de distribuicao de energia em chapa 
de aço galvanizado, de embutir, com 
barramento trifasico, para 12 disjuntores 
DIN 100A - fornecimento e instalacao 

UN 1.00 R$499,39 08499,39 

0610 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R5856,51 

061001 

Ponto de consumo terminal de agua fria 
(subramal) com tubulacao de PVC DN 25nim, 
instalado em ramal de agua, incluso.rasgo 
e chumbamento em alvenaria 

I iN 2.00 R5162.52 05325.04 

06I002 

Tubo PVC, soldavel, DN 20mm, instalado em 
ramal ou sub-ramal de agua fornecimento 
e instalaçao. AF_12/2014 

M 1230) 0521.14 08 253,68 

061003 

Tubo PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em 
ramal ou sub-ramal de agua fornecimento 
e instalaçao. AF_12/2014 

M 6,00 1(8 22.70 R1133,68 

rnew DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

061004 

Registro de gaveta bruto, latao, 
cascavel 3/4", com acabamento e canopla 
cromados. 

UN 1,00 R371,89 5.$71,89 

061005 Registro de gaveta com canopla 3/4" UN 2.00 R$36,11 OS 72.22 

/ 

Av. Juscelino KulpitscPek n°1001 - Bairro Castanhal Tunacu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.670/0001-16 Insc. Municipal 00076-0 
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0611 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$1.910.50 

061101 

Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido 
soldavel de 0 40mm (lavatorios, 
mictorios, ralos sifonados, etc...) 

PF 2,00 RS 09.50 RS 1 79.16 

061102 

Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido 

soldavel de 0 50mm (pias de cozinha, maquina 

de lavar, etc...) 

UN i .00 105 120,59 RS ).59 

061103 Caixa de gordura 0,60x0,60x0,60m uN Imo Ri 712,72 OS '282.72 

061104 

Caixa de inspeçao em concreto pre-

moldado ON 60cm com tampa H= 60cm 

- fornecimento e instalacao 

UN 1.00 R5635,65 Ri 635,65 

061105 Tubulacao de pvc 40mm incluindo conexoes m 6.00 R321,04 R5126,24 

061106 Tubulacao de pvc 50mm incluindo conexoes N1 6.00 10522,69 R$ 136,14 

(NU Louças E =TAIS SANITÁRIOS RS 2.594,64 

061201 

Lavatorio louca branca suspenso, 
29,5x39cm ou equivalente, padrao 
popular, incluso sifao flexivel em PVC, 

valvula e engate flexivel 30cm em plastico e 
torneira cromada de mesa, padrao popular - 
fornecimento e instalacao 

UN 2.00 RS 253.49 R$506,98 

061202 

Cuba de aço inox 304, dimensoes 
35x40cm, para instalacao em bancada, com 
valvula cromada (deca ref 1623), sifao 
cromado (deca ref c1680), torneira 
cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate 
plastico ou similares 

UN 1 ,00 RS 49'.05 R$497,05 

061203 Bancada em granito cinza andorinha E=2cm M2 2»7 Ri 535,56 RS 1 590.61 

8613 ESQUADRIAS R$11.062.49 

061301 

Kit de porta de madeira para verniz, maciça 
80x210cm espessura de 3,5cm, itens inclusos: 
dobradiças, montagem e instalacao do 
batente, fechadura sem execucao do furo - 
fornecimento e instalacao 

Ws; 6.00 RS 1.016,53 RS 61019.10 

061302 

Janela de aluminio de correr com 2 folhas 
para vidros com vidros, batente, 
acabamento com acetato ou brilhante e 
ferragens. Exclusive alizar e contramarco - 
fornecimento e instalacao 

N1:' 1 1 ,00 RS 451,21 1054963,31 

01514 FACHADA E MURO R518.768.85 

061401 

Composicao parametrica para execucao de 
estruturas de concreto armado 
convencional, para edificacao 
habitacional multifamiliar (predio) ate 4 
pavimentos fck 25mpa 

613 0.01 RS 2. 1 55 .811 R51960,03 

061402 

Alvenaria de vedacao de blocos 

ceramicos furados na horizontal de 
9x182(29cm (espessura 9cm) e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira 

M2 20,00 RS 51,66 RS 1 033,20 

061403 

Chapisco aplicado em alvenarias e 
estruturas de concreto internas, com colher 
de pedreiro, argamassa traco 1:3 com preparo 
manual. af_06/2014 

612 3s,66 R.S5.24 RS202.55 

061404 
Reboco externo de parede com argamassa traco 
1:4 (cal/areia), espessura 2,5cm 

M2 58,66 1252;5.40 MIM, ' 

061405 

Grade de ferro padrao escola, com 
montantes em perfil "U" de chapa UDC 
100x40x3,00mm (duplo) a cada 2,10m, barras 
chata verticais e barras dupla horizontais 
de 2"x3/16" inclusive mureta h= 0,40m 
revest. pedra miracema excl pintura e portao 

\.12 25,00 105578,88 R514.472" 

0610 PINTURA Ri 14.933.72 



SEMUS - CNF 
PCLHA 
RUBRICA 

061501 
Aplicacao e lixamento de massa latex em 

paredes, duas demaos 
MU 28828 R513,65 1(53.935,02 

061502 

Aplicacao manual de massa acrilica em paredes 

externas de casas, duas demaos. 

AF_05/2017 

MU 144,02 1(525,70 1(53.701,31 

061503 
Aplicacao manual de pintura com tinta latex 

acrilica em paredes, duas demaos 
NU 432,30 1(51400 1(56.05220 

061504 
Pintura esmalte brilhante em madeira, duas 

demaos 
MU 3024 RS18,87 1(5570,63 

061505 Pintura do nome da UBS MU 3,00 11.5177A3 1(553229 

061506 Pintura do logotipo da prefeitura MU 0,81 11$175,14 1(514227 

0616 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1(53.003,87 

061601 

Forro em reguas de PVC, liso, para 

ambientes residenciais, inclusive 

estrutura de fixacao. AF_05/2017_P 

MU 34,25 R582.35 R52S20,49 

061602 Limpeza geral MU 8134 1(5226 1(5183,38 

07 POSTO DE SAÚDE PORTÃO RS 84.895,37 

0701 COBERTURA R541836,34 

070101 Revisao de cobertura com aproveitamento de 80% MU 294.46 1(558,88 R$17.337.80 

070102 

Revisao de Trama de madeira composta por 

ripas caibros e terças para telhados 

ate 2 aguas para telha ceramica capa-

canal, com aproveitamento de 70% do material 

ME2 294,46 R537,44 11511.024,58 

070103 
Restauro - revisao em madeiramento 

estrutural de forro artistico de madeira 
MU 191,30 8$61,54 12511.772,643 

070104 Pintura imunizante para madeira, uma demao MU 294,46 R512,57 1(53.70136 

0702 ESQUADRIAS RS 3.681,33 

070201 

Fechadura de embutir completa 

acabamento padrao popular, 

fornecimento e instalacao 
UN 5,00 R5114,05 1(557025 

070202 

Fechadura de embutir para porta de 

banheiro, completa, acabamento padrao 

popular, incluso execucao do furo - 

fornecimento e instalacao 

UN 2,00 11.5113,95 1(5227,90 

070203 

kit de porta de madeira para pintura, semi-
oca (leve ou media), padrao medio, 

80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 
dobradicas, montagem e instalacao do 

batente, fechadura com execucao do furo, 

fornecimento e instalacao 

LIN 3,00 1(5812,48 R52437.44 

070204 Revisao de esquadria de madeira MU 5,04 R588,44 R5445,74 

6703 LOUÇAS E METAIS R51.633,32 

070301 

Vaso sanitario sifonado com caixa 

acoplada louca branca - fornecimento e 

instalacao 
UN 2,00 1(5444,40 1(5888,80 

070302 

Lavatorio louca branca suspenso incluso 

sifao em pvc, valvula e engate flexivel em pvc 

30cm e torneira metal de mesa - fornecimento 

e instalacao 

UN 2,001 1(5308,33 R5616,66 

070303 

Ralo sifonado PVC DN 100mmx4Omm junta 

soldavel fornecido e instalado em ramal 

de descarga ou ramal de esgoto sanitario 

UN 2.00 12523,38 12546,76 

070304 
Braço ou haste com canopla plastica 1/2" 

para chuveiro simples 
UN 2.00 R523,39 1(546,78 

070305 
Chuveiro plastico branco simples 5" para 

acoplar em haste 1/2 agua fria 
UN 2,00 R517.16 1(53432 

0704 PINTURA 1(535.311,39 



ceNC ET  E
Uda 

SEMUS - Gt* 
MOLHA a__12a___ 
RUBRICA 

070401 
Aplicacao e lixamento de massa latex em 

paredes, duas demaos 
M2 927,22 RS 13,65 R$12656,55 

070402 

Aplicacao manual de massa acrilica em paredes 

externas de casas, duas demaos. 

AF_05/2017 

NU 226.68 RS25.70 R55.825,68 

070403 
Aplicacao manual de pintura com tinta latex 

acrilica em paredes, duas demaos 
W12 1153,90 0.5 14,00 RS 16.154,60 

070404 Pintura do nome da UBS NU 3,00 RS 177.43 115532,29 

070405 Pintura do logotipo da prefeitura NU 0,81 RS 175,64 12$142,27 

0705 'LIMPEZA 11543209 

070501 Limpeza geral 612 91.5,) 11.52,26 R5432,99 

08 POSTO DE SAÚDE VILA SABIA R538.4e9.47 

0801 COBERTURA R521.541.36 

080101 Revisao de cobertura com aproveitamento de 80% \e 17424 ItS58.88 11.510.253,36 

080102 

Revisao de Trama de madeira composta por 

ripas caibros e terças para telhados 

ate 2 aguas para telha ceramica capa-

canal, com aproveitamento de 70% do material 

612 170,00 RS37.44 R$6364,80 

080103 
Restauro - revisao em madeiramento 

estrutural de forro artistico de madeira 
M2 W" RS61.54 1154.923,20 

emo 11$ 16.639,22 PINTURA 

080201 M2 
Aplicacao e lixamento de massa latex em 

paredes, duas demaos 
373.w 1153,65 115 5099,64 

080202 

Aplicacao manual de massa acrilica em paredes 

externas de casas, duas demaos. 

AF_05/2017 

M2 141.,13 R$25.70 11.53.647,60 

080203 M2 
Aplicacao manual de pintura com tinta latex 

acrilica em paredes, duas demaos 
515.53 R514,00 11.57.217,42 

080205 Pintura do nome da UBS M2 3,00 113177.43 11.5532,29 

080206 Pintura do logotipo da prefeitura NU 0.81 11.5175,64 11514227 

0$09 LIMPEZA 11521.149 

080301 Limpeza geral M2 101.26 RS2,26 R5228,89 

09 14$457.812,34 CENTRO DE SAÚDE (SEDE) 

0901 COBERTURA /1$106.943,12 

090101 Revisao de cobertura com aproveitamento de 80% 612 627.49 11$58,88 11.536946,61 

090102 M2 

Revisao de Trama de madeira composta por 

ripas caibros e terças para telhados 

ate 2 aguas para telha ceramica capa-

canal, com aproveitamento de 70% do materiaL 

627,49 RS37.44 R521493,23 

090103 
Restauro - revisao em madeiramento 

estrutural de forro artistico de madeira 
612 627,49 R$ 61,54 11$ 38.615,73 

WAUM Pintura imunizante para madeira, uma demao 612 627,49 11$12,57 11.57.887,55 

0902 
• 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 11510.033.85 

090201 
Interruptor simples 1 secao de embutir 2p+t, 

10A/250V 
UN 8.00 RS 22.06 RS 176,72 

090202 

Tomada alta de embutir (1 modulo), 2p-Ft. 

10A, incluindo suporte e placa - fornecimento 

e instalacao 

us. 20,16) R547.149 RS 867.8)) 

091n03 
Lampada compacta de led 10W, base E27 - 
Fornecimento e instalacao 

UN 30,00 RS 18.99 116 56970 

090204 

Luminaria tipo spot de sobrepor com 1 lampada 

fluorescente de 15W - fornecimento e 

instalacao 

UN SM 115 $43 11% 1076,00 

Av Juscelino Kubitschek. n9001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF)11.548.1370/0001-16 nsc. Municipal 00078-0 
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CANORTE 
comentuções uda 

SEMUS - ChNF„ 
PCU-104 
RUBMCA _ 

090205 

Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm2, anti-

chama 450/750V, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalacao. af_12/2015 

M 200,00 R54,26 R5852,00 

090206 
Revisao de Ponto de luz tipo 3, em teto ou 

parede 
PT 10,00 R517078 R51.707,80 

090207 Revisao de ponto de tomada de forca tipo 2 PT 10,00 R518883 R51.88830 

090208 
Revisao de ponto de tomada simples com 

reposicao da tomada e da fiacao 
PT 12,00 R594,21 R$1.130,52 

090209 PT 
Revisao de ponto de interruptor com 

reposicao do interruptor e fiacao 
15,00 R597,31 1(3 1459,65 

090210 
Lampada led tubular T8 bivolt 18/20w base 

G13 
UN 16,00 1(519,08 R$305,28 

0903 ESQUADRIAS RS 26.944,46 

090301 

Fechadura de embutir completa 

acabamento padrao media, fornecimento e 

instalacao 

UN 12,00 1(5114M5 12513680 

090302 

Porta de madeira para pintura semi-oca (leve 

ou media), 60x210cm, espessura de 3,5cm, 

incluso dobradicas - fornecimento e 

instalacao. AF_12/2019 

UN 4,00 1(5344,74 R$1378,96 

090303 

Porta de aluminio de abrir para vidro sem 

guarnicao 87x210cm, fixacao com parafusos, 

inclusive vidros - fornecimento e 

instalacao. af_12/2019 

UN 2,00 1(51A00,97 1(52.801,94 

090304 

Kit de porta de madeira para pintura, semi-

oca (leve ou media), padrao medio, 

80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 

dobradicas, montagem e instalacao do batente, 

sem fechadura - fornecimento e instalacao 

UN 8.00 1($831M2 1(56.654,56 

090305 Janela de madeira (pinus/eucalipto ou M2 4.40 1259740 R54288,24 

mai DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

equiv) de abrir com 4 folhas (2 

venezianas e 2 guilhotinas para vidro) com 

batente, alizar e ferragens, exclusive 

vidros, acabamento e contramarco. 

Fornecimento e instalacao 

090306 

Janela de aluminio maxim-ar, com vidros, 

batente e ferragens, exclusive alizar, 

acabamento e contramarco - fornecimento e 

instalacao 

MU 1,80 1(5890,86 1(51.603,55 

090307 

Janela de aluminio de correr com 2 folhas 

para vidros com vidros, batente, 

acabamento com acetato ou brilhante e 

ferragens. Exclusive alizar e contramarco - 
fornecimento e instalacao 

mn 12,00 R$451,21 1255A14,52 

090308 

Vidro temperado incolor espessura 6mm 

fornecimento e instalacao, inclusive massa 

para vedacao 

M2 0,88 11.527333 R5240,53 

090309 Grade em metalon NU 8,56 183373,08 1(53.193,56 

ORM LOUÇAS E METAIS 1(817.714,93 

090401 

Vaso sanitario sifonado com caixa 

acoplada louca branca, padrao media incluso 

engate flexivel em metal cromado 1/2x40cm - 

fornecimento e instalacao 

UN 1,00 1(5601,13 1(560133 

090402 

Vaso sanitario sifonado convencional para 

PCD sem furo frontal com louca branca sem 

assento - fornecimento e instalacao. 

af_10/2016 

UNI 7,00 R5857,05 R.S.5.999,35 

Av. Juncarem Kubitschak. 0'1001 - Bein-o Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (MF) 11.548.870/0001-16 Inibe., Municipal 00076-0 
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-CANORTE coNslitaçõEs ud. 

SEMuS - 
11CtHA 
RUBR1C.A 

090403 

Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido 

soldavel de 0 50mm (pias de cozinha, maquina 

de lavar, etc...) 

UN 9,00 R$120,59 ES 1.085,31 

090404 

Bancada de granito cinza polido para pia 

de cozinha 1,50x0,60m - fornecimento e 

instalacao 

UN 2110 ES 794,89 R$1.589,78 

090Mb 

Pia de cozinha com bancada em aço inox, 

dim. 1,40x0,60, com 1 cuba, sifao 

cromado, valvula cromada, torneira cromada 

concretada e assentada 

UN 2f0 R$1.106M3 R$2.213,66 

090406 

Ralo sifonado PVC DN 100mmx40mm junta 

soldavel fornecido e instalado em ramal 

de descarga ou ramal de esgoto sanitario 

UN 1,00 R$23.38 18$23,38 

090407 UN 
Braço ou haste com canopla plastica 1/2" 

para chuveiro simples 
1f0 R51139 852339 

090408 
Chuveiro plastico branco simples 5" para 

acoplar em haste 1/2" agua fria 
UN 1,00 12$17,16 R$17,16 

090409 

Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", 

para lavatorio, padrao popular - fornecimento 

e instalacao. 

UN 1,00 8$59,17 R$5917 

090410 

Sifao do tipo garrafa/copo em PVC 
1.1/4"x1.1/2" - fornecimento e 

instalacao. 

UN 3,00 R$22,83 8$68M9 

090411 

Lavatorio louca branca suspenso incluso 

sifao em pvc, valvula e engate flexivel em pvc 

30cm e torneira metal de mesa - fornecimento 

e instalacao 

UN 7,00 12$3083 8$2.158 1 

090412 
Assento sanitario de plastico tipo 

convencional 
UN 10f0 R538M2 R538820 

090413 

Ponto de consumo terminal de agua fria 
(subramal) com tubulacao de PVC DN 25mm, 

instalado em ramal de agua, incluso rasgo 
e chumbamento em alvenaria 

UN 5,00 R$162,52 85812,60 

090414 
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos 

maciços esp.=0,12m, dim. int.= 0,60x0,60x0,40m 
UN 5,00 R$344,52 R$1.722,60 

090415 

Caixa de gordura simples circular, em 

concreto pra-moldado diametro interno= 0,4m, 

altura interna= 0,4m 
UN 5,00 R$190,48 85952,40 

0905 ALVENARIA DE VEDAÇÃO RI 49.972.70 

090501 

Alvenaria de vedação de blocos 
ceramicos furados na horizontal de 9x19x19 

(espessura de 9cm) e argamassa de assentamento 

com preparo manual 

NU 282,22 11$80,63 R522.755,40 

090502 

Chapisco aplicado em alvenarias e 

estruturas de concreto internas, com colher 

de pedreiro. argamassa traco 

NU 564,44 8$5,24 8$2.957,67 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

1:3 com preparo manual. af_06/2014 

090503 

Reboco ou emboco externo de parede com 

argamassa traco t5 1:2:8 

(cimento/cal/areia) espessura 2,5cm 

NU 564,44 8$42,98 R$24.259,63 

0906 INSTALAÇÕES 11/DROSSAN/ TAR/AS RS 7.119,00 

090601 Revisao de ponto de agua tipo 3 UN 10,00 8.$167,76 R$1.677,60 

090602 Revisao de ponto de esgoto tipo 3 UN 20,00 R$158,23 R$3.164,60 

090603 Revisao de ponto de esgoto tipo 2 UN 20,00 RS 113.84 8.8 2.276.80 

0907 PISOS E REVESTIMENTOS R$ 154.058,06 

Demolicao de revestimento ceramico, de forma
090701

manual sem reaproveitamento 
NU 498,48 8519,99 859964,62 

Av. JuseerinoKubitschek,n•1001-BairroCastanhaiTuriaçu-MatanhAo 
CNPJ(NW)1t548.870/0001-16 firme. Municipal 00076-0 
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CANOIRTIE 
CONSIWIÉNES Leda 

SEMUS - GNF 
Pet.HA  2 e 
RUCIRICA 

0'907(M 
Demolicao manual de piso cimentado sobre 

lastro de concreto 
NI2 550.45 R$ 22,87 RS 14876,48 

090703 

Piso em granilite, marmorite ou 

granitina em ambientes internos com 
espessura de 8mm, incluso mistura em 

betoneira colocacao das juntas, 
aplicacao do piso, 4 polimentos com 
politriz, estucamento selador e cera 

M2 605,1 1 R$119,61 R$ 723777! 

0917704 

Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e areia), 

acabamento rustico, espessura 3,0cm, preparo 

mecanico da argamassa. af_09/2020 

M2 35,00 RS .11 14 RS 1 439.90 

09(M05 

Revestimento ceramico para piso com placas 
tipo esmaltada padrao popular de dimensoes 

35x35cm aplicadas em ambientes de arca 
maior que 10m2. af_06/2014 

M2 55.o0 R.S 1J, 93I.786.75 

090706 

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho 
curvo, confeccionada em concreto pre-
fabricado, dimensoes 39x6,5x6,5x19cm 

(comprimento x base inferior x altura), 

para delimitação de jardins, praças ou passeios 

NI IW.00 RS6775 R$6775,00 

W0707 
Meio fio ou guia de concreto pre-
moldado, comp 39cm, I9x6,5/6,5cm (HxL1/L2) 

UN 2S 00 I2 I!, ,12 934348,44 

rum DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇOUNITARlo PREÇO TOTAL 

09(1708 

Execucao de pavimento em piso 
intertravado com bloco pisograma de 
60x60cm, espessura 8cm Com 
aproveitamento dde 70% das peças 

M2 500.00 9368.28 9534.140,00 

090709 
Grama tipo bermudas tifton, em plug - 
fornecimento e plantio 

M2 IIMO 9S42.I7 9$8345166 

0908 PINTURA RS 83.618,14 

690801 
Aplicacao e lixamento de massa latex em 

paredes, duas demaos 
M2 2251.92 93 I165 9$30.738,71 

090802 

Aplicacao manual de massa acrilica em paredes 
externas de casas, duas demaos. 

AF_05/2017 
NU 457,86 11.$25,70 RS11.767,00 

090M0 
Aplicacao manual de pintura com tinta lates 
acrilica em paredes, duas demaos 

M2 '679.26 RS1 00 9.537.509f4 

090804 Pintura esmalte em esquadria de madeira NU 152,46 8515,86 R$2.418,02 

090805 Pintura esmalte em esquadria de ferro NU 17,64 12.521181 9S508,21 

090806 Pintura do nome do Centro de Saude NU 3,00 9$ 177.43 R$532,29 

090807 Pintura do logotipo da prefeitura NU 0,81 R5175,64 R$142.27 

0909 LIMPEZA RE L470,08 

090901 Limpeza geral M2 650,48 11$2,26 95 1.470,08 

TOTAL R51229371454 

O presenteorçamentoimporta ovalorde 

Um Milhão, Duzentos e Vinte e Nove Mil, Novecentos e Setenta Reais e Cinquenta e Quatro 

Centavos .*************************************** 

t-
ire/oder= Matos Sousa Ferreira 

Engenheiro Civil 
COVFEA 111692774-8 

/Raimundo Adidson da Silva Cardoso 
êr rirt_ /.1.— Gerente Adnuistrative 

CPF: 475.401.293.68 

Av Juscelino Kubaschek n°1001 - Bairro Castanhal Turiaçu - Maranhão 
CNPJ (ME) 11.548 870/0001-16 Iriso. Municipal 00076-0 

E-mail: canortettdatahatmaitcom 



CANOR 
NORTE

c" 5" uçõEseeNSTRUÇÕES LTDA 

SEMUS -Cif 
POU-IA 
RUBRICA 

• 

PROPONENTE: CANORTE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME CNI3.1: 11.548.870/0001-16 

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0603.001/2023 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, DE 

INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO 

DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA. 

BDI COM DESONERAÇÃO: 26,36% 
ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO: 75,50% (HORISTA); 41,12% (MENSALISTA). 

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL 

PLANILHA RESUMO 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PESO %) 

01 POSTO DE SAÚDE VILA MARANHÃO R$ 123.548,01 10,04 
02 POSTO DE SAUDE VILA NOVA 3 RAIZES RS 146.821,48 11,94 
03 POSTO DE SAUDE VILA UNIÃO R$ 91.085,09 7,41 
04 POSTO DE SAUDE CR ALMEIDA R$ 67.892,89 5,52 
05 POSTO DE SAÚDE BOA ESPERANÇA R$ 88.129,64 7,17 
06 POSTO DE SAÚDE SANTO ANTONIO RS 131.316,25 10,68 
07 POSTO DE SAÚDE PORTÃO R$ 84.895,37 6,90 
08 POSTO DE SAÚDE VILA BAHIA R$ 38.409,47 3,12 
09 CENTRO DE SAÚDE (SEDE) R$ 457.872,34 37,23 

TOTAL GERAL COM BDI 125 1.229.970,54 100,00 

O presente orçamento importa o valor de 

Um Milhão, Duzentos e Vinte e Nove Mil, Novecentos e Setenta Reais e Cinquenta e 
Quatro Centavos**************************************** 

Turiaçu/MA, 31 de março de 2023 

etwe62,.-rovt K,Á.v.§-5 5 • P-A.(1-4t-r`-' 
Mato Sousa Fereira 

Engenheiro civii 
CONFEA n 692774-8 

o lidallson 
Gerente Administrativo 
CPF:475.407.29348 

Av. Juscelino"'Kuhtla Maranhão 
CNPJ (MF)Tf.  unicipai 00076-0 

E-mail: canorteltda@hotmail.com 


